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CAIET DE SARCINI

Privind achizitia serviciilor de dirigentie de santier, pentru obiectivul de investitii:

Cresterea eficientel energetice-Liceul de Arte Ionel Perlea-Sala de Sport, Municipiul
Slobozia.

Caietul de sarcini este parte integranta din documentatia de atribuire si constituie
ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica.
Cerintele impuse vor fi considerate minimale. In acest sens orice oferta tehnica prezentata, care
se abate de la prevederile Caietului de sarcini , va fi luata in considerare, dar numai in masura in
care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale
din caietul de sarcini.

1. DATE GENERALE

Obiectul contractului: Autoritatea contractanta Municipiul Slobozia doreste sa atribuie contract de
achizitie publica avand ca obiect - servicii de dirigentie de santier pentru obiectivul de investitii:
Cresterea eficientei energetice-Liceul de Arte Ionel Perlea-Sala de Sport, Municipiul

Stobozia.

1.1. Autoritatea  contractanta/Beneficiarul: Unitatea  Administrativ  Teritoriali
Municipiul Slobozia, judetul Talomita.

1.2, Amplasamentul investitiei: Municipiul Slobozia, judetul Ialomita.

2. CONTEXTUL PROIECTULUI

Unitatea Administrativ-Teritoriald Municipiul Slobozia, n calitate de Beneficiar, a semnat
contractul de finantare al proiectului cu titlul Cresterea eficientei energetice-Liceul de Arte Ionel
Perlea-Sala de Sport, Municipiul Slobozia, COD SMIS 350582, finanfat din Programul

Regional Sud-Muntenia 2021-2027, apel de proiecte cu numédrul PRSM/638/PRSM_P2/0OP2,
1
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Prioritatea 2- ,,0 regiune cu orage prietenoase cu mediul”, Obiectivul specific RSO2.4 -

~Promovarea adaptarii la schimbarile climatice i prevenirea riscurilor de dezastre si rezilients,
pe baza unor abordari ecosistemice, Operatiunea PRSM/ID/2/2/2.4 - Operatiunea D -
Promovarea eficienfei energetice si reducerea emisiilor de gaze cu efect de serd prin investitii in
cladiri publice, ale cdror documentatii tehnice au fost elaborate in cadrul Contractului de finantare
a serviciilor de dezvoltare a proiectelor cu nr. ELENA - 2019 - 154, finantat din Horizon 2020
Energy Efficency Focus™ este necesara si oportuna achizitia serviciilor de supraveghere a
lucrarilor cu personal autorizat.

3. DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiectivele preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice:

Obiectival general al proiectului este Tmbunitatirea eficientei energetice prin utilizarea surselor
alternative de energie i Intarirea capacititii administrative a UAT Municipiul

Slobozia In domeniul eficientei energetice. Proiectul vine in intdmpinarea obiectivului specific
RSO2.1 -Promovarea eficientei energetice si reducerea emisiilor de gaze cu efect de

serd, Operatiunea D - Promovarea cficientei energetice si reducerea emisiilor de gaze cu efect de
serd prin investitii In cladiri publice, ale caror documentatii tehnice au fost

claborate 1n cadrul Contractului de finantare a serviciilor de dezvoltare a proiectelor cu nr.
ELENA - 2019 - 154, finantat din Horizon 2020 Energy Efficency Focus, in cadrul

Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027, al prioritatii 2- O regiune cu orase prietenoase
cu mediul, prin aplicarea unor mésuri de crestere a eficientei energetice in vederea

reducerii consumului de energie primara gi a emisiilor de CO2, asigurdnd totodata imbunititirea
confortului, sandtatii si sigurantei elevilor si cadrelor didactice ale Liceului de

Arte lonel Perlea. Prin interventiile aduse cladirii se urmareste o mai buni utilizare si functionare
a spatiilor in vederea cregterii calititii actului educational, precum si economia

de energie si cresterea standardului de functionare a clidirii.

Obiective specifice ale proiectului

Descriere

Reducerea emisiilor echivalente de CO2 cu minim 60% fata de emisiile initiale prin masuri de
reabilitare termicd, modernizarea instalatiilor aferente cladirilor si utilizarea

surselor de energie regenerabild. Se va implementa masuri pentru reducerea consumului de
energie primara precum: imbunétatirea izolatiei termice a peretilor exteriori ai

cladirii, termoizolarea podului, fnlocuirea tAmplariei actuale cu timplérie performanta energetic,
inlocuirea corpurilor de iluminat.

Reducerea consumului de energie primara cu minim 60% fatd de consumul initial, prin masuri de
reabilitare termicd, instalare ventilatie cu recuperator de cilduri, sistem

racire aer-aer, instalatie de panouri fotovoltaice pentru iluminat, prin ricirea si ventilarea spatiilor,
schimbarea circuitelor electrice, schimbarea distributiei instalatiei de api

caldd menajerd, schimbarea distributiei instalatiei de incélzire. Implementarea proiectului
contribuie la asigurarea autoconsumului din surse regenerabile in detrimentul

utilizarii energiei provenind din surse generatoare de emisii de gaze cu efect de sera.
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Scopul investitiei reprezintd lucrdri de crestere a eficientei encrgetice pentru obiectivul de
nvestifii Cresterea eficientei energetice-Liceul de Arte Ionel Perlea-Sala de Sport, Municipiul
Slobozia, COD SMIS 350582.

fn interesul atingerii obiectivelor stabilite, Prestatorul va trebui si asigure:

* Sarcinile de dirigentie de santier in acord cu responsabilitatile dirigintilor de santier
stabilite prin Ordinul nr. 1496/2011 modificat si completat de Ordinul nr.277/2012,
pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, la care se adauga
mésurarea cantitdfilor de lucréri real executate, verificarea conformitatii situatiilor de
lucrari si asigura certificarii la plata in conformitate cu clauzele referitoare la plati din
contractul de lucrari.

4 ENTITATI RESPONSABILE

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA

Autorit ontra a
1 utoritate Contractanti MUNICIPTUL SLOBOZIA

Strada Episcopiei 1, Slobozia 920023

2 | Adresa
office(@municipiulslobozia.ro
3 | Sectorul de activitate ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA

5. PREZENTAREA LUCRARILOR

Date generale:

Numdr extras CF: 36284 Slobozia;

Numar cadastral 36284;

Imobilul situat in str. Mihai Eminescu, nr.3, in intravilanul Municipiului Slobozia.

Accesul principal in clddire se face din curte, iar accesul in curte se face din strada Mihai
Eminescu. Corpul este pozitionat independent pe lot, la intersectia strizii Mihai Eminescu cu
strada Ianache

In vecinatatea amplasamentul se regasesc:

- Latura din N — NC 37786, NC 35540 si Domeniu privat al Municipiului Slobozia;

- Latura din V — Domeniu privat al Municipiului Slobozia;

- Latura din E — Strada Ianache (NC39205);

- Latura din S — Strada Mihai Eminescu (NC42277).

Categoria si clasa de importanta:

Categoria de importanta - "C", conf. HG 766/1997.
Clasa de importanta - "[II", conf. P100/2013.

Grad de rezistenta la foc - "II", conf. P118/99.
Risc mic de incendiu.
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suprafetele - construita desfisurati, construita la sol si utila;
Steren = 8249 mp.

Sc existenta = 2441 mp.

Sd existenta= 6087 mp.

C1 — Cladire invatamant (Liceu), S+P+2E, Sc= 1039 mp; Sd = 3117 mp;
C2 — Sala de sport, P, Sc= 618 mp; Sd = 618 mp;

C3 — Cladire invatamant (Liceu), P+2E, Sc= 784 mp; Sd = 2352 mp;
- indltimile clddirilor §i numarul de niveluri;

H sireasina: +7,30 m.

H coama: +9,60 m.

- volumul constructiilor;

Volum cladire: 4893 mc

Volum acoperis: 730 mc

Volum total: 5623 mc

- procentul de ocupare a terenului - P.O.T.;

P.O.T.=35%
- coeficientul de utilizare a terenului - C.U.T.
CUT. =08

Necesitatea investitiei:

Liceul de Arte Ionel Perlea-Sala de Sport nu are asigurate, Ja un nivel satisfacator, conditiile
necesare unei functionari conform standardelor in vigoare, cu incadrarea in cerintele actuale de
eficienta energetica, rezultand necesitatea imbunatatirii urmatoarelor aspecte:

« Eficienta energetica;

« Starea tehnica a instalatiilor;

» Imbunatatirea situatiei actuale in ceea ce priveste masurile necesare a fi implementate in
caz de incendiu;

+ Necesitati de modernizare a spatiului.

Situatia existenta:

Din punct de vedere functional constructia se prezinta astfel:
- Destinatia principala: Cladire de invatamant

- Destinatia incaperilor: sala de sport, vestiare, spatii anexa
- Asigurarea circultiei pe orizontala: holuri si coridoare

- Asigurarea circulatiei pe verticala: rampe de scara

- Utilitati existente: asigurate de la reteaua orasului

Din punct de vedere arhitectural:

- Regim de inaltime: Parter + mezanin

- Finisaje fatade: tencuiala praf de piatra

- Tamplaria: Tamplarie PVC

- Masuri de eficientizare termica anterioare a fatadelor: nu
- Tip acoperis: sapranta acoperis, partial terasa necirculabila
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- Tip invelitoare: tabla profilata '

Din punct de vedere structural:

- Regimul de inaltime al cladirii analizate este Parter. Cladirea prezinta subsol general sau
partial. Acoperisul cladirii este de tip sarpanta.

- Structura de rezistenta este alcatuita din pereti de zidarie de caramida si stalpi de beton armat.
- Pe directie transversala, peretii perimetrali sunt cu grosimea de o caramida si jumatate pentru
peretii exteriori (37.5 cm), in timp ce compartimentarile interioare in zona de vestiare sunt cu
pereti de o caramida (25 cm).

- Stalpii au deminsiunea de 40x40 cm conform raport de incercare.

- Planseul peste parter este de tip beton armat prefabricat. Acoperisul este de tip terasa
necirculabila. :

- Sistemul de fundare estimat la aceasta faza de proiectare este de tipul talpi continue sub
elementele principale de rezistenta de tip pereti si fundatii izolate sub stalpi.

- Forma in plan a cladirii este regulata cu o suprafata in plan de 618 mp, si dimensiunile
aproximative de 35.5 x 15.60 m.

- Structura de rezistenta este dispusa pe ambele directii principale. Pe directia longitudinala,
cladirea reprezinta o deschidere de aproximativ 16.60 m. pe directia transversala cladirea prezinta
13 travei de aproximativ 3.00 m deschidere. Inaltimea cladirii este de 7.50 m.

Prin implementarea tuturor masurilor prevazute prin acest proiect, se preconizeaza o
conformitate cu principiile DNSH - ,,Do No Significant Harm” (“A nu prejudicia In mod
semnificativ”), astfel cum este previzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852
privind instituirea unui cadru care sa faciliteze investitiile durabile, prin crearea unui

sistem de clasificare (sau ,,taxonomie”) pentru activititile economice durabile din

punctul de vedere al mediului.

Se anticipeaza atingerea conformitatit DNSH prin implementarea masurilor din audit prin
utilizarea unor materiale sustenabile si din surse regenerabile,precum si prin reutilizarea/
valorificarea deseurilor rezultate prin procesul de construire.

In executie se vor respecta toate standardele si normativele In vigoare, referitoare la
tehnologiile diferitelor faze de executie si controlul calitdtii lucrarilor.

6. ACTIVITATILE CONTRACTULUI

6.1 Precizdri generale

Verificarea executiei corecte a lucrarilor de constructii prin diriginti de specialitate
sau operatori economici este o componenta a sistemului calititii in constructii si este efectuata
de cdtre specialisti cu activitate in constructii, atestati tehnico-profesional de cétre comisii
organizate de Ministerul Lucrarilor Publice $i Amenajarii Teritoriului.

Potrivit Legii nr.10/1995 republicata, asigurarea verificarii executiei lucrarilor de
constructii, este o obligatie a investitorului, respectiv a beneficiarului, care va sigura acest lucru
prin specialisti atestati - diriginti de santier.

6.2 Activitati
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Activitdtile contractului sunt cele mentionate in cadrul Procedurii de autorizare a
dirigintilor de santier, aprobata prin Ordinul 1496/2011 modificat si completat prin Ordinul
nr.277/2012. La aceste sarcini se aduga masurarea cantitatilor de lucrari real executate, verificarea
conformitatii situatiilor de lucrari si asigurarea certificarii la plata in conformitate cu clauzele
referitoare la plati din contractul de lucrari.

In interesul atingerii obiectivelor stabilite, Prestatorul trebuie s asigure realizarea
urmatoarelor tipuri de activitati:

Activitatea 1 : Responsabilitatile dirigintelui de santier din perioada de executie
Aceastd activitate se referd la sarcinile de dirigentie de santier in acord cu
responsabilitatile dirigintilor de santier stabilite prin Procedura de autorizare a dirigintilor
de santier aprobata de Ordinul nr. 1496/2011 modificat si completat prin Ordinul
nr.277/2012, la care se aduga:
- mdsurarea canfitdfilor de lucrdri real executate
- verificarea conformitatii situatiilor de lucrari
- asigurarea certificarii la plata in conformitate cu clauzele referitoare la plati din
contractul de lucrari.

7. SARCINILE CONTRACTULUI N RESPONSABILITATEA PRESTATORULUI

Conform Ordinului MDRT nr. 1496/2011 completat de Ordinul MDRT nr. 277/2012 in
exercitarea verificarii realizdrii corecte a executdrii lucrdrilor de constructii, dirigintii de santier au
urmatoarele obligatii si raspunderi conform legislatiei in vigoare, cele care sunt enuntate mai jos
nefiind limitative:

Activitatea 1 : Responsabilitatile dirigintelui de santier din perioada de executie

A. in perioada de pregdtire a investitiei:

1. wverificd existenta autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor legale cu

privire la Incadrarea 1n termenul de valabilitate;

verificd concordanta dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului de

urbanism, avizelor, acordurilor si ale proiectului;

3. studiazd proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevazute pentru
realizarea constructiilor;

4. wverificd existenta tuturor pieselor scrise si desenate din proiect, inclusiv existenta
studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize si concordanta dintre
prevederile acestora;

5. wverificd existenta expertizei tehnice In cazul lucrdrilor de interventii asupra
constructiilor;

6. verificd respectarea reglementdrilor cu privire la verificarea proiectelor de citre
verificatori de proiecte atestati si Insusirea acestora de cdtre expertul tehnic atestat,
acolo unde este cazul;

7. verifica dacd este precizatad in proiect categoria de importanta a constructiei;

verifica existenta In proiect a programelor de faze determinante;

9. wverificd existenta proiectului sau a procedurilor de urmadrire speciald a comportarii in
exploatare a constructiilor, daca aceasta va fi instituita;

o

o0




10.

11.

ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
MUNICIPIUL SLOBOZIA

a, Sirada b
} Telefon
Nebsite: hiips/

Adresa: &

participa, Impreund cu proiectantul si cu executantul, la trasarea generald a constructiei
si la stabilirea bornelor de reper;

verificd existenta "Planului calitdtii" si a procedurilor/instructiunilor tehnice pentru
lucrarea respectiva;

. verificd existenta anuntului de incepere a lucrérilor la emitentul autorizatiei si la 1.S.C.;

3. verificd existenfa panoului de identificare a investitiei, dacd acesta corespunde

14.

15.

16.

17.

18.
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prevederilor legale si daca este amplasat la loc vizibil;

B. in perioada executiei lucrdrilor.

urmdreste realizarea constructiel In conformitate cu prevederile autorizatiei de
construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini §i ale reglementérilor tehnice in vigoare;
verificd existenta documentelor de certificare a calititii produselor pentru constructii,
respectiv corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse in proiecte;

interzice utilizarea produselor pentru constructii fard certificate de conformitate,
declaratii de conformitate sau agrement tehnic;

interzice utilizarea de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu
agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat;

verificd respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corectd a acestora in vederea
asigurarii nivelului calitativ prevdazut in documentatia tehnicd §i In reglementirile
tehnice;

. verificd respectarea "Planului calitdtii", a procedurilor si instructiunilor tehnice pentru

lucrarea respectiva;

. interzice executarea de lucriri de cétre personal necalificat;
. participd la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante;
. masoard cantitatile de lucrdri real executate, verifica conformitatea situatiilor de lucrari

si asigura certificarea la plata in conformitate cu clauzele referitoare la plati din
contractul de lucrari. In cazul in care din culpa Prestatorului, Beneficiarul suferd
prejudicii (corectii financiare ale proiectului aplicabile obiectului prezentului contract,
declararea ca neeligibile a unor sume din contractul de lucrari, fie ca urmare a
confirmarii unor cantitati de lucrari care nu sunt real executate sau nu indeplinesc
nivelul calitativ prevazut in proiectul tehnic , fie datoritd neindeplinirii oriciror altor
obligatii asumate prin contract, etc.), chiar dacd acestea sunt ulterioare receptiei
serviciilor care fac obiectul prezentului contract, dirigintele se obligd sd suporte in
totalitate sumele aferente acestor prejudicii.

. efectueazd verificdrile prevazute in reglementarile tehnice, semneazd si stampileazi

documentele Intocmite ca urmare a verificarilor, respectiv procese-verbale in faze
determinante, procese-verbale de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse etc.;

. asistd la prelevarea de probe de la locul de punere in opera;
. transmite cdtre proiectant, prin intermediul investitorului, sesizirile proprii sau ale

participantilor la realizarea constructiei privind neconformititile constatate pe
parcursul executiei;

. informeaza operativ investitorul privind deficientele calitative constatate, in vederea

dispunerii de masuri si, dupa caz, propun oprirea lucrarilor;

. urmdreste respectarea de cdtre executant a dispozitiilor si/sau a mésurilor dispuse de

proiectant/de organele abilitate;

. verificd, in calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale in

cazul schimbarii solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucrarilor;
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. preia documentele de la constructor si proiectant si completeazd cartea tehnica a

constructiei cu toate documentele previzute de reglementarile legale;

.urmdreste dezafectarea lucrdrilor de organizare de gantier si predau terenul

detinatorului acestuia.

C. receptia la terminarea lucrarilor:

. asigurd secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucrarilor si intocmesc actele de

receptie;

2. urmdreste solufionarea obiectiilor cuprinse in anexele la procesul-verbal de receptie la

terminarea lucrdrilor si indeplinirea recomandarilor comisiei de receptie;

preda catre investitor actele de receptie si cartea tehnica a constructiei dupd efectuarea
receptiei la terminarea lucrérilor.

D. Livrabilele activitatii de dirigentie de santier

Fotografii pe parcursul executiei

Punct de vedere de aprobare sau respingere a modificarilor propuse

Proces Verbal de neconformitate, dupa caz.

Referatul cu privire la modul in care a fost executatd lucrarea (prezentat la receptia la
terminarea lucrarilor)

Documentele care intrd in componenta Cartii tehnice a constructiei, inclusiv plansa
conforme cu execufia, dispozitiile de santier, procesele-verbale de lucrari ascunse,
procesele-verbale de control in faze determinante, precum si orice alt document aferent
proiectérii si executiei lucrarilor;

Proces Verbal de Receptie la Terminarea lucrérilor

Sarcinile enumerate mai sus nu sunt limitative. In functie de specificul obiectivului,
dirigintii de santier vor respecta intru totul, legislatia din domeniu aflata in vigoare.

I

8. LIMITARI DE AUTORITATE

Limitarile de autoritate definite de Autoritatea Contractantd, sunt urmatoarele:

Dirigintele de santier nu are autoritatea de a absolvi nicio parte din sarcinile,
obligatiile sau responsabilitatile prevazute in Contract;

Orice aprobare, verificare, certificat, consim{dmant, examinare, inspectie, instructie,
notificare, propunere, cerere, test sau alte actiuni similare Intreprinse de Dirigintele de
santier (inclusiv absenta obiectiunilor) nu vor absolvi Antreprenorul de nicio
responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor Contractului, inclusiv
responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepante si neconformitati

Dirigintele de santier nu va avea autoritatea de a modifica Contractul de lucrari.

Dirigintele de santier va solicita aprobarea expresa a Autorititii Contractante, inainte
de dispunerea sau aprobarea oricarei modificari care ar face ca pretul Contractului, si
depdseascd valoarea de Contract acceptatd sau orice valoare de confract conveniti
ulterior de Achizitor i Antreprenor, in cadrul unor Acte Aditionale la Contract;

Este necesard aprobarea expresd a Autoritatii Contractante, inainte de confirmarea
consim{dmantului prealabil pentru numirea oricaror Subantreprenori propusi;
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9. LEGISLATIA APLICABILA

° Legea nr. 10/1995 privind calitatea In constructii actualizatd

Ordinul MDRT nr.1496/2011, modificat si completat de Ordinul 277/2012, privind
procedura de autorizare a dirigintilor de santier

@

° HG nr. 273/1994 modificat si completat de HG nr.343/2016 privind aprobarea
Regulamentului de receptie a lucrdrilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu
modificérile si completarile ulterioare

. HG nr.925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare
tehnicd de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor

e Hotararea nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sénétate pentru
santierele temporare sau mobile

e Alte prevederi ale actelor normative in vigoare,
10. DOCUMENTE
Rapoarte ad-hoe care pot fi cerute de Achizitor, Autorititi de Audit/Control,
I | Autoritatile Roméne de Control al Calitatii, etc.se vor preda in termenele si conditiile
agreate cu Achizitorul.
Cartea tehnici a constructiei se va definitiva la terminarea lucrérilor si se va preda
completata Autoritdtii Contractante, cu opis si paginile numerotate.
Dirigintele de santier preia documentele de la Executant si proiectant si completeazi
Cartea Tehnicd a Constructiei cu toate documentele prevazute de reglementarile
legale. (Anexa 6 din HGR nr. 343/2016).
2
Cartea Telinicd a Constructiei si modul de intocmire a acesteia va fi in permanenta sub
observatia dirigintelui de santier, pentru a permite verificarea ei la terminarea lucririlor,
de catre reprezentantii Inspectoratului de Stat in Constructii.
Prestatorul va rdspunde pentru calitatea si corectitudinea documentelor din Cartea
Tehnica a Constructiei
11. Diriginti de santier

Astfel, raportat la categoriile de lucrari ce vor fi realizate este necesara asigurarea

urmdtoarelor specializari/functii:

- Domeniul Constructii civile, industriale si agricole - categoria de importanta C (minim) - 2.2;
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- Domeniul Instalatii sanitare, termoventilatii - 8.2;
- Domeniul Instalatii electrice -8.1;
- Domeniul Gaze naturale-8.3.

Prestatorul are obligatia sd asigure personal calificat in numéar suficient pentru
acoperirea tuturor exigentelor contractului de lucrari.

Pentru categoria dirigintilor de santier, In ofertd se vor prezenta doar copii dupi
atestate/autorizatii care conferd dreptul de practica potrivit legislatiei aplicabile in Romania.
Pentru personal de altd nationalitate se acceptd documente echivalente emise in tara de
origine, dacd este aplicabil, impreuna cu dovada fnregistrarii pAna la data depunerii ofertei
a cererilor pentru echivalarea/obtinerca atestatelor/autorizatiile de practici solicitate
potrivit legislatiei din Roménia.

Se accepta cumulul de functil.

13.2. Inlocuirea expertilor

Componenta echipei de proiect nu va putea fi schimbata de Prestator decét cu aprobarea
Autoritdtii Contractante. Schimbarea unui membru al echipei va putea fi solicitatd de cétre
Prestator numai in baza unor motive intemeiate. Inlocuirea sa face in baza acelorasi criterii de
calificare solicitate expertului propus pentru inlocuire.

12 LOGISTICA SI PROGRAMAREA
12.1  Data de incepere

Prestarea Serviciilor va Incepe dupd emiterea de citre Autoritatea Contractantd, a unui
Ordin de Incepere a Serviciilor, prin care va comunica Prestatorului data de inceput a
Contractului.

12.2  Durata contractului

3. Durata cumulata a serviciului de asistentd tehnicd va fi de la semnarea Contractului pana
la indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale si acoperd prestatiile de la data Inscrisd n
Ordinul de Incepere a serviciilor si pana la semnarea procesului — verbal de receptie finali a
lucrdrilor de executie, fara obiectiuni, respectiv 72 luni ( 12 luni executia lucrarilor si 60 de luni

aferente perioadei de garantie a lucrarilor).

Termenul de prestare a serviciilor este de 12 luni.

In cazul in care durata de executie a lucrarilor se prelungeste (indiferent de motiv), durata
acestui Confract de prestare se extinde cu acea perioada fAra incheierea unui act aditional
aferent si fara a se modifica pretul contractului.
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Activitatile contractului pot varia pe durata acestuia, acest aspect trebuind s fie luat in
considerare de catre prestator in alocarea personalului si pentru a asigura conformitatea cu
obiectivele stabilite In caietul de sarcini.

13.PLATI

Plata serviciilor prestate de catre ofertant se va realiza dupa cum urmeaza:

a) 80% din valoarea contractului se va achita pe parcursul deruldrii contractului de
executie, in baza facturilor emise de catre prestator si a rapoartelor de activitate,

aprobate de beneficiar.
b) 20% din valoarea contractului se va achita dupd semnarea procesului verbal de
receptie la terminarea lucrarilor.

Achizitorul are obligatia de a efectua plata cétre Prestator, in termen de 30 zile
calendaristice de la Inregistrarea facturii la sediul Autoritdtii Contractante, in conformitate cu
legislatia in vigoare.

Manager prbiect, Responsabil tehnic,
Dulvir Ged?‘gica Fotaché/Ionelia
4 o
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