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Direcția Tehnică şi Dezvoltare
Serviciul Investiții şi Lucrări Publice
Anexă la referatul nr. 65589/24.05.2023

APROB
Primar,

Dragoș Soare

Caiet de Sarcini

privind achiziția serviciilor de supervizare lucrări din partea dirigintelui de șantier
pentru obiectivul de investiții:

“Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere
a bicicletelor”

Proiect finanțat prin Programul Operațional Regional
Axa Prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltări urbane durabile
Prioritatea de investiții 4E - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon
pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea
mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare
Obiectiv specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin
investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă
Cod proiect SMIS: 128394
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1. INTRODUCERE
Autoritatea contractantă UAT Municipiul Slobozia intenționează să achiziționeze

servicii de supervizare lucrări din partea dirigintelui de șantier în derularea contractului care
vizează execuția de lucrări, achiziția, livrarea, montarea și instalarea echipamentelor/dotarea
sistemului bike-sharing pentru obiectivul de investiții “Sistem alternativ de mobilitate
urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor”, din cadrul Proiectului finanțat
prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritate de investiții 4e,
Obiectiv specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin
investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, Cod proiect SMIS 128394.

Obiectul principal al contractului îl reprezintă asigurarea serviciilor de supervizare din
partea dirigintelui de șantier pentru U.A.T. Municipiul Slobozia, în calitate de beneficiar, în
derularea contractului care vizează execuția de lucrări, achiziția, livrarea, montarea și
instalarea echipamentelor/dotarea sistemului bike-sharing, conform prevederilor legislației
române în vigoare (Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții și Ordinul nr. 1496/2011
privind aprobarea procedurii de autorizare a diriginților de șantier), în scopul asigurării
executării conforme a lucrărilor de construcții și montaj din punct de vedere al tuturor
parametrilor: timp, cost, calitate și siguranță.

Determinarea valorii estimate a serviciilor de supervizare din partea dirigintelui de
șantier s-a făcut în baza documentației tehnice - faza PT, elaborate de SC Tehno Consulting
Solution SRL, valoarea fiind estimată în funcție de prețurile din deviz.

1.1. Definiții: În contextul prezentelor specificații tehnice, termenii utilizați pentru
activitățile procedurale sunt definiți astfel:
a) Diriginte de șantier - persoana fizică autorizată conform prevederilor legale, care
îndeplinește condițiile de studii și experiență profesională, responsabilă pentru verificarea
calității materialelor, produselor puse în lucrare și pentru verificarea execuției corecte a
lucrărilor de construcții și instalații, inclusiv montaj echipamente, fiind răspunzătoare atât față
de angajator, cât și față de organele abilitate ale statului pentru execuția conformă cu proiectul
și cu reglementările tehnice în vigoare.
b) Autoritate Contractantă - persoana juridică ce finanțează și realizează investiții sau
intervenții la obiectivele existente în sensul legii, în cazul de față U.A.T. Municipiul Slobozia.
c) Antreprenor - persoana juridică ce a încheiat contractul de execuție de lucrări de
construcții și montaj, ca urmare a parcurgerii unei achiziții.
d) Lucrări - toate lucrările de construcții montaj realizate în cadrul obiectivului de
investiții.
e) Proiect Tehnic - Documentația tehnico-economică ce cuprinde soluțiile tehnice și
economice de realizare a obiectivului de investiții, pe baza căruia se execută lucrările de
construcții autorizate.
f) Servicii - toate activitățile desfășurate pentru asistență tehnică pe perioada de execuție
a lucrărilor respectiv, servicii de supervizare lucrări din partea dirigintelui de șantier, în cadrul
obiectivului de investiții, în baza contractului de servicii încheiat între Autoritatea
Contractantă și Prestator.
g) Proiectant - persoana fizică/juridică care întocmește documentația tehnică pe baza
căreia se finanțează și se execută lucrările de construcții și montaj.
h) Procedură - mod specific de a efectua o activitate.
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i) Verificare - confirmare prin examinare și prezentarea de probe obiective a faptului că
Cerințele specifice au fost satisfăcute.

2. CONTEXTUL REALIZĂRII ACHIZIȚIEI DE SERVICII
2.1. Informații despre Autoritatea Contractantă :

Denumire: UAT Municipiul Slobozia
Cod fiscal: 4365352
Adresa: Strada Episcopiei, nr.1
Tel./fax : 0243-231401; 0243-212149
Adresa web:www.municipiulslobozia.ro

Municipiul Slobozia este beneficiar eligibil al Programului Operațional Regional
2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritate de investiții 4e, Obiectiv specific 4.1 - Reducerea
emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de
mobilitate urbană durabilă, Cod proiect SMIS 128394.

2.2. Obiectivul general la care contribuie realizarea serviciilor
Asigurarea serviciilor de supervizare din partea dirigintelui de șantier în derularea

contractului care vizează execuția de lucrări, achiziția, livrarea, montarea și instalarea
echipamentelor/dotarea sistemului bike-sharing pentru obiectivului de investiții “Sistem
alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor”.

Obiectivul general al proiectului este realizare unui sistem alternativ de mobilitate
urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor în Municipiul Slobozia. Pentru
atingerea obiectivului general, proiectul propune realizarea unui sistem integrat, eficient și
ecologic de închiriat biciclete în Municipiul Slobozia, care va reduce poluarea și va crește
nivelul de mobilitate urbană.

2.3. Obiectivul specific la care contribuie realizarea serviciilor
Asigurarea realizării integrale a prevederilor contractului de lucrări și montaj echipamente, cu
respectarea Proiectului tehnic, a condițiilor de timp, cost și calitate referitoare la acesta prin:
- prestarea serviciilor de supervizare lucrări din partea dirigintelui de șantier pe perioada de
execuție a lucrărilor și montajul echipamentelor și până la recepția finală a obiectivului de
investiții;
- consilierea de specialitate a Autorității Contractante în procesul de adoptare a deciziilor
referitoare la gestionarea contractului de lucrări care vizează achiziția, livrarea, montarea și
instalarea echipamentelor/dotarea sistemului bike-sharing precum și cu privire la orice
revendicări/dispute contractuale, respectiv probleme ce pot apărea pe parcursul execuției
lucrărilor sau pe parcursul garanției obiectivului, în scopul prevenirii revendicărilor financiare
și/sau a întârzierilor;
- asigurarea calității corespunzătoare a lucrărilor și montajul, instalarea echipamentelor,
optimizând cheltuielile cu investiția;
- asigurarea serviciilor de supraveghere a execuției tehnice de către personal autorizat,
corespunzător, pe specialități;
- respectarea tuturor prevederilor legislației in vigoare.
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3. DESCRIEREA LUCRĂRILOR
Proiectul presupune achiziția, livrarea, montarea și instalarea echipamentelor și dotărilor

care intră în componența sistemului bike-sharing, inclusiv realizarea organizării de șantier pe
durata instalării sistemului bike-sharing proiectat.

Astfel, în cadrul contractului de execuție lucrări și montaj echipamente vor fi realizate de
către antreprenor următoarele activități:
1. livrarea echipamentelor și dotărilor sistemului bike-sharing proiectat;
2. realizarea organizării de șantier pe durata montării, instalării și punerii în
funcțiune a sistemului bike-sharing proiectat;
3. montarea și instalarea echipamentelor și dotărilor sistemului bike-sharing
proiectat;
4. punerea în funcțiune sistemului bike-sharing proiectat;
5. participarea la recepția sistemului bike-sharing proiectat;

Conform Proiectului tehnic elaborat pentru această investiție, se vor amenaja 18 locații
cu stații inteligente de andocare a flotei de biciclete, amplasate după cum urmează:
- Staţia nr.1 - Piața Gării;
- Staţia nr.2 - Centrul Național de Informare şi Promovare Turistică;
- Staţia nr.3 - Ansamblul PECO;
- Staţia nr.4 - Parcul Orășelul Copiilor;
- Staţia nr.5 - Casa Armatei;
- Staţia nr.6 - Parcul Ialomiţa;
- Staţia nr.7 - Liceul de Arte;
- Staţia nr.8 - Parcul Mihai Eminescu;
- Staţia nr.9 - Tribunal;
- Staţia nr.10 - Casa de Cultură a Sindicatelor;
- Staţia nr.11 - Casa de Cultură Municipală;
- Staţia nr.12 - Colegiul Mihai Viteazul;
- Staţia nr.13 - Bazinul de înot;
- Staţia nr.14 - Parcul Catedrală;
- Staţia nr.15 - Chimiei Banca Română de Dezvoltare;
- Staţia nr.16 - Primărie;
- Staţia nr.17 - Liceul Cuza;
- Staţia nr.18 - Zona Creșa Pepinieră.
-

Pentru fiecare din zonele luate în discuție se va realiza un sistem de închiriat biciclete,
fiecare stație fiind realizată și dotată cu echipamente și biciclete/triciclete conform Proiectului
tehnic.

În toate cele 18 locații cu stații inteligente se va implementa modulul format din
următoarele componente:
- Bicicletă inteligentă;
- Tricicletă inteligentă special adaptată pentru persoanele în vârstă;
- Tricicletă inteligentă special concepută pentru persoanele cu dizabilități;
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- Stația inteligentă: Stațiile trebuie să fie total automatizate fără a fi deservite de
operatori, să comunice în permanență cu terminalele, să fie prevăzute cu sisteme de
autoblocare electromecanice sau alte soluții și cu sistem de detecție a returnării;
- Terminal inteligent: Terminalele de închiriere trebuie să fie elementul central și
integrator al stațiilor de închiriere.

Se vor amplasa un număr de 10 triciclete pentru persoanele cu dizabilități, 20 de
triciclete pentru persoanele în vârstă distribuite uniform în funcție de punctele de interes și de
cerințele utilizatorilor, precum și 265 biciclete inteligente mecanice. Distribuția unitară a
bicicletelor în stațiile de andocare se va realiza cu 1 autospecială de distribuție; aceasta va
lucra în orele de noapte când activitatea este redusă.

Suplimentar vor fi instalate parcări (rack-uri) pentru biciclete private, în 4 dintre
zonele propuse, și anume:
1. Piața Gării;
2. Parcul Orășelul Copiilor;
3. Parcul Ialomița;
4. Casa de cultură a sindicatelor.

Pe lângă cele 18 de stații de preluare de biciclete, vor exista 4 stații de depanare în
zonele propuse:
1. Ansamblul PECO;
2. Parcul Ialomița;
3. Casa de cultură a sindicatelor;
4. Colegiul M. Viteazul.

3.1 Descrierea serviciilor solicitate
Obiectul prezentului Caiet de Sarcini îl reprezintă achiziția de servicii de supervizare

din partea dirigintelui de șantier în derularea contractului care vizează execuția de lucrări,
achiziția, livrarea, montarea și instalarea echipamentelor/dotarea sistemului bike-sharing
pentru obiectivul de investiții: “Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații
automate de închiriere a bicicletelor”.

Dirigintele de șantier își va desfășura activitatea ca reprezentant al Beneficiarului în
relațiile cu Proiectantul, Antreprenorul, Furnizorii și Prestatorii de servicii în derularea
contractului de execuție lucrări și montaj echipamente.

Scopul serviciilor pe care Dirigintele de șantier trebuie să le asigure pentru obiectivul
de investiții este de a oferi Beneficiarului garanția că Antreprenorul căruia i-a fost atribuit
contractul de execuție de lucrări și montaj echipamente își va îndeplini toate responsabilitățile
asumate prin contract, va respecta prevederile legale, reglementările tehnice și caietele de
sarcini.

Dirigintele de șantier va respecta legislația română în vigoare, Legea 10/ 1995 privind
calitatea în construcții, modificată de Legea 204/ 2020, secțiunea 1² art. 222 și Ordinul 1496/
20011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginților de șantier.
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Prestatorul răspunde față de Autoritatea Contractantă pentru asigurarea verificării
realizării corecte a execuției lucrărilor și montajul echipamentelor. Prestatorul își exercită
atribuțiile în perioadele de:
a) pregătire a executării lucrărilor, achiziția, livrarea, montarea și instalarea echipamentelor,
inclusiv cele aferente organizării de șantier;
b) executare a lucrărilor și achiziția, livrarea, montarea și instalarea echipamentelor;
c) recepție la terminarea lucrărilor și montajului echipamentelor;
d) după recepția la terminarea lucrărilor pentru efectuarea eventualelor remedieri, pe toată
perioada de garanție acordată lucrărilor și până la recepția finală a investiției.

Pe toată perioada derulării Contractului de servicii, Prestatorul se va asigura de
respectarea prevederilor Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții republicată, cu
completările și modificările ulterioare, oferind Autorității Contractante asistență tehnică din
punct de vedere:
- administrativ (predare amplasament, vizite în șantier, participare la faze determinante,
verificarea lucrărilor ascunse, recepția la terminarea lucrărilor, recepția finală, etc.);
- tehnic (respectarea proiectului în ceea ce privește tehnologia de lucru, calitatea lucrărilor, a
materialelor, încadrarea în graficul de lucru, etc.)
- financiar (certificarea plăților în funcție de progresul lucrărilor).

Prestatorul va avea responsabilitatea organizării întâlnirilor de lucru lunare (și/sau ori
de câte ori este nevoie în timpul execuției lucrărilor și montajului echipamentelor) cu
Autoritatea Contractantă, Antreprenorul, reprezentanții Proiectantului și al furnizorului de
servicii de Asistență tehnică din partea Proiectantului, a prezentării situației fizice și
financiare la zi a derulării contractului și a eventualelor probleme identificate, precum și a
consemnării tuturor discuțiilor purtate în minuta întâlnirii/ședinței.

3.2. Rezultatele/Livrabile care trebuie obținute în urma prestării serviciilor
• Verificarea de către Prestator a existenței programului de control al calității elaborat de
proiectant;
• Îndeplinirea de către Prestator a tuturor sarcinilor şi asumarea tuturor responsabilităților
care revin Dirigintelui de Șantier;
• Înregistrările pe șantier în Registrul Lucrărilor (pentru controale/inspecții/testare), inclusiv
notificările emise către Antreprenori sunt completate corespunzător;
• Supervizarea execuției lucrărilor de către Prestator, cu respectarea legislației românești şi
reglementărilor tehnice în vigoare şi cu respectarea cerințelor din Caietele de Sarcini şi din
Proiectele Tehnice;
• Verificarea de către Prestator a respectării tehnologiilor de execuție, în vederea asigurării
nivelului calitativ prevăzut în documentația tehnică, în Caietele de Sarcini, în Proiectele
Tehnice şi în normele tehnice în vigoare în România;
• Efectuarea de către Prestator a tuturor verificărilor prevăzute în normele tehnice în vigoare
în România (ca de ex. procese verbale de recepție calitativă a materialelor, certificate de
calitate ale materialelor, declarații de conformitate a calității materialelor, rapoarte de
neconformitate, etc.) şi semnarea documentelor întocmite ca urmare a verificărilor;
• Participarea Prestatorului la întocmirea următoarelor documente:
- proces verbal de predare a amplasamentului;
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- proces verbal pentru verificarea lucrărilor ce devin ascunse, după caz;
- proces verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor;
- proces verbal de Recepție Finală;
• Urmărirea de către Prestator a execuției lucrărilor pentru a certifica la plată doar lucrările
corespunzătoare din punct de vedere calitativ;
• Urmărirea şi implementarea măsurilor de asigurare a calității;
• Emiterea instrucțiunilor de șantier necesare;
• Planșele conform cu execuția sunt realizate și predate Beneficiarului pentru a fi atașate la
Cartea Tehnică a Construcției.

3.3. Atribuțiile și responsabilitățile Părților

3.3.1. Responsabilitățile dirigintelui/diriginților de șantier
A)În perioada de pregătire a investiţiei:
1.verifică existenţa autorizaţiei de construire, precum şi îndeplinirea condiţiilor legale cu
privire la încadrarea în termenul de valabilitate;
2.verifică concordanţa dintre prevederile autorizaţiei de construire, certificatului de urbanism,
avizelor, acordurilor şi ale proiectului;
3.studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile şi procedurile prevăzute pentru realizarea
construcţiilor;
4.verifică existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate din proiect, inclusiv existenţa studiilor
solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize şi concordanţa dintre prevederile
acestora;
5.verifică existenţa expertizei tehnice în cazul lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor;
6.verifică respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori
de proiecte atestaţi şi însuşirea acestora de către expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul;
7.verifică dacă este precizată în proiect categoria de importanţă a construcţiei;
8.verifică existenţa în proiect a programelor de faze determinante;
9.verifică existenţa proiectului sau a procedurilor de urmărire specială a comportării în
exploatare a construcţiilor, dacă aceasta va fi instituită;
10.preiau amplasamentul şi reperele de nivelment şi le predau executantului, libere de orice
sarcină;
11.participă, împreună cu proiectantul şi cu executantul, la trasarea generală a construcţiei şi
la stabilirea bornelor de reper;
12.predau către executant terenul rezervat pentru organizarea de şantier;
13.verifică existenţa "Planului calităţii" şi a procedurilor/instrucţiunilor tehnice pentru
lucrarea respectivă;
14.verifică existenţa anunţului de începere a lucrărilor la emitentul autorizaţiei şi la I.S.C.;
15.verifică existenţa panoului de identificare a investiţiei, dacă acesta corespunde prevederilor
legale şi dacă este amplasat la loc vizibil;

B)în perioada execuţiei lucrărilor:
1.urmăresc realizarea construcţiei în conformitate cu prevederile autorizaţiei de construire, ale
proiectelor, caietelor de sarcini şi ale reglementărilor tehnice în vigoare;
2.verifică existenţa documentelor de certificare a calităţii produselor pentru construcţii,
respectiv corespondenţa calităţii acestora cu prevederile cuprinse în proiecte;

https://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00141150-2013-12-18&DisplayDate=2023-05-08
https://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00141150-2013-12-18&DisplayDate=2023-05-08
https://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00141150-2013-12-18&DisplayDate=2023-05-08
https://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00141150-2013-12-18&DisplayDate=2023-05-08
https://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00141150-2013-12-18&DisplayDate=2023-05-08
https://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00141150-2013-12-18&DisplayDate=2023-05-08
https://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00141150-2013-12-18&DisplayDate=2023-05-08
https://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00141150-2013-12-18&DisplayDate=2023-05-08
https://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00141150-2013-12-18&DisplayDate=2023-05-08
https://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00141150-2013-12-18&DisplayDate=2023-05-08
https://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00141150-2013-12-18&DisplayDate=2023-05-08
https://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00141150-2013-12-18&DisplayDate=2023-05-08
https://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00141150-2013-12-18&DisplayDate=2023-05-08
https://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00141150-2013-12-18&DisplayDate=2023-05-08
https://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00141150-2013-12-18&DisplayDate=2023-05-08
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3.interzic utilizarea produselor pentru construcţii fără certificate de conformitate, declaraţii de
conformitate sau agrement tehnic;
4.interzic utilizarea de procedee şi echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente
tehnice la care avizul tehnic a expirat;
5.verifică respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea
asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică şi în reglementările tehnice;
6.verifică respectarea "Planului calităţii", a procedurilor şi instrucţiunilor tehnice pentru
lucrarea respectivă;
7.interzic executarea de lucrări de către personal necalificat;
8.participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante;
9.efectuează verificările prevăzute în reglementările tehnice, semnează şi ştampilează
documentele întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese-verbale în faze
determinante, procese-verbale de recepţie calitativă a lucrărilor ce devin ascunse etc.;
10.asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă;
11.transmit către proiectant, prin intermediul investitorului, sesizările proprii sau ale
participanţilor la realizarea construcţiei privind neconformităţile constatate pe parcursul
execuţiei;
12.informează operativ investitorul privind deficienţele calitative constatate, în vederea
dispunerii de măsuri şi, după caz, propun oprirea lucrărilor;
13.urmăresc respectarea de către executant a dispoziţiilor şi/sau a măsurilor dispuse de
proiectant/de organele abilitate;
14.verifică, în calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale în
cazul schimbării soluţiilor tehnice pe parcursul execuţiei lucrărilor;
15.anunţă I.S.C. privind oprirea/sistarea executării lucrărilor de către investitor/beneficiar
pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros, şi verifică punerea
în siguranţă a construcţiei, conform proiectului;
16.anunţă I.S.C. privind reluarea lucrărilor la investiţiile la care a fost oprită/sistată executarea
lucrărilor de către investitor/benefici ar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând
perioada de timp friguros;
17.preiau documentele de la constructor şi proiectant şi completează cartea tehnică a
construcţiei cu toate documentele prevăzute de reglementările legale;
18.urmăresc dezafectarea lucrărilor de organizare de şantier şi predau terenul deţinătorului
acestuia.
C)la recepţia lucrărilor:
1.asigură secretariatul comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor şi întocmesc actele de
recepţie;
2.urmăresc soluţionarea obiecţiilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepţie la
terminarea lucrărilor şi îndeplinirea recomandărilor comisiei de recepţie;
3.predau către investitor actele de recepţie şi cartea tehnică a construcţiei după efectuarea
recepţiei finale.

3.3.2. Responsabilitățile Autorității Contractante
Autoritatea contractantă va pune la dispoziția Supervizorului/ Dirigintelui/ Diriginților

de Șantier cu care va încheia contractul, următoarele documente:
 Un exemplar din documentația tehnică de execuție;
 Detaliile de execuție;
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 Caietele de sarcini pe specialități;
 Un exemplar din contractul de lucrări și montaj echipamente încheiat cu antreprenorul;

4. ÎNTOCMIREA ȘI PREZENTAREA RAPOARTELOR
Prestatorul trebuie să asigure pregătirea și transmiterea următoarelor documente:
a. Raport de început transmis Autorități Contractante în maximum 15 zile de la data de
începere a serviciilor. Un aspect obligatoriu al raportului îl constituie formularea unui punct
de vedere/evaluare asupra Proiectului Tehnic, cu estimarea posibilelor probleme în
implementare.
b. Raport lunar de progres și ori de câte ori solicită Autoritatea Contractantă , care să
cuprindă situația și stadiul execuției lucrărilor în cadrul obiectivului de investiții precum și
serviciile prestate în perioada de raportare. Raportul va fi transmis până pe data de 10 a lunii
următoare celei de raportare și va fi însoțit de adresa de înaintare și proces-verbal de predare-
primire. Acestea vor constitui documente justificative și pentru plata Prestatorului.
c. Raportul la terminarea lucrărilor prezentat Autorității Contractante înainte de recepția la
terminarea lucrărilor și însoțit de referatul proiectantului pentru recepția la terminarea
lucrărilor.
d. Raportul final prezentat Autorității Contractante înainte de recepția finală a lucrărilor si
însoțit de referatul proiectantului pentru recepția finală.
e. Rapoarte speciale cu privire la orice problemă majoră apărută pe perioada implementării
contractului și solicitate de Autoritatea Contractantă, rapoarte ce vor cuprinde analiza și
recomandările de soluționare a solicitărilor prezentate de Antreprenor, evenimente majore
care implică riscuri pentru proiect, etc.
f. Cartea tehnică a construcției elaborată în conformitate cu Regulamentul de recepție a
lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificările și completările
ulterioare.

Realizarea sistemului de comunicare și raportare
Dirigintele/Diriginții de Șantier va/vor avea responsabilitatea asigurării unei legături

eficiente între toate părțile implicate. Acest lucru presupune întâlniri ale Dirigintelui/
Diriginților de Șantier cu una, mai multe sau toate părțile menționate mai jos:

- Beneficiar;
- Antreprenor;
- Proiectant;
Dirigintele/Diriginții de Șantier va/vor avea responsabilitatea organizării întâlnirilor de

lucru lunare, precum şi ori de câte ori este nevoie în timpul execuției lucrărilor, cu
Beneficiarul şi Antreprenorul, pentru care se va consemna în minuta ședinței, toate discuțiile
purtate.

5. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR
Investiția se realizează în Municipiul Slobozia, județul Ialomiţa, se va desfășura în

Municipiul Slobozia. Are ca scop principal implementarea unui sistem alternativ de mobilitate
urbană utilizând stații automate de închirierea bicicletelor.

Conform Proiectului tehnic elaborat pentru această investiție, se vor amenaja 18 locații
cu stații inteligente de andocare a flotei de biciclete, amplasate după cum urmează:
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- Staţia nr.1 - Piața Gării;
- Staţia nr.2 - Centrul Național de Informare şi Promovare Turistică;
- Staţia nr.3 - Ansamblul PECO;
- Staţia nr.4 - Parcul Orășelul Copiilor;
- Staţia nr.5 - Casa Armatei;
- Staţia nr.6 - Parcul Ialomiţa;
- Staţia nr.7 - Liceul de Arte;
- Staţia nr.8 - Parcul Mihai Eminescu;
- Staţia nr.9 - Tribunal;
- Staţia nr.10 - Casa de Cultură a Sindicatelor;
- Staţia nr.11 - Casa de Cultură Municipală;
- Staţia nr.12 - Colegiul Mihai Viteazul;
- Staţia nr.13 - Bazinul de înot;
- Staţia nr.14 - Parcul Catedralã;
- Staţia nr.15 - Chimiei Banca Română de Dezvoltare;
- Staţia nr.16 - Primãrie;
- Staţia nr.17 - Liceul Cuza;
- Staţia nr.18 - Zona Creșa Pepinieră.

5.1. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional, arhitectural și
tehnologic

Produsele vor fi livrate cantitativ și calitativ la locul indicat de Autoritatea Contractantă
pentru fiecare produs în parte. Fiecare produs va fi însoțit de toate subansamblele/părțile
componente necesare punerii și menținerii în funcțiune.

Antreprenorul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al echipamentelor și
dotărilor și se consideră că s-au luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea
întâmpina în acest sens şi nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

Antreprenorul va trebui să monteze și să instaleze toate echipamentele aferente unei stații
automate de închiriere biciclete fără a aduce intervenții, lucrări sau defecțiuni infrastructurii
pe care se montează. Echipamentele stației trebuie să fie de tip „plug-and-play” şi să ofere
opțiunea de montare/demontare rapidă.

Antreprenorul se va asigura că locațiile propuse în proiect respectă prevederile minime
privind siguranța rutieră, pietonală și velo, precum și existența spațiului suficient pentru
accesare, manevrare a bicicletelor în stații, fără obturarea deplasărilor pietonale sau velo pe
infrastructurile existente.

Punerea în funcțiune include, de asemenea, toate ajustările și setările necesare pentru a asigura
instalarea corespunzătoare, în ceea ce privește performanța și calitatea, cu toate configurațiile
necesare pentru o funcționare optimă.

După instalare și punere în funcțiune, Antreprenorul va efectua teste funcționale ale
produselor.
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Antreprenorul rămâne responsabil pentru protejarea produselor luând toate măsurile adecvate
pentru a preveni lovituri, zgârieturi și alte deteriorări, până la acceptarea de către Autoritatea
Contractantă.

5.2. Durata prestării serviciilor
Contractul va intra în vigoare la data semnării de către părți şi își va produce efectele

pe toată perioada de achiziție livrare, montare și instalare echipamente/dotări sistem bike-
sharing, pe toată perioada de garanție acordată lucrărilor de către Antreprenor, terminându-se
după efectuarea recepției finale a obiectivului, respectiv expirarea perioadei de garanție a
lucrărilor.

Executarea contractului va începe după constituirea garanției de bună execuție,
conform legislației în vigoare și primirea ordinului de începere a serviciilor de dirigenție.

La elaborarea ofertei, operatorul economic va ține cont de următoarele:
- Durata de prestare a serviciilor de supervizare din partea dirigintelui de șantier în
derularea contractului care vizează execuția de lucrări și achiziția, livrarea, montarea și
instalarea echipamentelor/dotarea sistemului bike-sharing este de maxim 9 luni de la data
emiterii ordinului de începere, cu posibilitatea de prelungire până la recepția la terminarea
lucrărilor.
- Și pe perioada de garanție acordată lucrărilor de la data semnării procesului verbal de
recepție la terminarea lucrărilor fără obiecțiuni.
Pentru serviciile prestate în perioada de garanție a lucrării, Prestatorul nu va percepe
Autorității Contractante nici un fel de costuri.

6. RESURSELE NECESARE PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR ÎN
CONTRACT ȘI OBȚINEREA REZULTATELOR

6.1. Având în vedere complexitatea medie a contractului de achiziție livrare, montare și
instalare echipamente/dotări sistem bike-sharing, Autoritatea Contractantă consideră că pentru
îndeplinirea cu succes a obiectivului propus este necesar:

Cod domeniu de
autorizare

Denumire domeniu de autorizare

2.1. Construcții civile, industriale și agricole Categoria de importanță
D

6.2. Cerințe de personal:
Pe parcursul derulării contractului, Prestatorul are obligația de a asigura personalul necesar
care să acopere întreaga durată a acestuia.
Prestatorul va purta întreaga responsabilitate pentru îndeplinirea corectă a sarcinilor descrise,
iar în cazul în care, pentru realizarea responsabilităților definite în cadrul contractului și într-o
fază ulterioară a lucrărilor, acesta va avea nevoie de mai mult personal decât cel specificat în
Caietul de Sarcini, va răspunde pentru asigurarea necesarului de resurse umane, fără a solicita
costuri suplimentare.
Personalul poate fi constituit din persoane fizice - angajați proprii, atestate/autorizate pe
domeniul de activitate sau persoane juridice cu personal de specialitate autorizate să presteze
activitățile.
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Pentru persoana nominalizată pentru prestarea serviciilor ce fac obiectul prezentei achiziții,
ofertantul va prezenta în cadrul propunerii tehnice următoarele documente:
a) Contract de muncă, în cazul în care este angajat al ofertantului - numit pentru această
activitate sau contract de colaborare/angajament de participare/orice alt document semnat de
persoana nominalizată, prin care se angajează să colaboreze/să participe, prestând activitatea
respectivă în cazul în care aceasta nu este angajat al ofertantului;
b) Copie a autorizației de diriginte de șantier.

7. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE
AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ȘI CONTRACTANT( INCLUSIV ÎN
DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL ȘI AL RELAȚIILOR DE MUNCĂ)
Calitatea lucrărilor va fi asigurată prin respectarea următoarelor prevederi legale:
 Legea 10/1995 a calității lucrărilor de construcție cu toate reglementările ce decurg din
aceasta;
 C56-85 – Normativ privind verificarea calității lucrărilor de construcții şi instalații
aferente;
 HG 925/1995 Regulamentul privind verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor,
expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi verificarea calităţii
lucrărilor executate;
 HG nr. 343/2017 pentru modificarea HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului
de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;
 HG 766/1997 privind Hotărârea pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în
construcții;
 Ordin nr. 1496/2011 pentru aprobarea procedurii de autorizare a diriginților de șantier cu
modificările şi completările ulterioare .

Alte norme legislative în vigoare valabile sau apărute pe parcursul executării
contractului și a lucrărilor.

8. MANAGEMENTUL/ GESTIONAREA CONTRACTULUI ȘI ACTIVITĂȚI DE
RAPORTARE ÎN CADRUL CONTRACTULUI

8.1. Gestionarea relației dintre Contractant și Autoritatea Contractantă
Toate comunicările în cadrul proiectului vor fi efectuate în scris cu confirmare de

primire, indiferent de mediul prin care se face comunicarea. Dirigintele de Șantier este
responsabil de gestionarea minutelor ședințelor de șantier (întocmire și administrare)
diseminând versiunile intermediare și finale ale acestora tuturor participanților.

8.2. Rapoartele/documentele solicitate de la Contractant
1. Rapoarte – pe parcursul perioadei de execuție.

Minutele Ședințelor de Șantier şi înregistrările foto/video vor fi anexate rapoartelor.
Rapoartele vor menționa:

• Progresul lucrărilor;
• Probleme speciale întâlnite;
• Neconformități ale Antreprenorilor față de cerințele contractelor de lucrări;
• Schimbarea ipotezelor/condițiilor/proiectării/lucrărilor, care a apărut pe parcursul
implementării lucrărilor.

https://idrept.ro/00060886.htm
https://idrept.ro/00060886.htm
https://idrept.ro/00060886.htm
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2. Minute ale ședințelor de șantier vor fi întocmite cu ocazia desfășurării fiecărei ședințe
desfășurate pe șantier și administrate prin grija dirigintelui de șantier.
3. Dispoziții de șantier emise de proiectant vor fi avizate de către Dirigintele de Șantier de
specialitate înainte de aprobarea Beneficiarului.
4. Puncte de vedere oficiale pentru Dispozițiile de Șantier emise de către proiectant.

8.3 Alte precizări
Prestatorul se va asigura că documentele de plată vor certifica la plată numai acele

lucrări executate și echipamente montate și testate conform cu cerințele specificațiilor tehnice
și normativelor în vigoare precum și având în vedere clauzele contractului de lucrări și
achiziție livrare, montare, instalare echipamente/dotări sistem bike-sharing. Prestatorul
răspunde, în numele Autorității Contractante, de realizarea lucrărilor și montajul
echipamentelor astfel încât să se asigure minimizarea riscurilor de accidentare, evitarea
accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale. În acest scop, Prestatorul are obligația
de a analiza toată documentația din punct de vedere al asigurării sănătății și securității în
muncă și, dacă este cazul, va solicita proiectantului modificările necesare conform
prevederilor legale.

Oferta depusă va conține oferta tehnică și oferta financiară.

A. Criterii de atribuire
Prețul cel mai scăzut.

B. Conținutul propunerii tehnice
Propunerea tehnică va fi întocmită în așa fel încât să asigure posibilitatea verificării
corespondenței acesteia cu prevederile caietului de sarcini. Propunerea tehnică va fi elaborată
astfel încât să rezulte că sunt îndeplinite în totalitate cerințele aferente caietului de sarcini și
trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor cerințelor/obligațiilor prevăzute în
acesta.

Serviciile solicitate de Autoritatea Contractantă sunt servicii de supervizare din partea
dirigintelui de șantier pe toată perioada de achiziție livrare, montare, instalare
echipamente/dotări sistem bike-sharing până la acceptarea recepției la terminarea lucrărilor
dar și în perioada de garanție până la recepția finală a obiectivului de investiții “Sistem
alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor”.
Propunerea tehnică va fi întocmită clar și concis, respectând prezentul caiet de sarcini și va
conține lista activităților considerate a fi necesare pentru îndeplinirea obiectivelor contractului.

Eventualele propuneri cu privire la clauzele obligatorii ale contractului se vor formula în
scris sub formă de clarificări, înainte de depunerea ofertelor și se vor transmite autorității
contractante.

C. Conținutul propunerii financiare va conține:
Formularul de ofertă;
Ofertantul are obligația de a prezenta prețul (fără TVA) în lei și TVA separat.
Prețul contractului rămâne ferm în lei (nu se actualizează, pe toată durata de îndeplinire a
acestuia).
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9. PLATA SERVICIILOR
Autoritatea Contractanta va plăti 80 % din valoarea contractului în tranșe, în baza rapoartelor
de progres, care vor fi înaintate lunar de către Prestator, primite în baza unui proces verbal de
predare-primire, proporțional cu valoarea lucrărilor decontate în luna respectivă.
Autoritatea Contractantă va plăti 20% din valoarea contractului la momentul recepției la
terminarea lucrărilor, după predarea de către Prestator a rapoartelor menționate la cap.4,
punctele c și f (Raportul la terminarea lucrărilor și Cartea tehnică a construcției).

Prestatorul este obligat ca la estimarea valorii propunerii financiare să țină seama de
toate cheltuielile ce se vor face ulterior (personal, materiale, echipamente, asigurări, alte
costuri), să își asume toate riscurile pentru ducerea la bun sfârșit a contractului.

9.1. Modalități de plată
Plata serviciilor prestate de către ofertant se va realiza proporțional cu stadiul fizic

realizat, respectiv situații de lucrări confirmate și va fi condiționată de recepția rapoartelor
dirigintelui prezentate lunar.

Ultima plată către prestator se va efectua după semnarea Procesului Verbal de recepție la
terminarea lucrărilor și semnarea Procesului Verbal de predare - primire a întregii
documentații privind Cartea Construcției, pe capitole, conform legii.

Modalitatea de plată este prin ordin de plată în Trezorerie în termen de maxim 30 de zile
de la primirea facturii.

Orice referire din cuprinsul Caietului de sarcini prin care se indică o anumită
autorizare/ certificare/ atestare sau standard/ specificație etc. se va citi și interpreta ca fiind
însoțită de mențiunea “sau echivalent”.

Director executiv,
Ing. Vlad Cristian

Manager Proiect, Întocmit,
Responsabil Tehnic

Ing. Dulgheru Gabriel Fotache Ionelia
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