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1. INTRODUCERE
Autoritatea contractanta UAT Municipiul Slobozia intentioneaza sa achizitioneze

servicii de Dirigentie de santier pentru implementarea obiectivului de investitie
«CONSTRUCTIE COMPLEX SOCIAL BORA- CONSTRUIRE CANTINA SOCIALA
CU SALI DE MESE ” din cadrul Proiectului finantat prin Programul Operational Regional,
Componenta 1: POR/ 2019/ 9/ 9.1/ 7 Regiuni, Axa prioritard 9, Prioritate de investitii 9.1,
Axa prioritard 9: Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din
mediul urban, Cod proiect SMIS: 155429.

Obiectul principal al contractului il reprezinta asigurarea serviciilor de dirigentie de
santier pentru U.A.T. Municipiul Slobozia, in calitate de beneficiar, in derularea contractului
de lucrdri privind executia lucrérilor , vizand existenta, monitorizarea si supravegherea
lucrarilor de construire conform prevederilor legislatiei romane in vigoare (Legea nr.10/1995
privind calitatea in constructii si Ordinul MDRAP nr. 1496/2011 privind aprobarea procedurii
de aurorizare a dirigintilor de santier), in scopul asigurdrii executarii conforme a lucrarilor din
punct de vedere al tuturor parametrilor: timp, cost, calitate si siguranta.

Determinarea valorii estimate a serviciilor de Dirigentie de santier s-a facut in baza
documentatiei tehnice-faza PT elaborate de SC DOT ARCHITECTURE AND
ENGINEERING SRL, valoarea fiind estimata in functie de preturile din deviz ul general.

2. CONTEXTUL REALIZARII ACHIZITIEI DE SERVICII
2.1. Informatii despre Autoritatea Contractanta :

Denumire: UAT Municipiul Slobozia

Cod fiscal: 4365352

Adresa:Strada Episcopiei, nr.1

Tel./fax :0243-231401;0243-212149

Adresa web:www.municipiulslobozia.ro

2.2. Informatii despre contextul care a determinat achizitionarea serviciilor

Municipiul Slobozia este beneficiar eligibil al Programului Operational Regional
2014-2020, Axa prioritard 9 - Sprijinirea regenerarii economice §i sociale a comunitatilor
defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investitii 9.1 - Dezvoltare locald sub
responsabilitatea comunitétii (DLRC).

Obiectivul de investitii ,.Constructie Complex Social Bora” se incadreazd in
prevederile Programului Operational Capital Uman 2014 —2020, Axa Prioritard 5 ,,Dezvoltare
locald plasatd sub responsabilitatea comunitatii”, Obiectiv tematic 9 ,,Promovarea incluziunii
sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare”, Prioritatea de investitii 9.1
_Strategii de dezvoltare locala plasate sub responsabilitatea comunitatii” (SDL), Obiectiv
Specific 5.1 ,.Reducerea numarului de persoane aflate in risc de sirdcie si excluziune sociald
din comunititile marginalizate (roma si non-roma” din orase/municipii cu peste 20.000
locuitori, cu accent pe cele cu populatie apartindnd minoritatii roma prin implementarea de
masuri / operatiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC™.

Astfel, proiectul se incadreazd in Obiectivul specific 2. SDL - Reabilitarea si
amenajarea spatiului public urban din zonele urbane marginalizate, in vederea cresterii
calitatii vietii locuitorilor. Acest Obiectiv specific al SDL se coreleaza cu obiectivul specific
cuprins in Strategia Nationala privind Incluziunea Sociala si Reducerea Saraciei, la capitolul

2.6 Locuire, pct. 2.6.1 “cresterea accesibilitatii si imbunatatirea calitatii locuintelor, in special
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pentru populatia vulnerabila™ si pct.2.6.2. “dezvoltarea sectorului locuirii sociale”. Totodata,
obiectivul se coreleaza cu Strategia Guvernului Romaniei de incluziune a cetdtenilor roméani
apartinind minorité{ii rome pentru perioada 2014-2020 - imbunatitirea conditiilor de locuit in
comunititile locale defavorizate din punct de vedere economico-social, precum si asigurarea
accesului la servicii publice i mica infrastructura.

Proiectul propus contribuie la indeplinirea obiectivului general al POR 9.1. precum si
cel al Strategiei de Dezvoltare Locald de reducere a numirului persoanelor expuse riscului de
siricie si excluziune sociald si obiectivul specific 2 din SDL a municipiului Slobozia
imbunatatirea conditiilor de locuire, precum si a accesului la servicii de infrastructura si
utilititi publice in comunitatile marginalizate.

La nivelul ZUM ( Zona Urband Marginalizata), Cartierul Bora este zona marginalizatd
de romi.

intre 200-400 de persoane din teritoriul Strategiei de Dezvoltare Locala a
Municipiului Slobozia se afla in risc de sdricie si excluziune sociala.

Obiectivul de investitii este in concordantd cu Strategia de Dezvoltare locala a
Municipiului Slobozia pe baza cireia se acceseaza finantarea in cadrul Prioritatii de investitii
9.1 - Dezvoltare locald sub responsabilitatea comunitatii (DLRC), aferentd masurii
«“Construirea de locuinte sociale modulare si cantind sociald pentru persoanele care traiesc in
locuinte improprii sau adaposturi improvizate, cu respectarea principiilor arhitecturii
participative si dotarea minima a acestora, inclusiv asigurarea accesibilitatii pentru persoanele
cu dizabilitati si a sistemului de incélzire in locuintele sociale construite™ .

Cele mai stringente probleme ale comunitatilor vulnerabile sunt: lipsa locurilor de
muncd, problemele legate de infrastructura locala si anume mobilitatea urbana, starea strazilor
si drumurilor din ZUM, conditiile de locuire in cartierele marginase, serviciile publice sociale,
medicale, socio-medicale si educationale.

Toate acestea contribuie la un nivel de trai scazut pentru cetitenii zonelor urbane
marginalizate, aspecte care au fost prezentate pe larg in cadrul SDL. Pentru a le rezolva cel
putin partial, solutia autoritatii publice locale si a societatii civile a fost infiintarea GAL si
accesarea de fonduri europene structurale si de investitii atat pentru infrastructura cat si pentru
dezvoltarea ocupdrii, educatiei, pentru asigurarea unor servicii de bazi precum cele medicale,
de transport, utilitati.

Principalele probleme identificate in comunitatea marginalizata sunt:

- Inexistenta unui spatiu adecvat de cazare pentru familiile aflate in dificultate (fara
venituri, ramase fara locuintd in urma unor calamititi, mame abuzate, conditii insalubre de
locuit etc.).Conform datelor furnizate de catre Directia de Asistentd Sociala Slobozia,
imobilul cu destinatia locuinte sociale din Str. Viilor, nr. 61 prezintd urmatoarele degradari:
tencuieli cdzute partial, zugraveli invechite, compartimentari necorespunzitoare pentru un
bloc de locuinte, instalatii electrice necorespunzitoare, instalatii sanitare deteriorate, lipsa
unui sistem de incalzire, lipsa bucatariilor si a grupurilor sanitare pentru fiecare garsonierd.

- Spatiu insuficient pentru pregitirea si servirea mesei oferite persoanelor asistate
social. Din datele Directiei de Asistentd Sociald Slobozia, in cadrul Cantinei Sociale sunt
asigurate un numar de 110 locuri la mese pentru un numér mediu zilnic/saptaménal de 200 de
beneficiari. Mentiondm ca existd doar o Cantind Sociala care deserveste tot teritoriul
administrativ al municipiului Slobozia, iar in cazul beneficiarilor din cartierul Bora, servirea
mesei se face printr-un furnizor privat de alimentatie publica datorita distantei intre domiciliu
si Cantina Sociala Slobozia.
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- Conform Strategiei de Dezvoltare Locald, infrastructura rutierd din teritoriul
identificat ca Zond Urbana Marginalizata a Municipiului Slobozia este intr-o stare avansata de
degradare, fiind necesare lucriri de modernizare si reabilitare in cartierul Bora: Strazile
Burebista, Stanjenei si Maxim Gorki prezinta urmatoarele caracteristici:

« carosabil deteriorat, din macadam; pe alocuri drumurile sunt din pamant;

« in carosabil sunt gropi unde se aduna apa, umectand corpul drumului;

« apa pluviala patrunde in corpul drumului reducand capacitatea portanta.

Prin acest obiectiv de investitii, se vor realiza:

- imbunatatirea stilului de viata si al confortului populatiei deservite.

- Asigurarea conditiilor minime pentru un trai decent din punct de vedere locativ.

- Aducerea mai aproape a serviciilor sociale pe care le poate furniza U.A.T.
Municipiul Slobozia catre beneficiarii acestora, eliminand bariere de distanta si cost care pot
fi generate.

- Crearea unor spatii adecvate care sd asigure cetatenilor aflati in dificultate, conditii
pentru cazare si masa.

- imbunatirea accesului la servicii de infrastructura si utilitati publice in comunitatile
marginalizate.

- Facilitarea accesului in complexul social si oferirea unor conditii optime de acces
rutier pentru locuitorii cartierului.

- Asigurarea accesului in conditii de siguranta la drumurile nationale, judetene, locale
al cetdtenilor;

- Dorinta autoritatilor locale de a asigura un mediu de viaté curat si sanatos locuitorilor;

- Dezvoltarea potentialului economic;

- Eliminarea aparitiei unor posibile accidente rutiere;

- Corelarea obiectivelor autoritatii locale cu cele ale comunitatii marginalizate in
scopul asigurdrii unor cai de transport moderne.

U.A.T. Municipiul Slobozia a luat in considerare faptul ci, pentru a asigura conditii
adecvate de trai necesare gupurilor vulnerabile se recomandd masuri suplimentare pentru
integrarea sociald a grupului de rromi:

- Se recomanda cresterea numarului de locuinte prin construirea de locuinte sociale;

- Se recomandi masuri pentru asigurarea conditiilor de salubritate;

- Se recomandi ecologizarea terenurilor atat imbunatitirea imaginii orasului, cat si
pentru introducerea acestora in circuitul economic;

- Se recomandd maisuri pentru asigurarea unor locuinte sigure in exploatare, cu
minimum de utilitati necesare unui trai decent;

- Se recomandi masuri pentru asigurarea de locuinte pentru familiile cu venituri mici,
dezavantajate din punct de vedere social;

- Se recomandi masuri de crestere a gradului de ocupare a populatiei locale prin
crearea de locuri de munca atdt pe perioada executiei proiectului, cat si pentru intretinerea
blocului;

- Se recomandi cresterea gradului de implicare a autoritatilor prin asistentd sociala in
vederea constientizarii familiilor dezavantajate, inclusiv a celor de etnie rromd, asupra
importantei educatiei copiilor, prin oferirea unui mediu propice dezvoltdrii individuale si
sociale durabile.

Se urmireste elaborarea si punerea in aplicare a unor programe care vizeaza
promovarea inovarii sociale in randul grupurilor celor mai vulnerabile. La nivel national,
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statul roméan va trebui sd defineasca §i sa pund in aplicare misuri care vizeaza situatia
specificd a grupurilor cu un grad de risc ridicat (familii monoparentale, femeile in varsta,
minorititile, rromii, persoanele cu handicap si persoanele fara adapost).

Lipsa unei locuinte reprezintd un factor important al excluziunii sociale influentand
direct gradul de educatie al individului, lipsa de calificare, conducand astfel la o lipsa a
participdrii acestuia in economia formala. Grupurile cu risc ridicat de excluziune sociald sunt:
copii ajunsi in strada, tinerii care pardsesc centrele de plasament, familiile dezorganizate,
persoanele vérstnice, persoanele cu dizabilitati fard sustindtori legali si cu un grad mare de
dependenta socio-economico-medicald, victimele violentei in familie, persoanele fara adapost,
someri de lungd durata, precum si o parte semnificativa a populatiei de rromi, care
acumuleaza mai multe dizabilitati sociale.

Autoritatea publica locala si-a manifestat in permanentd interesul pentru acoperirea
cerintelor pe plan local si rezolvarea poate a celei mai prioritare necesitati la nivelul localitatii,
respectiv lipsa de locuinte avand in vedere faptul c@ in prezent, solutii de rezolvare a lipsei de
locuinte existd numai pentru citeva cazuri sociale individuale, fara ca problema colectiva
majora s poatd fi depasita.

Avand in vedere situatia economicd actuala, precum si necesitatea asigurarii unui fond
de locuinte se impune imbunatatirea infrastructurii de acest tip, precum si crearea
infrastructurii de drumuri adecvate.

Proiectul vizeaza 1044 de persoane care locuiesc in zonele marginalizate de romi din
cartierul Bora, precum si populatia de pe intreg teritoriul SDL Slobozia.

Aceste categorii de persoane fac parte din grupul tinta format din copii in situatii de
dificultate, adolescenti cu comportamente la risc, copii si tineri ai strdzii; persoane care au
parasit de timpuriu scoala; persoanele fara adapost; persoane adulte somere sau inactive;
persoane cu dizabilitati.

Tipul de grup tinta vizat este format din persoane adulte somere sau inactive; persoane
cu dizabilitati, familii ai caror copii sunt cu dizabilitati, aflate in situatii de dificultate, copii si
tineri ai strizii, persoane care au parasit de timpuriu scoala, copii care locuiesc in Zona
Urbana Marginalizatd de pe teritoriul Municipiului Slobozia, precum si persoanele fara
adapost, categorii de persoane vulnerabile sau marginalizate. Printre aceste categorii de
persoane se numard si persoanele varstnice, cu dizabilitati sau nevoi speciale, abuzate sau
victime ale infractionalitatii si 200 - 400 de persoane din teritoriul SDL aflate in risc de
sardcie si excluziune sociala.

Obiectivul de investitii are ca scop principal constructta unui complex social in
cartierul Bora al Municipiului Slobozia, pe doua amplasamente diferite, care vor fi unite de
reteaua de strdzi, care urmeazi a fi reabilitatd prin proiect, refea care face legatura
amplasamentului investitiei de pe strada General Magheru nr. 115 cu DJ201.

2.3. Informatii despre beneficiile anticipate de citre Autoritatea Contractanta

Contractantul se va angaja sd presteze serviciile, de o manierd rezonabild si prin
competenta si profesionalismul asteptate din partea unei organizatii cu statut profesional
ridicat, in conformitate cu standardele stabilite in acest Caiet de Sarcini.

2.4. Obiectivul general la care contribuie realizarea serviciilor
Obiectivul general al investitiei Construire Complex Social in Municipiul Slobozia il
constituie promovarea dezvoltarii resurselor umane §i a incluziunii sociale prin asigurarea
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unor locuinte construite pe strada General Magheru nr. 115, a unei cantine cu sali de mese pe
strada Maxim Gorki nr. 18B si infrastructura drumuri pe strazile Maxim Gorki, Stanjenei si
Burebista, pentru persoanele defavorizate si este cuprins in strategia de dezvoltare Locala a
Municipiului Slobozia.

Obiectivul general contribuie la imbunatatirea impactului si sustenabilitatea
proiectului: Construire Complex Social in Municipiul Slobozia, implementat de catre U.A.T.
Municipiul Slobozia.

2.5. Obiectivul specific la care contribuie realizarea serviciilor

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

- Infiintarea prin construire a unui complex social, in municipiul Slobozia, care sa
contribuie la identificarea celor mai bune alternative care si permitd asigurarea bunastarii,
dezvoltarea deplind si armonioasa a beneficiarilor acestui obiectiv de investitii

- Asigurarea accesibilitatii pentru categoriile dezavantajate, prin crearea unui cadru
adecvat prin construirea locuintelor sociale de tip modular, a unei cantine cu sali de mese si al
facilitarii utilizarii unei infrastructuri rutiere de calitate

- imbunatatirea infrastructurii serviciilor sociale astfel incat sistemul sa aduca
beneficii reale cetatenilor Municipiului Slobozia

- Cresterea capacitatii de actiune in domeniul social la nivel local, adaptat nevoilor
sociale si resurselor disponibile

. Combaterea riscului de excluziune sociald si imbunatatirea serviciilor sociale
acordate de citre municipalitate

- Dezvoltarea locald a Municipiului Slobozia, ca urmare a dezvoltarii infrastructurii
cartierului

- imbunatatirea conditiilor de locuire, precum si a accesului la servicii de

infrastructura si utilitati publice in comunititile marginalizate.

3. DESCRIEREA SERVICIILOR SOLICITATE

Obiectul prezentului Caiet de Sarcini il reprezinta achizitia de servicii de Dirigentie
de santier lucriri de executie, pentru obiectivul de investitii: “CONSTRUCTIE COMPLEX
SOCIAL BORA- CONSTRUIRE CANTINA SOCIALA CU SALI DE MESE ™.

Dirigintele de Santier isi va desfasura activitatea ca reprezentant al Beneficiarului in
relatiile cu Proiectantul, Constructorul, Furnizorii, Prestatorii de servicii in derularea
contractului de lucriri.

Activitatea Dirigintelui de Santier va fi condusi de urmitoarele principii:
v Dirigintele de Santier actioneazd in interesul exclusiv al Beneficiarului atat fata de
Constructor, cat si fatd de Furnizori si Proiectant
v Guvernanta profesionalismului in activitatea proprie
v Fidelitate totala fata de benficiarul investitiei
v' Respectarea tuturor prevederilor legale de reglementare in domeniu

Scopul serviciilor pe care Dirigintele de Santier trebuie si le asigure pentru obiectivul
de investitii este de a oferi Beneficiarului garantia c¢a Constructorul caruia i-a fost atribuit
contractul de executie de lucrari isi va indeplini toate responsabilitatile asumate prin contract,

va respecta prevederile legale, reglementarile tehnice si caietele de sarcini.
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3.1. Serviciile solicitate: activititile ce vor fi realizate

Serviciile asigurate de Diriginte/ Dirigintii de santier vor respecta legislatia roména in
vigoare, Legea 10/ 1995 privind calitatea in constructii, modificatd de Legea 204/ 2020,
sectiunea 12 art. 222 si Ordinul MDRT 1496/ 20011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare
a dirigintilor de santier.

Derularea contractului de prestari servicii incheiat intre Benficiar §i Contractant va
urmiri prestarea serviciilor pentru urmatoarele faze tipice ale unui proiect:
v in perioada de pregitire a investitiei
v' In perioada executiei lucrarilor
v Lareceptia lucrérilor

3.2. Rezultatele/Livrabile care trebuie obtinute in urma prestarii serviciilor

« Verificarea de catre Contractant a existentei programului de control al calititii elaborat de
proiectant;

« Indeplinirea de catre Contractant a tuturor sarcinilor §i asumarea tuturor responsabilitatilor
care revin Dirigintelui de Santier;

« inregistririle pe santier in Registrul Lucririlor (pentru controale/inspectii/testare), inclusiv
notificarile emise cétre Constructori sunt completate corespunzator;

« Verificarea executiei lucrarilor de cétre Contractant, cu respectarea legislatiei romanesti si
reglementarilor tehnice in vigoare §i cu respectarea cerintelor din Caietele de Sarcini §i din
Proiectele Tehnice;

« Verificarea de citre Contractant a respectdrii tehnologiilor de executie, in vederea asigurdrii
nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnicd, in Caietele de Sarcini, in Proiectele
Tehnice si in normele tehnice in vigoare in Romaénia;

« Efectuarea de citre Contractant a tuturor verificarilor prevazute in normele tehnice in
vigoare in Romania (ca de ex. procese verbale de receptie calitativa a materialelor, certificate
de calitate ale materialelor, declaratii de conformitate a calititii materialelor, rapoarte de
neconformitate, etc.) si semnarea documentelor intocmite ca urmare a verificarilor;

« Participarea Contractantului la intocmirea urmatoarelor documente:

- proces verbal de receptie calitativa;

- proces verbal de predare a amplasamentului;

- proces verbal pentru verificarea lucririlor ce devin ascunse;

- proces verbal de Receptie la Terminarea Lucrdrilor;

- proces verbal de Receptie Finala;

« Urmarirea de catre Contractant a execufiei lucririlor pentru a certifica la plata doar lucrdrile
corespunzatoare din punct de vedere calitativ ;

« Urmdrirea si implementarea masurilor de asigurare a calitatii;

« Emiterea instructiunilor de santier necesare;

« Plangele conform cu executia sunt realizate si predate Beneficiarului pentru a fi atasate la
Cartea Tehnicd a Constructiei.

3.3. Atributiile si responsabilitatile Partilor
3.3.1. Responsabilitatile dirigintelui/dirigintilor de santier

Dirigintele de $antier va trebui sa presteze asistenta tehnica pe parcursul deruldrii
executiei lucrarilor conform caietului de sarcini, conform atributiilor ce decurg din
prevederile actelor normative in vigoare.
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Serviciile asigurate de Diriginte/ Dirigintii de santier vor respecta legislatia roménd in
vigoare: Legea 10/ 1995 privind calitatea in constructiui, Ordinul MDRT 1496/ 20011 cu
modificarile si completarile ulterioare( Ordinul MDRT 277/2012 si Ordinul MDRT 3482/
2013) pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier si HG 742/ 2018
privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 925/ 1995 pentru aprobarea Regulamentului de
verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrdrilor si a
constructiilor.

Conform prevederilor art. 30 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii,
dirigintele de santier autorizat raspunde potrivit obligatiilor ce-i revin pentru viciile ascunse
ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrérii, precum si dupa
implinirea acestui termen, pe toatd durata de existentd a constructiei, pentru viciile structurii
de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si de executie la data realizarii
ei.

Conform prevederilor art. 17 alin. (2) din regulament, Dirigintele de Santier
indeplineste, in conditiile legii, in principal, urmétoarele atributii:

a) cunoagte prevederile proiectului pentru autorizarea executirii/desfiingdrii lucrarilor de
construire si ale proiectului tehnic de executie, verificat potrivit legii;

b) verifica existenta fiselor si proiectelor tehnologice de executie, a procedurilor de realizare a
lucrarilor, planurilor de verificare a executiei, proiectelor de organizare a executiei lucrarilor,
precum si graficele de realizare a constructiilor, actualizate prin eventualele dispozitii de
santier emise pe parcursul deruldrii lucrarilor;

c) asigurd secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucrarilor si intocmeste, in numele
investitorului/proprietarului/administratorului, documentele de receptie la terminarea
lucrarilor si constituie cartea tehnica a constructiei;

d) participa la toate fazele de verificare a executiei lucrarilor, inclusiv la fazele determinante
previzute in planul de control al calitatii lucrarilor de constructii;

e) opreste executia lucrérilor de constructii cand constata neconformititi care pot afecta
calitatea acestora;

f) opreste executia lucrérilor de constructii §i instiinteaza Inspectoratul de Stat in Constructii -
1.S.C. sau, dupa caz, structurile proprii de control din cadrul institutiilor prevdzute la art. 34
din Legea nr. 10/1995, republicatd, cu completarile ulterioare, in cazul in care se produc
accidente tehnice si/sau constata abateri de la prevederile proiectului tehnic de executie.

La art. 44 din procedurd sunt precizate obligatiile si raspunderile pe care le au dirigintii in
desfasurarea activitatii, astfel:

A. In perioada de pregitire a investitiei:

1. verifica existenta autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor legale cu
privire la incadrarea in termenul de valabilitate;

2. verifici concordanta dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului de urbanism,
avizelor, acordurilor si ale proiectului;

3. studiazd proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevazute pentru
realizarea constructiilor;

4. verifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate din proiect, inclusiv existenta studiilor
solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize si concordanta dintre prevederile
acestora;

5. verifica existenta expertizei tehnice in cazul lucrarilor de interventii asupra constructiilor;

6. verifica respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de catre verificatori
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de proiecte atestati §i insusirea acestora de catre expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul;
7. verifica daca este precizata in proiect categoria de importanta a constructiei;

8. verifica existenta in proiect a programelor de faze determinante;

9. verifici existenta proiectului sau a procedurilor de urmdrire speciald a comportdrii in
exploatare a constructiilor, daci aceasta va fi instituita;

10. preiau amplasamentul si reperele de nivelment si le predau executantului, libere de orice
sarcind;

11. participd, impreuna cu proiectantul §i cu executantul, la trasarea generald a constructiei §i
la stabilirea bornelor de reper;

12. predau catre executant terenul rezervat pentru organizarea de santier;

13. verifica existenta "Planului calitaii" si a procedurilor/instructiunilor tehnice pentru
lucrarea respectiva;

14. verifica existenta anunfului de incepere a lucrarilor la emitentul autorizatiei si la 1.S.C.

15. verifici existenta panoului de identificare a investitiei, daca acesta corespunde
prevederilor legale i daca este amplasat la loc vizibil;

B. In perioada executiei lucririlor:

1. urmiresc realizarea constructiei in conformitate cu prevederile autorizatiei de construire,
ale proiectelor, caietelor de sarcini i ale reglementérilor tehnice in vigoare;

5 verifici existenta documentelor de certificare a calititii produselor pentru constructii,
respectiv corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse in proiecte;

3. interzic utilizarea produselor pentru constructii fard certificate de conformitate, declaratii de
conformitate sau agrement tehnic;

4. interzic utilizarea de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente
tehnice la care avizul tehnic a expirat;

5. verificd respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corectd a acestora in vederea
asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica i in reglementirile tehnice;

6. verificd respectarea "Planului calitatii", a procedurilor si instructiunilor tehnice pentru
lucrarea respectiva; 7. interzic executarea de lucrari de catre personal necalificat;

8. participa la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante;

9. efectueaza verificarile previzute in reglementarile tehnice, semneazd si stampileaza
documentele intocmite ca urmare a verificarilor, respectiv procese-verbale in faze
determinante, procese-verbale de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse etc.;

10. asista la prelevarea de probe de la locul de punere in opera;

11. transmit cétre proiectant, prin intermediul investitorului, sesizarile proprii sau ale
participantilor la realizarea constructiei privind neconformitatile constatate pe parcursul
executiei;

12. informeaza operativ investitorul privind deficientele calitative constatate, in vederea
dispunerii de masuri i, dupa caz, propun oprirea lucrarilor;

13. urmiresc respectarea de cdtre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de
proiectant/de organele abilitate: 14. verifica, in calitate de reprezentant al beneficiarului,
respectarea prevederilor legale in cazul schimbarii solutiilor tehnice pe parcursul executiei
lucrarilor;

15. anunta 1.S.C. privind oprirea/sistarea executdrii lucrarilor de catre investitor/beneficiar
pentru o perioadd mai mare de timp, exceptand perioada de timp friguros, si verifica punerea
in siguran{a a constructiei, conform proiectului;

16. anunta 1.S.C. privind reluarea lucrarilor la investitiile la care a fost oprita/sistatd
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executarea lucrarilor de catre investitor/beneficiar pentru o perioadd mai mare de timp,
exceptand perioada de timp friguros;

17. preiau documentele de la constructor si proiectant si completeaza cartea tehnica a
constructiei cu toate documentele prevazute de reglementrile legale;

18. urmaresc dezafectarea lucrarilor de organizare de santier i predau terenul detinatorului
acestuia.

C. La receptia lucririlor:

1. asigurd secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucrérilor si intocmesc actele de
receptie;

2. urmiresc solutionarea obiectiilor cuprinse in anexele la procesul-verbal de receptie la
terminarea lucrarilor si indeplinirea recomandarilor comisiei de receptie;

3. predau cétre investitor actele de receptie si cartea tehnica a constructiei dupd efectuarea
receptiei finale.

Conform prevederilor art. 48 din procedura, obligatiile prevazute la art. 44 nu sunt limitative,
dirigintele de santier putand participa, in calitate de reprezentant al investitorului, la toate
fazele privind realizarea constructiilor, in limitele atributiilor stabilite prin reglementérile
tehnice in constructii aplicabile, in vigoare.

Potrivit prevederilor art. 49 din procedura Dirigintii de Santier raspund, potrivit legii, in cazul
neindeplinirii obligatiilor prevazute la art. 44, precum §i in cazul neasigurdrii din culpa lor a
realizirii nivelului calitativ al lucrdrilor prevazut in proiecte, caiete de sarcini si in
reglementarile tehnice in constructii.

Responsabilititile specifice

A - Realizarea sistemului de comunicare si raportare

Dirigintele/Dirigintii de Santier va/vor avea responsibilitatea asigurdrii unei legaturi
eficiente intre toate partile implicate. Acest lucru presupune intdlniri ale Dirigintelui/
Dirigintilor de Santier cu una, mai multe sau toate partile mentionate mai jos:

- Beneficiar;

- Constructor;

- Proiectant;

Dirigintele/Dirigintii de Santier va/vor avea responsibilitatea organizarii intalnirilor de
lucru lunare, precum si ori de cate ori este nevoie in timpul executiei lucrarilor, cu
Beneficiarul si Constructorul, pentru care s¢ va consemna in minuta sedintei, toate discutiile
purtate.

B — Monitorizarea programului de lucrari

Dirigintele/Dirigintii de Santier va verifica §i aviza graficul de executie al lucrarii
(programul de lucrari) inaintat de catre Constructor;

Dirigintele de Santier nu va aproba graficul de executie daca nu va fi intocmit conform
specificatiilor amintite;

Programul lucrarii va fi refacut lunar sau ori de cite ori este nevoie astfel incit sa
indice modul de abordare al lucrarilor pentru indeplinirea in termen a contractului de lucriri.

in eventualitatea in care ritmul de execufie nu respecta, din motive imputabile
Constructorului, graficul de executie a Jucrarilor propus, Dirigintele de Santier are obligatia
de a notifica Constructorul, in luarea de masuri imediate pentru recuperarea intarzierilor.

numi : Caietd ini . .
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Dirigintele de Santier va informa Beneficiarul asupra masurilor de remediere/recuperare
propuse de cétre Constructor si aprobate de catre Dirigintele de Santier.
C — Controlul financiar al contractului

Dirigintele de Santier realizeaza verificarea din punct de vedere cantitativ si calitativ a
lucarilor reale executate si corelarea acestora cu misuratorile anexate la situatiiile de lucrari
elaborate de Constructor, precum si avizarea situatiilor de lucréri elaborate de Constructor
(inclusiv a documentelor atasate acestora: masurdtori, etc.). Situatiile de lucrdri trebuie sa
contind in mod obligatoriu documentele prevézute in caietul de sarcini si contractul de lucéri.
Verificarea situatiilor de lucrari intocmite de Constructor, de catre Dirigintele de Santier, are

in vedere utilizarea preturilor unitare si incadrarea lucrarilor in articole de deviz conform
ofertei.

Dirigintele de Santier verifica situatiile de lucrari depuse si in cazul in care constatd ca sunt
necesare corectii/modificari le transmite de indata Constructorului in vederea
corectirii/modificirii. Dupa efectuarea corecturilor Constructorul transmite din nou situatiile
de lucrari catre Dirigintele de Santier spre verificare, aprobare §i emiterea Certificatului de
Plati. Toate aceste activitati trebuie sa se incadreze in termenele contractuale.

Certificatele de Plati se emit doar pentru lucrdri/cantititi real executate, care
corespund antemasuratorilor prezentate de catre Constructor si care sunt atasate la Situatiile
de Lucrari. Toate Certificatele de Plata trebuie si contind in plus fata de informatiile
referitoare la platile curente si situatia clara a platilor precedente, respectiv a platilor cumulate.

Dirigintele de Santier transmite Beneficiarului de indata Certificatul de Plata emis,
insotit de Situatia de Lucrari, cu respectarea termenului prevazut in contract. Totodata,
notifica Constructorul ca a fost emis Certificat de Plata.

in scopul acceptarii la plata a lucrarilor Dirigintele de Santier are obligatia de a se
asigura si de existenta urmitoarelor documente(fira a se limita la acestea:

- procese- verbale de receptie calitativad

- procese- verbale aferente fazelor determinante/ lucrdrilor care devin ascunse

- certificate de calitate

- declaratii de performanta

in cazul in care in cadrul contractului de lucréri existd o clauzi de ajustare a prefului
contractului de lucrari si sunt indeplinite conditiile de aplicare a acesteia (contractul de lucrari
se deruleaza in perioada de aplicabilitate a clauzei, Constructorul a solicitat activarea clauzei,
etc.), calculul ajustarii si valoarea rezultatd sunt puse in evidentd in cadrul Cerificatului de
Plati. Ajustarea pretului contractului conduce la necesitatea efectudrii demersurilor pentru
incheierea unui act aditional pentru modificarea pretului contractului.

Certificatul de Plata este predat pe baza de proces verbal de predare- primire la
Beneficiar.

Dirigintele de $antier va pregati, in urma verificirii si revizuirii situatiei de plata
inaintate de citre executant, decontrile intermediare de plata in termen de maxim 3 zile de la
depunerea situatiei de plata de catre constructor. Toate situatiile intermediare de platd vor
contine, in afara plailor curente, situatia clard a platilor precedente si a platilor cumulate,
semnata de constructor si certificata de Dirigintele/Dirigintii de santier si Beneficiar.

Decontarea lucrdrilor se va face pentru cantititile real executate, rezultate din
masuratori si inscrise in foile de atagament.
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Situatiile de plata se vor intoemi folosind preturile unitare si incadrarea lucrarilor in
articolele de deviz (pozitia si denumirea lor) din devizele anexd la contract.

Modul de miasurare a cantitatilor real executate va fi cel prevazut in reglementirile
tehnice, in Caietele de Sarcini sau in alte documente din contract. Masuratorile vor fi
efectuate de catre Dirigintele de Santier impreund cu reprezentantul Constructorului.

Daca metoda de masurare nu este clara, Beneficiarul va notifica Constructorul, prin
intermediul Dirigintelui de Santier, metoda de masurare.

Misuratorile se fac de regula lunar. Pentru lucrarile ce devin ascunse, masuratorile se
fac la finalizarea acestora (in termen de maxim 5 zile de la notificarea Constructorului), odata
cu intocmirea Procesului Verbal a lucrarilor ce devin ascunse.

in vederea verificarii si certificarii la plata in timp cit mai scurt a situatiilor de lucrdri
inaintate de catre Constructor, Dirigintele de Santier va tine inregistrarile zilnice ale
masuritorilor.

Vor fi inregistrate locul si cantitatile de lucrdri executate de catre Constructor in
conformitate cu specificatiile contractului.

Dupé terminarea lucrarilor, Constructorul va inainta Dirigintelui de Santier, situatia de
platd, in care va fi evidentiatd valoarea totala a lucrarilor executate conform contractului.
Aceasta situatie de plata va fi insotita de documente de trasabilitate §i atasamente.

Daci Dirigintele/Diriginii de Santier nu este de acord cu situatia de platd sau
documentatia nu este completd sau edificatoare, Antreprenorul trebuie sa completeze
documentatia cu acele piese pe care Dirigintele de $antier le solicita pentru clarificarea
problemelor aparute.

Dirigintele de Santier va notifica situatiile nou aparute Beneficiarului si Proiectantului
si, in colaborare cu Constructorul, va pregati NCS/NR numai in cazul in care acestea sunt
solid motivate prin Dispozitii de Santier emise de Proiectant si acceptate de Beneficiar.

Dupa aprobare, toate NCS/NR vor fi semnate §i inregistrate de fiecare parte
(Proiectant, Dirigintele de Santier, Constructor, Beneficiar).

Decontarea lucrarilor suplimentare se face pe baza situatiilor de platd, elaborate pe
baza preturilor unitare negociate pentru cantitatile suplimentare, sau articole suplimentare.
in cazul in care aceste prefuri se regasesc in oferta, ele se considera cé au fost negociate.

D — Completarea Jurnalului de Santier

Dirigintele/Dirigintii de Santier, au obligatia de a semna Jurnalul de Santier al lucrérii
si de a inregistra zilnic toate informatiile relevante care ar putea, la un moment dat, sa se
dovedeasca foarte utile pentru rezolvarea problemelor de orice naturd sau pentru rezolvarea
reclamatiilor ce ar putea aparea cu privire la executia lucrarilor.
in Jurnalul de Santier Dirigintele de Santier va inregistra cu acuratete urmitoarele date si
informatii:

- lucrdrile executate si locatia exacta;

- echipamentele, materialele si forta de muncd utilizate;

- conditiile meteorologice, temperaturi;

- evenimente aparute;

- defectiuni aparute la echipamente si utilaje;

- orice alti factori generali sau particulari care ar putea afecta desfasurarea

executiei lucrdrilor.
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E — Emiterea dispozitiilor de santier

Urmare a constatarilor efectuate in teren, Dirigintele de Santier intocmeste 0 notd de
constatare, semnati de toti factorii implicati prezenti la fata locului.

Dirigintele de Santier poate emite Note de constatare/Notificari dar fard a modifica
Proiectul, Caietele de Sarcini sau Listele de cantititi. Aceste dispoziii se emit numai in
vederea respectarii de citre Constructor a clauzelor contractuale.

Dispozitia de santier intocmita de Proiectant si verificatd de verificatorul de proiecte
este transmisa de Beneficiar catre Dirigintele de Santier, care o verifica si 0 avizeaza potrivit
competentelor sale. Dirigintele de Santier emite punct de vedere cu privire la efectul
implementarii Dispozitiei de santier.

Orice modificare adusd, din motive obiective, Proiectului, Caietelor de Sarcini sau
Listelor de cantitati va fi ficuta numai de catre Proiectantul lucrarii si insusitd de catre
specialistii verificatori de proiecte. Modificarile vor fi naintate sub forma de Dispozitie de
Santier a Proiectantului.

Nu este admisd schimbarea solutiei tehnice din Proiect sau a indicatorilor tehnico-
economici fara aprobarea Proiectantului. Solutia tehnica reproiectatd i noii indicatori tehnico-
economici vor fi avizati de catre Comisia Tehnico-Economici a Beneficiarului.

Toate Dispozitiile de Santier emise de catre Proiectant vor fi numerotate si indosariate,
iar atunci cand conduc la modificari din punct de vedere financiar sau al termenelor de
executie vor fi insofite de justificari.

Dirigintele/Dirigintii de Santier au obligatia de a urmari punerea in practicd de catre
Antreprenor a Dispozitiilor de Santier emise de Proiectant.

3.3.2. Responsabilitatile Autoritatii Contractante
Beneficiarul va pune la dispozitia Dirigintelui/ Dirigingilor de Santier cu care va
incheia contractul, urmitoarele documente:
v Un exemplar din documentatia tehnici de executie;
v Detaliile de executie;
v Caietele de sarcini pe specialitati;
v Un exemplar din contractul de lucrari incheiat cu constructorul;

4. ABORDARE SI METODOLOGIE iN CADRUL CONTRACTULUI

Beneficiarul nu solicitd o abordare specifica in realizarea serviciilor avand in vedere
cd etapele de elaborare §i continutul-cadru al documentatiilor tehnico - economice pentru
realizarea obiectivului de investitie sunt reglementate prin legislatie specifica.

Cotractantul are libertatea de a opta in ceea ce priveste abordarea utilizata.
Metodologia prezentatd trebuie sd corespunda reglementarilor specifice stabilite in domeniu,
evidentiind acest lucru in mod concret in Propunerea Tehnica, iar abordarea propusa trebuie
si fie in concordantd cu metodologia propusa.

5. PLAN DE LUCRU PENTRU ACTIVITATILE/ SERVICIILE SOLICITATE

Ofertantii vor prezenta intr-o manierd detaliatd viziunea asupra serviciilor ofertate din
punct de vedere al activitatilor, subactivitatilor, duratelor, modului de succesiune si
interconectare a acestora, care s permita autoritatii contractante o evaluare justa a modului si
nivelului de intelegere a contractului de catre ofertant.
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6. LOCUL SI DURATA DESFASURARII ACTIVITATILOR

6.1. Locul desfisurarii activitatilor

Investitia se realizeaza in Municipiul Slobozia, judetul lalomita, se va desfagura
in Cartier Bora si are ca scop principal constructia unui complex social pe doua amplasamente
diferite, care vor fi unite de refeaua de strizi ce urmeaza a fi reabilitatd in cadrul obiectivului,
retea care face legétura amplasamentului investitiei de pe strada Maxim Gorki nr.18 B.
Complexul cuprinde locuinte sociale si o cantina social cu sli de mese.
Obiectivele investitiei:
- Construire locuinte sociale;
- Construire cantina social cu sili de mese;
- Reabilitare infrastructura rutierd care deserveste complexul..

Terenul - in suprafata S = 3877 mp. pe care se va construi Cantina cu sali de mese se
afla in proprietatea beneficiarilor lucrarilor, UAT SLOBOZIA, conform extrasului de carte
funciard. Acesta se afld situat in Str. Maxim Gorki, nr.18B, Municipiul Slobozia, Judetul
lalomita, identificat prin CF nr.39794 si Nr. Cad. 39794, cu acces din drumul local, drumul
local, strada Maxim Gorki, pe latura Nordica sl posibilitati de racordare la retelele tehnico-
edilitare existente in zond. Terenul este scos din circuitul agricol si este liber de constructii.

6.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional- arhitectural si
tehnologic

A. Functional
Dotarea propusé a obiectivului este corespunzatoare specificului functiunii de Cantina

Sociald: corp construit cu regim de inaltime Parter.
Pentru parter, spatiile se vor desfasura astfel:

P-01- FOYER: 18.30 m?

P-02 - SALA MESE 1:212.73 m*

P-03 - SALA MESE 2: 166.42 m*

P-04 - SALA MESE 3: 171.26 m*

P-05 - HOL: 29.68 m?

P-06 - OFICIU: 14.18 m*

P-07 - BUCATARIE: 35.13 m?

P-08 - CULOAR MURDAR APROVIZIONARE/EVACUARE GUNOI: 16.43 m?

P-09 - RECEPTIE MARFA: 3.38 m?

P-10 - OUA: 5.50 m?

P-11- CAMARA DE ZI: 10.66 m*

P-12 - CARNE LACTATE: 10.66 m*

P-13 - CAMERA GUNOI: 8.77 m?

P-14 - SPATIU TEHNIC: 8.34 m*

P-15 - HOL ACCES ANGAIJATI: 4.48 m?

P16- VESTIAR FEMEI: 13.21 m?

P17- VESTIAR BARBATI: 15.58 m*

P18 - HOL G.S.: 3.69 m’

P19 - G.S. DISABILITATI: 5.65 m?

P20 - G.S. FEMEIL: 17.19 m?
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P21 - G.S. BARBATI: 15.85 m?

Destinatie: CANTINA SOCIALA

Capaciatea totala a constructiei : 200 persoane.

Caracteristici volumetrice:

-Un corp de cladire situat la parter, reprezentand Cantina Sociala.
SUPRAFATA CONSTRUITA LA SOL: 830.95 m?2.

SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA= 830.95m’
SUPRAFATA CONSTRUITA TERASE ACOPERITE = 75.52 mp
SUPRAFATA CONSTRUITA TERASE NEACOPERITE = 66.24 mp
SUPRAFATA UTILA TOTALA 778.75 mp

POT Propus: 21.44%

CUT Propus: 0.22

Regim de inaltime: PARTER

Inaltime cornisa: 3.30m (3.60 la CTN);

Inaltime maxima: 7.90 m (8.25 m CTN);

Volumul Construit al cladirii propuse = 3500 me

Volumul Util al cladirii propuse = 2750 mc¢

B. Structura
1. Infrastructura
La executarea sapaturilor se vor lua masuri de indepartare rapida a apelor meteorice,

evitandu-se stagnarea acestora in excavatii.

Fundarea structurii de rezistenta a constructiei propuse se va realiza pe fundatii izolate
realizate bloc si cuzinet cu pardoseala din beton armat.

Solutia de fundare, aleasa cu respectarea indicatiilor studiului geotehnic, asigura
transmiterea la terenul de fundare a incarcarilor transmise de suprastructura, in toate cazurile
de incarcare, cu tasari si presiuni pe teren rezonabile, care se inscriu in limitele admise de
norme.

De asemenea, printr-o armare adecvata a fundatiilor este asigurata preluarea si
distribuirea eforturilor transmise de elementele verticale, stalpii si peretii structurali din beton
armat.

La alegerea solutiei de fundare si stabilirea cotei de fundatie s-au avut in vedere, in
afara de cerintele functionale ale cladirii si precizarile si recomandarile din studiul geotehnic,
anexat prezentei documentatii.

2. Suprastructura
Sistemul structural de rezistenta a constructiei este format cadre metalice dispuse
longitudinal si contravantuite transversal.
Panele sunt grinzi cu rezemare multipla, realizate din profile tip IPE 200,
contravantuirile sunt de tip CHS 60.3 x 5.
Pentru elementele structurale din beton, se va realiza conform claselor indicate mai jos:
Egalizari si elementele din beton simplu: C12/15;
Fundatii: C20/25;
Centuri/Bloc de fundare, Cuzinet, Grinzi de fundare: C20/25;
Pardoseala cota 0.00 m: C30/37;
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Pentru elementele structurale metalice se va utiliza urmatoarele elemente conform
indicatiilor de mai jos:
Profile laminate: S355-J2;
Profile tubulare de tip RHS/CHS: §355-J2, conform SR EN 10219:2006:
Profile laminate: S355-J2, conform SR EN 10025-1:2006;
Table: S355-J2 conform SR EN 10025-1:2006;
Organe de asamblare (suruburi, piulite, saibe): grupa 10.9,
conform 14399-4:2015
Pentru armarea elementelor structurale din beton se va folosi otel beton de tip S500 cu
clasa de ductilitate inalta (C) sau comercial numit BST500.
Materialele folosite vor respecta conditiile de calitate cerute de standardele de produs
sau agrementele tehnice aplicabile.

3. Inchideri exterioare

Inchiderile exterioare vor fi realizate din panouri metalice tip Isopan de 10 cm cu
miez de vata minerala pentru suprafata opaca, jar pentru suprafata vitrata se va monta
tamplarie PVC cu rupere de punte termicd si geam dublu termoizolant.

Invelitoarea va fi realizata din panouri tip Isopan cu miez de vata minerala 8 cm

pentru acoperis si vopsite in camp electrostatic.

4. Finisaje
Finisaje interioare

Finisajele vor fi moderne si de calitate.

Materialele folosite pentru finisarea cladirii vor fi executate astfel in functie de
destinatia spatiilor.

Pardoseli, pereti si tavane

Pentru interiorul cladirii vor fi utillzate trei tipuri de pardoseli.

Spatiile umede vor avea pardoseli din gresie antiderapanta, recomandabil portelanata.

Sub placajul ceramic orizontal, in zona umeda, se va utlilza hidroizolatie, ridicata
vertical pe perete minim pana la cota +10 cm. Placajul ceramic se va continua si pe peretii cu
faianta, recomandabil portelanata.

Nuantele placajelor ceramice pentru spatiile umede vor fi deschise. Spatille comune
vor fi finisate cu linoleum/PVC, cu rezistenta crescuta la uzura, colorat in culori vii, astfel
incat sa fie potrivite pentru activitatile specifice unei institutii publice moderne.

Linoleumul va fi montat astfel incat sa se reallzeze o plinta perimetrala.

Spatiul tehnic, va fi finisat cu beton elicopterizat.

Peretii din spatiile publice nu vor fi finisati suplimentar, panourile tip sandwich vor fi
lasate aparente.

Peretii spatiilor umede vor fi tencuiti cu placaje din gips-carton si finisati cu vopsitorii
lavabile in nuante deschise, recomandabil alb.

Tavanele spatiilor comune nu se vor finisa, structura si inchiderile din panouri tip
sandwich vor ramane aparente. Celelalte spatii vor avea tavane suspendate sl vor fi finisate cu
vopsitorii lavabile in nuante deschise, recomandabil alb.

Se va acorda o atentie deosebita pentru evitarea diferentelor de cota intre finisaje si se
vor folosi grosimi diferite de sapa pentru eliminara acestor diferente.
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Compartimentarile interioare:
Compartimentarile interioare intre functiunile principale ale cladirii vor fi realizate din

panouri tip sandwich cu o grosime de 15 ¢cm, umplute cu vata minerala. Acestea vor avea rol
in protectia PSI.

Compartimentarile in zona umeda vor fi din gips-carton, acestea vor separa doar
spatiile secundare intre ele.

Protejarea structurii:
Toata structura metalica va fi protejata cu vopsea itumescenta (termospumanta),

in conformitate cu specificatiile din Scenariul de Securitate la incendiu.
Finisajele exterioare

Peretii exteriori nu vor fi finisati suplimentar, culoarea panourilor tip sandwich va fi
gri, portocaliu sau bej, iar soclul va fi finisat cu tencuiala speciala pentru socluri, colorate in

nuante de gri.
Vor fi folosite panouri tip sandwich, cu o grosime de 15 cm.

C. Instalatii
Instalatii electrice
Alimentarea cu energie clectrica in incinta se efectueaza de la: doua surse :
Sursa de baza: Sistemui energetic national; tensiunea de utilizare este de 400 V
Cia:s
Sursa de rezerva: In incinta se va prevedea un grup electrogen de 80 kVA, cu
pornire automata printr-un dispozitiv AAR propriu in momentul disparitiei sursei de baza, in

circa 8-10 secunde.
Grupul electrogen alimenteaza consumatorii  vitali existenti,centrala

termica si iluminatul de siguranta.

Consumul de energie electrlca se efectueaza prin urmatoarele categorii de
receptori  electrlei: iluminat artificial, echipamente tehnologice, aparate de climatizare,
aparatura specifica, aparatura audio-video, pompe si ventilatoare.

Instalatii de utilizare gaze naturale

Instalatii H. V. A. C. (Heating, Ventilation, Air Conditioning)

Sursa de incalzire va fi o centrala alimentata cu combustibll gazos. Centrala va fi
formata din doua cazane murale cu puterea de 100 kW fiecare. Cazanele ce urmeaza a fi
montate functloneaza cu gaz metan si vor produce apa calda 90/70C.

Distantele dintre radiator, perete si pardoseala vor fi in conformitate cu STAS1797/82.

Montarea lor se va face dupa probarea lor prealabila la o presiune de 6 bar si se va
realiza cu ajutorul consolelor si sustinatoarelor de perete.

Pentru obtinerea conditlilor termice de confort termic in interiorul imobilului conform
(1907/2005) s-a proiectat 0 instalatie de incalzire formata din radiatoare tip panou de otel,
echipate cu robineti termostatat.

Fiecare corp de incazire va fi racordat prin intermediul unui robinet de reglare
termostatat pe tur, a unui robinet de inchidere/echilibrare pe retur si va avea robinet de golire
si robinet automat de aerisire. Fac exceptie radiatoarele din baie si casa scarii care VOr fi
echipate cu ventil reglare tur fara cap termostatat.
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preparatd, se va distribui la obiectele sanitare prin intermediul unor conducte care se vor
amplasa in paralel cu cele de apa rece.

Coloanele de distributie se vor poza in ghenele prevazute in acest scop, acestea vor fi
prevazute cu usi de vizitare, montate la fiecare nivel. Obiectele sanitare se racordeaza la
conductele de legatura prin intermediul racordurilor flexibile de diametru corespunzator.

Montarea obiectelor se face conform STAS 1504 — 85.

Atunci cand conducta de apa calda si apa rece se monteaza in apropiere, conducta de
apa calda se va monta deasupra conductei de apa rece.

Instalatie de limitare si stingere a incendiilor
- Instalatie de stingere a incendiilor cu hidranti interiori
- Instalatie de stingere cu hidranti exteriori

6.3. Durata prestarii serviciilor

Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii lui de catre ambele parti . Executarea
contractului curge de la data emiterii ordinului de incepere a prestirii serviciilor de
Dirigentie si dureazi pana la receptia finala lucririlor. Contractul de prestari servicii
inceteazi si produc efecte la data indeplinirii tuturor obligatiilor de catre ambele parti.

7. RESURSELE NECESARE PENTRU REALIZAREA ACTIVITATILOR iN
CONTRACT SI OBTINEREA REZULTATELOR

Contractantul se obligd si execute serviciul de Dirigentie de Santier pentru lucrarile
aferente proiectului “CONSTRUCTIE COMPLEX SOCIAL BORA- CONSTRUIRE
CANTINA SOCIALA CU SALI DE MESE ”, in conformitate cu obligafiile asumate prin
prezentul contract, potrivit urmatoarelor domenii/ subdomenii de autorizare minime necesare
persoanei care va desfasura activitatea de Diriginte de Santier, astfel:
v Diriginte de Santier- cod domeniu/ subdomeniu 2.2.- Constructii civile, industriale si

agricole- categoria de importanta C

v Diriginte de Santier- cod domeniu/ subdomeniu 3.3.- Drumuri, poduri, tunele, piste
de aviatie, transport pe cablu- de interes local
v Diriginte de Santier- cod domeniu/ subdomeniu 8.1.- Instalatii electric
v Diriginte de Santier- cod domeniu/ subdomeniu 8.2.- Instalatii sanitare,
termoventilare
v Diriginte de Santier- cod domeniu/ subdomeniu 8.3.- gaze naturale

Dirigintele/Dirigintii de Santier isi vor desfisura activitatea in conformitate cu Ordinul
MDRAP nr. 1496/2011 actualizat pentru aprobarea procedurii de autorizare a Dirigintilor de
Santier modificat §i completat de ordinul nr. 277/2012 si in conformitate cu obligatiile
contractuale prevazute in contractul de servicii.

8. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZA RELATIA DINTRE AUTORITATEA
CONTRACTANTA SI CONTRACTANT( INCLUSIV iN DOMENIILE MEDIULUI,
SOCIAL SI AL RELATIIOR DE MUNCA)

Calitatea lucrarilor va fi asigurati prin respectarea urmatoarelor prevederi legale:

v Legea 10/1995 a calitatii lucrérilor de constructie cu toate reglementirile ce decurg din
aceasta;
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v (C56-85 — Normativ privind verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii

aferente;
v HG 272/1994 — referitor la Regulamentul privind controlul de stat in constructii;

v HG 925/1995 privind verificarea documentatiilor si supravegherea responsabilului tehnic
pentru executia lucrérilor;

v HG nr. 343/2017 pentru modificarea HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului
de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora;

v HG 766/1997 privind Hotérarea pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in
constructii;

v Ordin nr. 1496/2011 pentru autorizarea dirigintilor de santier cu modificarile si

completarile ulterioare .
Alte norme legislative in vigoare valabile sau aparute pe parcursul executarii

contractului si a lucrarilor.

9. MANAGEMENTUL/ GESTIONAREA CONTRACTULUI $I ACTIVITATI DE
RAPORTARE iN CADRUL CONTRACTULUI

9.1. Gestionarea relatiei dintre Contractant si Beneficiar
Toate comunicarile in cadrul proiectului vor fi efectuate in scris cu confirmare de
primire, indiferent de mediul prin care se face comunicarea. Dirigintele de Santier este
reponsabil de gestionarea minutelor sedintelor de santier (intocmire §i administrare)
diseminand versiunile intermediare si finale ale acestora tuturor participantilor.
Datele de contact vor fi comunicate de ofertantul castigator in maxim 14 zile de la

semnarea contractului de prestari servicii.

9.2. Rapoartele/documentele solicitate de la Contractant

1. Rapoarte — pe parcursul perioadei de executie.
Minutele Sedintelor de Santier si inregistrarile foto/video/topo vor fi anexate rapoartelor.
Rapoartele vor mentiona:

« Progresul lucrérilor;

« Probleme speciale intdlnite;

« Neconformitti ale Constructorului fata de cerintele contractelor de lucrari;

+ Schimbarea ipotezelor/conditiilor/proiectérii/lucrérilor, care a aparut pe parcursul

implementrii lucrérilor.

2. Minute ale sedintelor de santier vor fi intocmite cu ocazia desfasurdrii fiecarei sedinte
desfasurate pe santier si administrate prin grija Dirigintelui de Santier.

3. Dispozitii de santier emise de proiectant vor fi avizate de catre Dirigintele de Santier de
specialitate inainte de aprobarea Beneficiarului.

4. Puncte de vedere oficiale la notele de constatare emise de cétre Constructor.

9.3. Alte preciziri
Contractantul se va asigura ca documentele de plata vor certifica la plata numai acele
lucrdri executate si testate conform cu cerintele specificatiilor tehnice si normativelor in
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vigoare. Contractantul raspunde, in numele Beneficiarului, de realizarea lucrarilor de
constructii astfel incat si se asigure minimizarea riscurilor de accidentare, evitarea
accidentelor de muncd si a imbolnavirilor profesionale. in acest scop, Contractantul are
obligatia de a analiza toatd documentatia din punct de vedere al asigurdrii sanatatii si
securitatii in munca si, dacad este cazul, va solicita proiectantului modificérile necesare
conform prevederilor legale.

Oferta depusi va contine oferta tehnica si oferta financiara.

Oferta tehnici va contine :

1. Prezentarea modului de asigurare a specialigtiilor necesari , dovada autorizdrii ca
Diriginte de Santier pentru toate categoriile de lucrdri necesare realizirii executiei lucrarii —
copie .

2. Se va prezenta modelul de contract asumat de operatorul economic care va trebui sd
aiba mentiunea "Am citit §i suntem de acord fara rezerve cu termenii §i condiiile
contractuale”. Eventualele propuneri cu privire la clauzele contractuale si eventualele
propuneri cu privire la clauzele specifice ale contractului se vor formula in scris, sub forma de
clarificiri, astfel incat daca aceste clauze vor fi amendate/modificate, ele sa fie aduse la
cunostinta tuturor operatorilor economici interesati, inainte de data limita de depunere a
ofertelor.

3.Angajament din partea Dirigintelui de Santier ca va fi prezent, ori de cate ori este
nevoie si solicitat de catre Beneficiar la punctul de lucru pe toata durata de executie a
lucrarilor.

Oferta financiari - va fi elaboratd in lei, precizandu-se valoarea farda TVA, valoarea
TVA-ului, si valoarea totala cu TVA. Oferta financiara se va prezenta conform formularului ,
prezentat in sectiunea Formulare, care se va completa si/sau detalia de cétre ofertant.
Formularul de oferta .

9.4. Modalititi de plata

Plata serviciilor prestate de ctre Contractant se va realiza etapizat:
- 80% din valoarea Contractului, proportional cu stadiul fizic realizat, respectiv situatii de
lucrari confirmate si va fi conditionata de receptia rapoartelor Dirigintelui de - Santier
prezentate lunar.
- 20% din valoarea Contractului, ultima plata catre Contractant, se va efectua dupa semnarea
Procesului Verbal de receptie la terminarea lucrdrilor §i semnarea Procesului Verbal de
predare - primire a intregii documentatii privind Cartea Constructiei, pe capitole, conform
legii.

Modalitatea de plata este prin ordin de platd in Trezorerie in termen de maxim 30 de zile
de la primirea facturii.

Director executiv,
Ing. Vlad Cristian

Manager Proiect, /

Ing. Dulgheru Gabriel Insp~ oschi Dan

Denumire document: Caiet de Sarcini

Pagina 23 din 23



