ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
MUNICIPIUL SLOBOZIA

Adresa: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Judetul lalomita, CUI 4365352
Telefon; 0243/231.401, Fax: 0243/212.1 49
Website: https://municipiulslobozia.ro, Email: office@municipiulslobozia.ro

Directia Tehnicd si Devoltare
Anexa la referat Nr. 60672/09.05.2023

Aprobat,
PRIMAR,

CAIET DE SARCINI

pentru atribuirea contractului de Servicii de Elaborare Proiect Tehnic, Documentatia Teh
pentru Obtinerea Autorizatiei de Construire , Asistenta tehnica din partea proiectantului ,
aferent proiectului de investitii “ Cresterea eficientei energetice — Liceul Pedagogic Matei
Basarab, Slobozia”

A. OBIECTIVUL DE INVESTITIE:
« Cresterea eficientei energetice — Liceul Pedagogic Matei Basarab, Slobozia”, Corp C1

- Sursa de finantare: Planul National de Redresare §i Rezilienjd

- Contract de finatare : nr. 10826/26.01 2025,

- CPV 71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice
71356200-0 Servicii de asistenta tehnica

B. DATE GENERALE:

Titularul investitiei : Municipiul Slobozia, str. Episcopiei nr.1, Slobozia, judetul lalomita,
Telefon : (+40) 243 231401.

E-mail : office@municipiulslobozia.ro

Beneficiarul investitiei : Municipiul Slobozia

Amplasament: Terenul ocupat de obiectivul de investitii apartine domeniului public al
Municipiul Slobozia.

Locatia lucrarii: Municipiul Slobozia, B-dul Matei Basarab, nr. 5,Judetul lalomita.

Date generale privind constructia:

Conf. Planului urbanistic general, cladirea studiata este situata in Slobozia, B-dul Matei
Basarab, nr. 5, Mun. Slobozia , Jud. lalomita , identificata prin nr. cad 36245 cu 0 suprafata de
10.569,00 mp (masurati).

Alcatuire structurala:

- Fundatii continue din beton armat sub ziduri

- Structura pe pereti portanti, din zidarie de caramida cu goluri verticale

- Acoperis tip sarpanta cu structura din lemn ecarisat

- Invelitoare din tigla metalica

_Peretii subsolului cu latimea de 25¢cm (centrali) s137.5cm (perimetrali) cu maltime de 120cm.
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Indicatorii urbanistici ai obiectivului studiat (existent C1) sunt:
Sup. Construita = 687,00 mp;

Sup. Desfasurata = 2.061,00 mp;

Sup. Utila =1.751,00 mp;

Regim de inaltime = S.tehn.+Parter+2E

Forma = Dreptunghica

Dimensiuni maxime in plan = 17.50m(latimea) x 43.0m(lungimea)

Necesitatea investitiei:

Imobilul prezinta un grad de izolare termica foarte scazut ( conform documentatiei privind
auditul energetic). Aceasta situatie genereaza in mod implicit, costuri ridicate pentru asigurarea
confortului termic, iar pe termen lung imobilul se degradeaza, aspect care va genera costuri foarte
mari de reparatii pe viitor.

Necesitatea investitiei vizeaza urmatoarele obiective:

- Cresterea eficientei energetice a cladirii in scopul reducerii emisiilor de carbon prin sprijinirea
eficientei energetice, a gestiondrii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse
regenerabile in cladirile publice.

Obiective:
- Lucrari de refacere asupra cladiri existente;
- Lucrari de reabilitare termica;
Caracteristicile tehnice / indicatorii de performantd ale cladirii ce urmeazd sd_fie
REABILITATA sunt parte integrantd a documentatiei de atribuire, aceste informatii regdsindu-
se la nivelul Documentatiei de Avizare a Lucrdrilor de Interventie.

C. OBIECTUL CONTRACTULUI:

Obiectul contractului il constituie prestarea de Servicii de Elaborare Proiect Tehnic,
Documentatia Tehnica pentru Obtinerea Autorizatiei de Construire, Asistenta tehnica din partea
proiectantului , aferent proiectului de investitii “ Cresterea eficientei energetice — Liceul
Pedagogic Matei Basarab, Slobozia”, in conformitate cu prevederile contractului de finantare
, in urmatorul cadru de activitati specifice:

1. Elaborarea documentatiilor tehnice si asistenta tehnica pentru executia lucrarilor:

1.1 Elaborarea documentatiilor de obtinere a avizelor si acordurilor indicate in Certificatul

de Urbanism si asistenta in obtinerea acestora, dupa caz, si Elaborarea documentatiei

tehnice (DTAC/PAC/DTOE) pentru obtinerea Autorizatiei de Construire si asistenta in
vederea obtinerii acesteia;

1.2 Elaborarea Proiectului Tehnic de Executie (PTE);

1.3 Elaborarea cartii tehnice a constructiei (care include si documentatia “as-built™).

1.4. Asistenta tehnica din partea proiectantului pe toatd perioada de executie lucrari,
(inclusiv: asistenta la livrarea si instalarea echipamentelor (dupa caz), participarea
proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie avizat de catre
Inspectoratul de Stat in constructii, in perioada de pregitire a executiei (predarea
amplasamentului) si ulterior, in perioada de garantie tehnica acordata lucrérilor, incepénd cu
data emiterii ordinului de incepere pentru executia lucrarilor), pe toata perioada de garantie a
lucrarilor si pdna la incheicrea procesului verbal de receptie finala.
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La elaborarea documentatiei tehnico-economice in faza de DTAC/PAC, Proiect tehnic de
executie, caiete de sarcini, inclusiv detalii de executie, obligativitatea cunoasterii tuturor
impunerilor prevazute de legislatia in vigoare, incidenta in cazul prezentei investitii, cade in
sarcina proiectantului.

D. ETAPELE DERULARII CONTRACTULUI:

Etapal
- elaborare proiect pentru autorizarea lucrarilor (DTAC/PAC/DTOE) inclusiv

elaborare documentatii tehnice (DT) pentru obtinere avize/acorduri necesare in vederea
obtinerea autorizatiei de construire (AC) , in conformitate cu prevederile Legii 50/1991
privind autorizarea lucrarilor de constructii , republicata si completata, si cu respectarea HG
907/2016;

- elaborare Proiect Tehnic de Executie (PTE), cu respectarea prevederilor legale in
vigoare aplicabile si a continutului cadru aprobat prin HG 907/2016; Ofertantul se obligd sa
realizeze intocmirea si actualizarea devizului general ori de cate ori va fi necesar conform
legii, la cererea autoritdtii contractante, cu incadrarea pe categorii de cheltuieli, pe surse de
finantare eligibile si neeligibile, respectind prevederile conditiilor specifice de accesare a
fondurilor in cadrul apelului de proiecte, varianta finald, pentru programul ce va fi accesat
pentru realizarea lucrdrilor.

- elaborare program de urmarire a comportarii in exploatare a constructiei,
conform prevederilor HG 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calittaea in
constructii (inclusiv urmarire speciala si interventii in timp, daca este cazul) ;

- elaborare plan de coordonare de securitate si sanatate in munca (SSM), conform
prevederilor HG 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele
temporare sau mobile, cu modificarile si completarile ulterioare;

Documentatiile tehnice mentionate mai sus vor fi intocmite pe baza Documentatiei de
Avizare a Lucrarilor de Interventie si a studiilor de teren, parte a prezentei documentatii de
atribuire, a normativelor si regulamentelor tehnice in vigoare la data intocmirii acestora si a
avizelor/acordurilor si autorizatiilor obtinute, cu respectarea tuturor prevederilor legislatiei
incidente.

VERIFICAREA TEHNICA A PROIECTULUI IN TOATE FAZELE DE PROIECTARE:

Verificarea tehnica de calitate a proiectului se va face conform legislatiei in vigoare la
cerintele comunicate de catre ofertantul declarat castigator dupa semnarea contractului .

Documentatiile tehnice vor fi_inaintate pentru verificare verificatorilor de proiect,
independenti de proiectant. ce vor fi desemnati de cdire Autorilatea Contractanta_in_urma
desfasurdrii unei alte proceduri de achizifie .

Prestatorul va avea in vedere procesul de verificare tehnica independenta care va urma
predarii documentatiei tehnico-economice, proces in care va ramane disponibil pentru orice
clarificare solicitata si modificare propusa si agreata impreuna cu verificatorul/verificatorii,
urmand sa o efectueze in cel mai scurt timp posibil, indicat in solicitarea emisa de verificator si
agreata de beneficiar.

Documentatia faza DTAC/ PAC/ PTE va fi elaborata in termen de maxim 70 de zilc
calendaristice de la data inceperii serviciilor mentionate in ordinului de incepere al servictilor.
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Perioada este compusa din durata de elaborare a documentatiei sinu cuprinde perioada necesara
obtinerii autorizatiei de construire si a avizelor.

Etapa 2

- Asistenta tehnica din partea proiectantului pe toatd perioada de executie lucrari,
(inclusiv: asistenta la livrarea si instalarea echipamentelor, participarea proiectantului la fazele
incluse in programul de control al lucrarilor de executie avizat de catre Inspectoratul de Stat in
constructii, in perioada de pregitire a executiei (predarea amplasamentului) si ulterior, in
perioada de garantie tehnicd acordatd lucrarilor, incepand cu data emiterii ordinului de incepere
pentru executia lucrarilor), pe toata perioada de garantie a lucrarilor si pana la incheierea
procesului verbal de receptie finala;

Activitatea de asistenta tehnica pe parcursul executiei lucrarilor va fi desfasurata pe principiul
impartialitatii fata de toti factorii implicati in derularea contractului de lucrari care concura la
punerea in aplicare a proiectului tehnic elaborat de catre proiectant.

Serviciile de asistenta tehnica din partea proiectantului vor cuprinde, fara a se limita la
acestea, urmatoarele activitati:

- urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate prin proiect, conform reglementarilor
tehnice in vigoare;

- stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie, precum si urmarirea
aplicarii pe santier a solutiilor adoptate dupa insusirea acestora de catre verificatorii atestati de
proiecte;

- inspectia si intocmirea rapoartelor in urma efectuarii verificarilor, in perioada de
remediere a defectelor;

- solutionarea neconformitatilor si noconcordantelor semnalate de catre verificatorii
atestati, executanti, etc la solutiile tehnice proiectate daca acest lucru se impune;

- participarea la toate fazele determinante stabilite impreuna cu Inspectoratul de Stat in
Constructii in cadrul programului de control al calitatii lucrarilor de executie;

- participarea la receptii partiale, receptii la terminarea lucrarilor, receptii finale, la
punerea in functiune a fiecarei lucrari cuprinse in proiect si elaborarea punctului sau de vedere
asupra modului de realizare a lucrarilor;

- elaborarea de solutii tehnice prin dispozitii de santier, pe parcursul derularii executiei
lucrarilor, in cazul modificarii solutiilor stabilite initial in proeict siurmarirea aplicarii acestora;

- avizarea/modificarea detaliilor de executie realizate de antreprenori;

- avizarea lucarrilor suplimentare ce pot interveni pe parcursul executiei lucrarilor;

- participarea la teste de verificare la finalizarea lucrarii/obiectelor de lucrari;

- pregatirea referatului de prezentare privind modul cum au fost executate lucrarile;

- elaborarea cartii tehnice a constructiei, in conformitate cu prevederile legale in
vigoare , pe baza PTE si a dispozitiilor de santier elaborate in timpul executiei;

Activitatea de asistentd tehnici va fi demarata dupa semnarea contractului de executie lucrari
printr-o notificare realizata de Autoritatea Contractanta.

Nota: Obligativitatea cunoasterii tuturor impunerilor prevazute de legislatia in vigoare,
incidenta in cazul prezentei investitii, cade in sarcina Prestatorului.



ROMANIA
JUDETUL IALOMITA

MUNICIPIUL SLOBOZIA

Adresi: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Judetul lalomita, CUI 4365352
Telefon: 0243/231.401, Fax: 0243/212.149
Website: https://municipiulslobozia.ro, Email: office@municipiulslobozia.ro

Tabel nr 1
Activitate/Etapa Durata Receptie

1.1 | Elaborare proiect pentru - 40 zile de la data | Cantitativa - 5 zile
autorizarea/desfiintarea inceperii serviciilor | lucratoare de la

executarii

lucririlor de  construire
(DTAC/P.A.C.)

. Elaborare studii si
documentatii necesare obtinerii
avizelor solicitate prin
Certificatul de urbanism, dupa
caz;

- Elaborare Proiect pentru
autorizarea

executirii/desfiintarii lucrdrilor
de construire (D.T.A.C/ P.A.C)
- Revizuirea si/sau completarea
D.T.A.C./P.A.C conform HG
nr.907/2016. cu modificérile si
completdrile

ulterioare — Anexa 9 i
completat cu cerintele

Legii 50/1991, cu modificarile
si completérile

ulterioare Anexa 1-Continutul
cadru al D.T.A.C/P.A.C,

dupa caz. ca urmare a
solicitdrilor/recomandarilor
verificatorului/verificatorilor de

mentionate in ordinului de
incepere al serviciilor.

predarea documentatiei

Calitativa — 5 zile
lucratoare de la
verificarea

documentatiel de catre
verificatori de proiect.

modificarea Proiectului tehnic
si a detaliilor de executie ca
urmare a  recomandarilor
verificatorului /verificatorilor

primirea  (eventualelor)
recomandari din partea
verificatorului #
verificatorilor , la faza
D.T.AC./P.AC,;

- maxim 5 zile de la

(eventualelor)
din

primirea
recomandari

partea |

proiecte
1.2 | Elaborare Proiect Tehnicde |- 30 zile de la data | Cantitativa - 5 zile
Executie: inceperii serviciilor | lucratoare de la
- Elaborare Proiect Tehnic de | mentionate in ordinului de | predarea documentatiei
executie; incepere al serviciilor. Calitativa — 5 zile
- Elaborare Caiete de Sarcini; lucratoare de la
- Elaborare Detalii de Executie; verificarea
- Elaborare liste cu cantitdti de documentatiei de catre
lucrari verificatori de proiect.
1.3 | Ajustarea, completarea si/sau |- maxim 5 zile de la
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- Asistentd in raspunderea la
solicitarile de

clarificari legate
Documentatia Tehnicd, pe
perioada pregatirii
documentatiei de atribuire a
contractului de executie lucriri;
- Acordare asistentd tehnicd
pentru fiecare faza

de

Autoritatii Contractante;
-Elaborare Program de urmdrire
a comportarii lucrarii in timp

- elaborarea cartii tehnice a
constructiei, in conformitate
cu prevederile legale in
vigoare , pe baza PTE si a

asistenta la livrarea si
instalarea

echipamentelor), prin
participarea proiectantului
la fazele incluse in
programul de control al
lucrarilor de executie
avizat de catre

Inspectoratul de Stat in

determinanta  indicatd  in | constructii, in perioada de
proiectul tehnic; pregitire  a executiei
-Acordare asistenta | (predarea

suplimentard, la solicitarea amplasamentului) si

ulterior, in perioada de
garantie tehnicd acordata
lucrarilor, incepand cu
data emiterii ordinului de
incepere pentru executia
lucrarilor), pe  toata
perioada de garantie a

Activitate/Etapa Durata Receptie
verificatorului /
verificatorilor , la faza PT.
1.4 | Asistenta tehnica pe perioadade | -pe toatd perioada de | Pe durata  derularii
executie a lucrarilor: executie lucrari, (inclusiv: contractului pana la

receptia finala.

lucrarilor si pand la
incheierea procesului
verbal de receptie finala;

dispozitiilor de santier elaborate
in timpul executiei,

De asemenea Ofertantul va realiza ajustarea, completarea si/sau modificarea
documentatiilor ca urmare a recomandirilor verificatorului/verificatorilor indicati de
ciitre Autoritatea Contractanti, precum si actualizarea devizului general ori de cite ori
este cazul, fird costuri suplimentare.

Acceptarea de catre Achizitor a documentatiei de proiectare este conditionata de:

- respectarea in PT a solutiilor din DALI cu respectarea normativelor in vigoare:

- respectarea prevederilor legale in domeniu;

- obtinerea vizei expertului tehnic privind respectarea solutiei tehnice din expertiza;

- obtinerea referatelor privind verificarea documentatiilor de proiectare si a stampilei

verificatorilor de proiect autorizati pe piesele scrise si desenate prevazute de lege.

Dupa primirea de la verificatorul de proiecte atestat a referatului de verificare si a
documentatiei cu piesele scrise i desenate stampilate corespunzator, Achizitorul transmite
Prestatorului procesul verbal de receptie fara obiectiuni a documentafiei.

Ofertantul va acorda suport pe perioada deruldrii procedurii de atribuire a Contractului de
executie a lucrdrilor, suport oferit conform solicitarilor prin intermediul raspunsului la solicitari
de clarificari, atdt pe perioada pregatirii documentatici de atribuire cat si pe perioada evaludrii
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ofertelor primite, in maxim 3 zile de la momentul comunicérii solicitarii de catre Autoritatea
Contractanta.
in tabelul nr.] nu sunt cuprinse duratele aferente receptiei documentatiei de catre
Autoritatea Contractanti de la Prestator, obtinerii avizarilor si autorizatiilor necesare, verificarii
documentatiei de citre verificator autorizat contractat de Autoritatea Contractanta si receptiei
documentatiei verificate de verificator de catre Autoritatea Contractanta.
In cazul in care oferta tehnica nu va fi intocmita conform instructiunilor va fi declarata

neconforma.

E. Obligatiile Prestatorului

- Elaborarea documentatiei pentru obtinerea avizelor din certificatul de urbanism, dupa caz si
elaborarea documentatiei tehnico-economice ( faza DTAC) realizata in conformitate cu
prevederile Hotararii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul — cadru
al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate
din fonduri publice in deplina corelare cu cerintele din cadrul PNRR — Componenta 5 - Valul
renovarii, axa 2 - Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilient in cladiri publice.
operatiunea B.2: Renovarea energetica moderaté sau aprofundata a cladirilor publice;

- Elaborarea documentatiei tehnico-economice ( faza PTh si DE) realizata in conformitate cu
prevederile Hotararii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul — cadru
al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate
din fonduri publice in deplina corelare cu cerintele din cadrul PNRR — Componenta 5 - Valul
renovirii, axa 2 - Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in cladiri publice,
operatiunea B.2: Renovarea energetic moderati sau aprofundata a cladirilor publice:

- Asistenta tehnica din partea proiectantului:

- pe perioada de executie a lucrdrilor;

- pentru participarea proiectului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de
executie, avizat de citre Inspectoratul de Stat in Constructii;

Este obligatorie respectarea masurilor prevazute in PNRR pentru implementarea principiului
..Do No Significant Harm™ (DNSH) (,.A nu prejudicia in mod semnificativ™) astfel cum este
prevazut la Art. 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care sa
facilteze investitiile durabile, pe toata perioada de implementare a proiectului.

Potrivit Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilienta, principiul DNSH trebuie
interpretat in sensul art. 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 (Regulamentul privind
taxonomia), conform caruia notiunea de .,prejudiciere in mod semnificativ”” pentru cele sase
obiective de mediu vizate de Regulamentul privind taxonomia se defineste astfel:

1. Se considera ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ atenuarea schimbarilor
climatice in cazul in care activitatea respectiva genereaza emisii semnificative de gaze cu efect
de sera (GES);

2. Se considera ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ adaptarea la schimbarile
climatice in cazul in care activitatea respectiva duce la cresterea efectului negativ al climatului
actual si al climatului preconizat in viitor asupra activitatii in sine sau asupra persoanelor,
asupra naturii sau asupra activelor;

3. Prestatorul se va asigura de mentionarea in realizarea proiectului tehnic a masurilor
privind respectarea 26 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 290
bis/25.111.2022 25 obligatiilor prevdzute in PNRR pentru implementarea principiului ..Do No
Significant Harm™ (DNSH) si va prezenta documentele justificative aferente.
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4. Prestatorul va prevede in elaborarea proiectului tehnic : descrierea modalitatii de
reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera atat pe parcursul executiei cat si in conformarea
cladirii. Va verifica corelarea cu pet. 2 + 5, 15, 16, 17, 22, 23 din Lista de verificare privind
aplicarea DNSH.

5. Prestatorul va prevede in elaborarea proiectului tehnic : descrierea modalitatii de reducere
a folosirii combustibililor fosili si a consumului de energie, descrierea modalitdtilor de
eficientizare energeticad si utilizarea resurselor regenerabile atdt pe parcursul executiei
lucrarilor, cét si ulterior receptionarii cladirii. Va verifica corelarea cupct. 1 5,15, 16,17, 19,
22,23 din Lista de verificare privind aplicarea DNSH.

6. Prestatorul va prevede in elaborarea proiectului tehnic : descrierea gestionarii deseurilor,
inclusiv a categoriilor care necesité incinerare - deseuri din constructie, deseuri rezultate din
ambalaje materiale, etc; descrierea materialelor de contructie propuse a fi utilizate, acestea
obligatoriu fiind din categoria materialelor prietenoase cu mediul, echipamente pentru energie
regenerabila, descrirea modalitatii de reutilizare a materialelor desfiintate.

7. Prestatorul va prevede in elaborarea proiectului tehnic : descrierea modalitdtii de
reducerea poludrii in cadrul organizirii de santier, inclusiv utilajele folosite si transportul
materialelor, descrierea modalititii de reducere a poludrii pe toata durata de existenta a cladirii.

Obligatiile Prestatorului nu sunt limitative si trebuie sa respecte conditiile de elaborare
a documentatiei tehnice la faza proiect tehnic conform :
- ORDIN nr. 441 din 24 martie 2022 pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile
si conditiile aplicabile finantarii din fondurile europene aferente Planului national de redresare
si rezilientd in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/B.2.2/1,
componenta 5 - Valul renovarii, axa 2 - Schema de granturi pentru eficien{a energetica si
rezilienta in cladiri publice, operatiunea B.2: Renovarea energetica moderata sau aprofundata a
cladirilor publice;

F. Obligatiile Autorititii Contractante

Beneficiarul se obliga: Beneficiarul are obligatia sa plateasca contravaloarea serviciilor prestate
conform cerintelor din prezentul Caiet de sarcini.
Sa plateasci pretul cétre prestator in termen de 30 de zile de la emiterea facturii.

Beneficiarul va pune la dispozifia contractantului informatiile necesare pentru intocmirea
proiectului alte date/informatii/documente solicitate de ofertant pentru intocmirea ofertei §i /sau
realizarea activitatilor previzute in prezentul caiet de sarcini.

G. CALIFICAREA PROFESIONALA A COLECTIVULUI DE PROIECTARE

Cerinte specifice privind prestarea serviciilor de proiectare si asistenta tehnica

1. Obiectul de activitate:
Obiectul de activitate al ofertantului sa fie in domeniul proiectarii, ingineriei si/sau
consultanta in proiectare ( cod/coduri CAEN autorizat) , si sa detina toate
diplomele,autorizatiile, certificarile si permisele, dupd caz, necesare desfasurarii
activitatilor solicitate prin prezentul caiet de sarcini.

2. Personalul:
-Prestatorul va avea capacitatea de a furniza resursele necesare pentru a-si indeplini
activitatile si pentru a atinge obiectivele prevazute de standardele impuse, in intervalul
de timp stabilit. Prestatorul va dispune de o echipa de experti pentru a furniza scrvicile
de proiectare. inginerie si asistenta tehnica in conditii optime.
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_Prestatorul va furniza suficient personal desemnat sa indeplineasca toate sarcinile
prevazute in prezentul caiet de sarcini, fiind raspunzator pentru activitatea acestora.
—Pe toata durata contractului Prestatorul va lua toate masurile necesare pentru a preveni
orice situatie de natura sa compromita realizarea activitatilor contractuale.

_Prestatorul se va asigura si va urmari ca toti membrii echipei sale sa cunoasca si sa
inteleaga cerintele, scopul si obiectivele contractului.

STRUCTURA ECHIPEL

Pentru realizarea activitatilor din cadrul contractului, Autoriatea contractanta

anticipeaza ca sunt necesare anumite domenii de expertiza / categorii de profesii, dupa cum
urmeaza:

Categorii de profesii/domeniu al specializarii | Numar de experti cheie

Inginer proiectant Constructii Civile 1

Inginer proiectant instalatii termice, sanitare, | 1
ventilatii si climatizare

Inginer proiectant instalatii electrice 1

Inginer proiectant instalatii de gaze 1

Ofertantul va face dovada asigurarii personalului de specialitate minim in cadrul ofertei

tehnice , dupa cum urmeaza :

Expert cheie 1 - Inginer proiectant rezistenta constructii Civile, Industriale si
Agricole

Expert cheie 2 - Inginer proiectant instalatii termice, sanitare, ventilatii si
climatizare

Expert cheie 3 - Inginer proiectant instalatii electrice — autorizat in conformitate cu
Ordinul ANRE 11/2013

Expert cheie 4 - Inginer proiectant instalatii de gaze — autorizat in conformitate cu
Ordinul ANRE 89/2009

in cazul expertilor straini, in conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, se vor

prezenta documente echivalente emise de organisme stabilite in alte state membre ale Uniunii
Europene sau cu care Romania are incheiate acorduri pentru recunoasterea si echivalarea
certificatelor respective).

Pentru fiecare dintre expertii nominalizati ofertantul va prezenta in cadrul ofertei tehnice

documente care demonstreaza indeplinirea cerintelor :

YV VYV

CV —uri insusite prin semnatura;

Certificate/atestate/autorizatii/diplome absolvire;

fise de post/contract de munca:

declaratie de disponibilitate in cazul colaboratorilor - privind disponibilitatea realizaris
serviciilor de proiectare in cazul incheierii contractului ;
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% alte documente similare din care rezulta informatile solicitate de autoritatea
contractanta .

Ofertantul va prezenta modalitatea de acces la personalul de specialitate (fie din
resurse proprii, caz in care vor fi prezentate persoanele in cauzi, fie prin externalizare,
situatie in care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate in vederea obtinerii
serviciilor respective si se va preciza momentul in care vor interveni acesti experti in
implementarea viitorului contract) dupa cum urmeaza :

La nivelul propunerii tehnice, ofertantii vor prezenta organigrama, se va evidentia
modul de interrelationare a persoanelor cu structurile operatorului economic, cu personalul
implicat in realizarea contractului.

Resursele umane si utilajele/echipamentele utilizate de ofertant pentru indeplinirea
contractului vor fi asociate graficului de executie/implementare pe baza metodelor de lucru
aferente precizate, alaturi de termenele intermediare (jaloanele) considerate semnificative.

H. PREZENTAREA OFERTEI :

1. Oferta tehnica.
Propunerea tehnica va fi intocmita si prezentata astfel incat aceasta sa respecte cerintele

prevazute in Caietul de sarcini, DALI si Documentatia de Atribuire si sa asigure posibilitatea
identificarii si verificarii corespondentei intre aceasta si respectivele cerinte.
Oferta tehnica va fi structuratd dupa cum urmeaza:

1. Metodologie si organizare;
2. Graficul fizic de prestiri servicii;

3.Alocarea resurselor umane;
4. Planul de gestiune a riscurilor generale asociate executiei contractului

2. Oferta financiard se va elabora astfel incat sa cuprindd minim cerintele prevazute in

Documentatia de atribuire / Caietul de sarcini .
Oferta se va prezenta in forma tabelard conform anexei la formularul din oferta care se va

completa si/ sau detalia de cétre ofertant.

Propunerea financiard se va prezenta defalcat pentru fiecare din activitatile cuprinse in
prezentul caiet de sarcini, astfel:
Se va prezenta un centralizator cu valoarea tuturor activitafilor ce urmeaza a se presta:
-elaborare documentatii tehnice in vederea obtinerii avizelor/acordurilor solicitate in
Certificatul de Urbanism, dupd caz, si elaborare documentatie tehnicd de autorizare a
constructiei (DTAC/PAC);
— elaborare proiect tehnic (PT) si elaborare detalii de executie (DE);
— asistentd tehnica din partea proiectantului pe durata executiei lucrérilor. pe toatd perioada de
garantie acordaté lucrarilor si pana la receptia finala.

Ofertantii trebuie sa-si evalueze preturile astfel incat pretul total al ofertei sa acopere toate
obligatiile contractantului mentionat in proiect, sau care reies din documentele achizitiei publice
pentru intreg ansamblul serviciilor descrise in documentatie.
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Decontarea serviciilor efectuate:
- decontarea aferentd Etapei 1 — Elaborare Documentatiei tehnico-economice, faza PTE
. achizitorul va plati contravaloarea acestora dupd receptionarea, fara obiectiuni, a

documentatiilor tehnice elaborate.

- decontarea aferenta Etapei 2
Decontarea asistentei tehnice din partea proiectantului se va realiza astfel :

- 80% pe perioada executiei lucrarilor se va achita in transe, pe parcursul derularii
Contractului de executie, proportional cu stadiul valoric realizat, respectiv situatii de lucrari
lunare sau periodice confirmate si acceptate de diriginti de santier si de achizitor, pe baza
facturii si a procesului verbal de receptie insotit de raportul de activitate privind prestarea
serviciilor semnat de catre ambele parti;

- 20% se va achita dupa incheierea procesului verbal de receptie la terminarea lucrérilor,
pe baza facturii si a procesului verbal de receptie insofit de raportul de activitate privind
prestarea serviciilor semnat de catre ambele parti;

Contractul de achizitie publica nu va fi considerat terminat pana cand procesul verbal
de receptic finala a lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie. Receptia finala va fi
efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie acordate lucrarilor.

NOTA : Eventualele modificari la_documentatiile tehnico-economice datorate unor
anumite conditii tehnice impuse de obtinerea avizelor necesare autorizarii proiectului nu vor
conduce la majorari ale ofertei financiare, respectiv_majorarea_valorii_contractului. De
asemenea, in situatia in care se impune solutionarea tehnica si executarea unor lucrari diverse
si neprevazute, acestea nu vor conduce la majorarea valorii contractului.

Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrari suplimentare fata de documentatia
tehnico-economica aprobata, ca_urmare_a_unor erori de proiectare, sunt suportate de
proiectant/proiectantul coordonator si proiectantii pe specialitati, persoane fizice sau juridice,
in solidar cu verificatorii proiectului, la_sesizarea justificate _a_investitorului si/sau_a
beneficiarului in baza unui raport de expertiza tehnica elaborat de un expert tehnic atestat
(conform prevederilor art. 24 al legii 10 din 1995 privind calitatea in constructii , actualizata).

Prestatorul are obligatia de a reactualiza documentatiile tehnico-economice ori de cate
ori o astfel de actualizare este solicitata in scris de catre achizitor, fara a modifica pretul

contractului.

I. RISCURI:

in pregatirea Ofertei, Ofertantii trebuie sa aiba in vedere cel putin riscurile descrise in

continuare.
Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada deruldrii Contractului,

identificate de Autoritatea Contractantd in etapa de pregitire a documentatiei de atribuire, pot
consta in:

Nr.
crt

Riscuri identificate Maisuri de gestionare
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1. | Existenta de omisiuni in documentele | Documentele care au fost omise se pun la
puse la dispozitie de Autoritatea | dispozitia contractantului, prin intermediul
Contractantd, neidentificate péna la | clarificdrilor emise de catre acesta.
momentul initierii acestei proceduri;
2. | Neincadrarea in termenul stabilit pentru | Riscul rezilierii contractului ca urmare a
finalizarea serviciilor prin Contractul ce | neindeplinirii obligatiilor sau a indeplinirii
rezultd din aceasta achizitie; necorespunzatoare/tardive a obligatiilor
contractantului  implicat in  derularea
proiectului. Poate fi prevenit printr-o
colaborare foarte strdnsa si permanentd
intre cei doi factori sli prin monitorizarea
atentd a contractului.

3. | Aparitia de solicitari specifice ale | Monitorizarea in permanentd a schimbarilor
finantatorului (OI/AM/PNRR). legislative, estimarea impactului posibil
asupra  proiectului, luarea  masurilor
necesare pentru minimizarea efectelor
asupra proiectului. Pentru a nu se ajunge la
dispute fintre partile contractante pe
perioada derularii contractului se vor
depune toate eforturile pentru a rezolva pe
cale amiabila, prin tratative directe, orice

neintelegere.
4. | Adaugarea de activititi in functie de [Pe durata indeplinirii contractului, partile
progresul activitatilor implicate au dreptul de a conveni asupra

modificarii clauzelor contractului, prin act
aditional, in situatia aparitiei unor
circumstante (adiugarea de activititi) ce nu
au putut fi previzute la semnarea
contractului.

Contractantul trebuie sd aibd in vedere aceste riscuri.

Pentru riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea Contractantd nu va accepta solicitari
ulterioare de reevaluare a conditiilor din Propunerea Financiara si/sau Tehnica, respectiv de
modificiri la contract, daca Oferta Contractantului nu a inclus diligentele necesare, respectiv
includerea de masuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia.

J. EVALUAREA PERFORMANTEI CONTRACTANTULUI:

Informatii pentru masurarea performantei contractului
Autoritatea Contractantd utilizeazd indicatoruli de performantd stabilit in tabelul de mai jos:
Tabelul nr. 1

Atribut Descrierea atributului

Reprezintd expresia factorului critic de succes identificat de
Autoritatea Contractanta, respectiv: Nivelul de calitate.
Acest factor critic de succes este identificat in cadrul Caietul de
Sarcini.
Denumire indicator de | Reprezintd denumirea indicatorului de performantd, asa cum este
“acesta identificat in Caictul de Sarcini.

Categorie indicator

performantd N . B
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dupa caz

Referinta din Caiet de
Sarcini/Contract/Oferta,

Reprezinta identificarea cerintei din Caietul de Sarcini sau clauza
contractualid sau informatia din Oferta Contractantului care este
utilizata in legaturd cu indicatorul de performanta:

asteptat

Nivelul de performanta

Reprezintd expresia cantitativd sau calitativd a performantei
asgteptate.

Modalitatea de masurare

Reprezintd descrierea modalitatii in care datele/informatiile sunt
colectate pentru stabilirea indicatorului de performanta.

luarea in
considerare
a noilor
tendinte din
industrie si
respectarea
aspectelor
de mediu si
sociale.
Documenta
tia a fost
folosita
pentru
realizarea

Categorie | Indicator | Referinta | Nivelul de | Ce se | Modalitate | Scop
indicator | de in Caiet | performanti | misoara de evaluare
performa | de Sarcini | asteptat
nti (conform
Caiet de
Sarcini)
Livrabil Cerinta a | Documentati | Nivelul de | Foarte Evaluar
adecvat fost a tehnicd este | acuratete al | satisficito | ea
pentru identificat | livrata documentati | r (5 | aplicabi
scopul 5 in conform ei  livrate | puncte) litatii si
utilizarii , cerintelor dupid “peer | Documenta | relevant
Ca1e.tu;l de | stabilite  in | review” tia livratad | ei
Sarcini Caietul  de | (pondere include docume
CAP.C Sarcini si | informatii imbundtitir | ntatiei
Obiectul | standardele inexacte /|1 de
contractul | profesionale | sub nivelul | semnificati | proiecta
ui incluse in | de calitate | ve fata de | re
Caietul  de | agreat  in | cerintele
Sarcini informatiile | minime
furnizate) stabilite in
Nivelul Caietul de
de Sarcini  in
calitate special prin
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achizitiei si
pentru
constructie
asa cum a
fost
prezentata.
Satisficito
r 4
puncte) —
Documenta
tia livrata
include
unele
imbunatatir
i si nu
include
neconformi
tati/inexacti
tati fata de
nivelul
agreat.
Documenta
tia a fost
folosita
pentru
realizarea
achizitiei i
pentru
constructie
asa cum a
fost
prezentata.
Au fost
necesare
doar
ajustari
nemateriale

Acceptabil
(3 puncte)

Documenta
tia livrata
nu include
neconformi
tati/inexacti
titi fata de
nivelul




ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
MUNICIPIUL SLOBOZIA

Adresi: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Judetul lalomita, CUI 4365352

Telefon: 0243/231.407, Fax: 0243/212.149

Website: https://municipiulsloboziz.ro, Email: office@municipiulsiobozia.ro

agreat insa
nu include
nici
elemente
suplimentar
e care S
aduca 0
valoare
adaugata
semnificati
va
proiectului
sau nu a
fost
acordatda o
atentie
speciald
aspectelor
de mediu
sau sociale.
Documenta
tia a putut fi
folosita
pentru
realizarea
achizitiei
si/sau
constructiei
dupa ce a
fost
corectata de
citeva ori
de
Consultant.
Nu au
existat
intarzieri
semnificati
ve ca
urmare a
corecturilor

Nesatisfac
itor 2
puncte) -
Documenta
tia
transmisa a
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inclus
neconformi
tati /
inexactitati
fata de
nivelul
agreat sau a
folosit
tehnologii/
metode
complet
invechite
care erau in
principal
abandonate
de
industrie,
lar  aceste
aspecte nu
au putut fi
corectate in
totalitate
intr-o
perioada
rezonabila
(ex. au
cauzat
intarzieri
semnificati
ve in
realizarea
activitatilor
din
calendarul
general al
proiectului)
, dar cu
toate
acestea au
fost
corectate de
catre
Consultant,
fara costuri
suplimentar
e pentru
Autoritatea

10
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Contractant
a.

Foarte
nesatisfica
tor (1
punct) —
Documenta

tia livrata a
inclus
neconformi
tati /
inexactitati
majore fata
de mnivelul
agreat sau a
folosit
tehnologii/
metode
complet
invechite
care erau, in
principal,
abandonate
de industrie,
iar  aceste
aspecte nu
au putut fi
corectate de
catre
Consultant.
Autoritatea
Contractant
da a trebuit
sa
mobilizeze
alte resurse
pentru a
remedia
problemele,
ceea ce a
condus la
costuri
suplimentar
e
semnificati
ve  penlru
Autoritatea
Contractant




ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
MUNICIPIUL SLOBOZIA

Adresa: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Judetul lalomita, CUI 4365352
Telefon: 0243/231.401, Fax: 0243/212.149
Website: https://municipiulslobozia.ro, Email: office@municipiulsiobozia.ro

a si/fsau a
cauzat
intarzieri
semnificati
ve in
realizarea
activitatilor
din
calendarul
general al
proiectului.

K. PREVEDERI FINALE:

-Responsabilitatea pentru modul de stabilire a costurilor este a prestatorului.
-Plata taxelor pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor sunt in sarcina beneficiarului.

Misuri de asigurare a activitétii proprii:

Pe intreaga perioadd de desfisurare a contractului, prestatorul va fi raspunzétor pentru
efectuarea tuturor aranjamentelor necesare in vederea desfasurdrii activitatii sale intr-un mod
corespunzitor si care si asigure indeplinirea obligatiilor contractuale. Prestatorul va asigura
costurile cu deplasarea echipei de proiect si a celei de lucru, acoperirea tuturor costurilor pentru
tiparire / multiplicare documente si rapoarte, echipament IT, facilitati de comunicare (telefonie
fixa si mobila, fax, Internet) , spatiu de lucru, cheltuieli indirecte, profit.

Prestatorul nu este obligat sa se rezume doar la aceste cheltuieli si facilitati, el trebuind
si ia in considerare toate cheltuielile si facilitatile care trebuie asigurate si care contribuie la
buna desfasurare a activitatii propriei echipe de elaborare a documentatiei tehnice si de
asigurare a asistentei tehnice pe parcursul executiei lucrarilor.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii,
republicate cu modificari si completéri, proiectantul raspunde potrivit obligatiilor ce ii revin
pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrérii, iar
dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile
structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de proiectare in vigoare la data

realizarii ei.

UAT Municipiul Slobozia fisi rezervi dreptul de a recupera de la Prestator orice
prejudicii care vor fi generate de intirzierile cauzate de erorile/lipsa de
profesionalism/superficialitatea tratirii studiilor si proiectelor, de nerespectarea
obligatiilor conform prezentului caiet de sarcini.

Documentatiile aferente etapei de proiectare care fac obiectul prezentului contract
vor fi predate dupid cum urmeaza:
> 4 exemplare originale, semnate §i stampilate conform cerintelor fundamentale de
calitate in constructii ;
> 2 exemplare in copie;
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» 1 exemplar in format electronic editabil (doc, xls, dwg, etc), pe CD/DVD/USB Flash

drive, pe volume;

» 1 exemplar in format electronic needitabil (jpeg, pdf., etc) pe CD/DVD/USB Flash
drive, cuprinzand toate semnaturile si stampilele conform cerintelor fundamentale de
calitate in constructii.

» Documentele vor fi insotite de Borderou general pe obiecte de investitie si specialitati,
in format hartie si electronic, cuprinzind toate fisierele de referinta.

e Ofertele care nu respecta prevederile prezentului Caiet de Sarcini vor fi respinse ca

neconforme;
e Ofertele care nu respecta termenul maxim de prestare a serviciilor, asa cum a fost acesta

specificat in prezentul Caiet de sarcini, vor fi respinse ca neconforme;
e In cazul in care pretul ofertat depaseste valoarea estimata a achizitiei, oferta respectiva va

fi respinsa ca inacceptabila.

ANEXE LA CAIETUL DE SARCINI

-Hotararea Consiliului Local nr. 45/2023 privind aprobarea documentatiei
tehnico-economice faza Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie si a indicatorilor
tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investitie Cresterea eficientei energetice —
Liceul Pedagogic Matei Basarab, Slobozia”

- Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie;
- Carte funciara;

- Certificat urbanism,;

- Audit energetic;

- Expertiza tehnica.

Manager proiect,

Cristian Vlad
A Responsabil Tehnic:

Gabriel Dulgheru



