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1. Introducere

Orice activitate descrisd intr-un anumit capitol din Caietul de Sarcini si nespecificata
explicit in alt capitol trebuie interpretatd ca fiind mentionatd in toate capitolele unde se
considera de catre Ofertant cd aceasta trebuia mentionatd pentru asigurarea indeplinirii
obiectului Contractului.

Orice anexad, aferenta vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezinta parte
integrantd a acelui capitol si implicit a Documentatiei de atribuire.

Ofertantii trebuie sa rdspunda integral cerintelor minime incluse in acest Caiet de
Sarcini si fard a limita functionalitatile ofertate.

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, c¢i numai
ofertele integrale, care corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul Caiet de
Sarcini.

In cadrul acestui document, pentru usurinta exprimarii vor fi folositi termenii de
Ofertant si Contractant care vor avea acelasi inteles.

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire si constituie
ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica.
Caietul de sarcini contine Tn mod obligatoriu, specificatii tehnice si totodatd indicatii privind
regulile de baza care trebuie respectate astfel Incat, potentialii furnizori ai solutiei, sa
elaboreze propunerea tehnica.

Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale si obligatorii. In acest sens orice
ofertd tehnicd prezentatd, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini va fi luatd in
considerare, dar numai in masura In care propunerea tehnicd presupune asigurarea unui nivel
calitativ superior cerintelor minimale din Caietul de sarcini.

2. Contextul realizarii acestei achizitii de servicii

2.1. Informatii despre Autoritatea Contractanta
Denumire: UAT Municipiul Slobozia
Cod fiscal: 4365352
Adresa: Strada Episcopiei, nr.1
Tel./fax: 0243-231401;0243-212149
Adresa web: www.municipiulslobozia.ro

Municipiul Slobozia este o autoritate a administratiei publice locale si functioneaza in baza
Codului Administrativ aprobat prin Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019.

Municipiul Slobozia functioneaza pe baza principiilor descentralizérii, autonomiei locale,
desconcentrarii serviciilor publice, eligibilitatii autorititilor administratiei publice locale,
legalitatii si al consultarii cetatenilor n solutionarea problemelor locale de interes deosebit.

2.2. Informatii despre contextul care a determinat achizitionarea serviciilor

U.A.T. Municipiul Slobozia intentioneaza achizitionarea serviciilor vizand elaborarea
proiectului tehnic, DTAC, DTOE, detalii de executie si asistenta tehnicad din partea
proiectantului pentru obiectivul de investitii:

Realizare parcare publicd, str. Razoare, Municipiul Slobozia, 2A“.

Denumire document: Caiet de Sarcini . .
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Se doreste schimbarea functionala a suprafetei de teren, din teren neamenajat si
nefunctional, in parcare publica.

Investitia propusd aduce beneficii de ordin estetic asupra mediului inconjurator asupra starii
de sanatate a utilizatorilor spatiilor sau ale persoanelor care tranziteaza zona.

2.3 Informatii despre beneficiile anticipate de ciatre Autoritatea Contractanta

Beneficiile anticipate de catre Autoritatea Contractanta, includ dar nu se limiteaza la
aspecte precum:
- imbunatatirea calitatii vietii Tn comunitate
- imbunatateste siguranta si securitatea traficului
- reduce poluarea aerului si poluarea fonica.

2.4 Alte initiative/proiecte/programe asociate cu aceasta achizitie de servicii
Nu este cazul.

2.5 Obiectul achizitiei
Etapa I
Servicii de proiectare:

Elaborarea DTAC, DTOE, Proiect Tehnic, conform H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016
privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.

Toate activitatile trebuie realizate cu respectarea legislatiei si a reglementarilor tehnice 1n
vigoare, aplicabile specificului obiectivului de investitii.

Etapa a II-a
Asistenta tehnica din partea proiectantului :

Obiectul acestei etape constd in asistentd tehnicd din partea proiectantului pe perioada de
executie a lucrarilor, cat si in perioada de garantie pana la receptia finald, inclusiv.

2.6. Derularea activitatilor

Pentru realizarea obiectivului de investitii Realizare parcare publicd, str. Rdizoare,
Municipiul Slobozia, 2A“ si punerea acestuia in functiune sunt planificate la nivel de
Autoritate Contractanta derularea activitatilor si initiativelor incluse in tabelul de mai jos:

Tabel nr. 1
Activitate/ initiativa Timp Rezultate anticipate
planificat
pentru
realizarea
activitatilor
Elaborarea documentatiilor Documentatii tehnice pentru obtinerea
tehnice pentru obtinerea 1 luna autorizatiei de construire D.T.A.C. si
autorizatiei de construire D.T.O.E.
D.T.A.C.si D.T.O.E.
Elaborarea documentatiilor Documentatii tehnico — economice
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Activitate/ initiativa Timp Rezultate anticipate
planificat
pentru
realizarea
activitatilor
tehnico — economice faza | 1 luna faza Proiect Tehnic, Detalii de
Proiect Tehnic, Detalii de Executie, Caiete de Sarcini.

executie, Caiete de Sarcini

Asistenta tehnica din partea Asigurarea asistentei tehnice din
proiectantului 6 luni partea proiectantului pe perioada
executiei lucrarilor

3. Descrierea serviciilor solicitate
3.1.  Descrierea situatiei actuale la nivelul Autoritatii Contractante

a. Activitatile care au fost derulate si rezultatele care au fost obtinute la nivelul Autoritatii
Contractante pentru realizarea obiectivului de investitii sunt prezentate in tabelul de mai jos.

Tabelul nr. 2

Activitate Rezultat obtinut

Justificarea necesitatii si oportunitatii | Nota conceptuala aprobata de HCL nr 262 in data de

realizarii obiectivului de investitii 30.06.2022.

Realizarea temei de proiectare Tema de proiectare aprobata de HCL nr 262 in data
de 30.06.2022.

Realizarea Studiului de Fezabilitate Studiu de Fezabilitate

- nr. Contractului 107790/27.10.2022, realizat de SC
Mobius Design Birou de Arhitecturd SRL si aprobat
de Consiliul Local in data de 28.02.2023.

Principalii indicatori tehnico economici aferenti
obiectivului de investitii au fost aprobati in data de
28.02.2023 prin intermediul HCL, nr 49.

b. Rezultatele identificate in tabelul de mai sus constituie date de intrare pentru realizarea
activitatilor in Contract.

Studiu de Fezabilitate a fost finalizat cu utilizarea de informatii din urmatoarele studii de
specialitate realizate dupa cum este prezentat in tabelul de mai jos:
Tabelul nr. 3

Studiul realizat Elaborator

Studiu Geotehnic SC Geo 7 SRL

Denumire document: Caiet de Sarcini
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| Studiu Topografic Stroe Cristian

3.2. Serviciile solicitate: activitatile ce vor fi realizate
Urmatoarele activitdti trebuie realizate de Contractant in cadrul Contractului ce rezulta din
aceasta achizitie:

Tabelul nr.4

Nr. | Activitate Detaliere activitati

1 Elaborare documentatii pentru Elaborare documentatiei pentru autorizarea
autorizarea executarii lucrarilor de | executarii lucrarilor (D.T.A.C.);
construire (D.T.A.C.) sia Elaborare Proiect de organizare a executiei
organizdrii executiei (D.T.O.E.) lucrarilor (D.T.O.E.);

Ajustarea, completarea si/sau modificarea
Documentatiei pentru autorizarea executarii
lucrarilor (DTAC) si a Documentatiei de
organizare a executiei lucrarilor (D.T.O.E.) dupa
caz, ca urmare a recomandarilor
verificatorului/verificatorilor

2 Elaborare Proiect Tehnic de Elaborare Proiect Tehnic de executie;

executie Elaborare Caiete de Sarcini;

Elaborare Detalii de Executie;

Ajustarea, completarea si/sau modificarea
Proiectului Tehnic si a Detaliilor de Executie ca
urmare a recomandarilor
verificatorului/verificatorilor.

3 Asistenta tehnica pe perioada de Acordare asistenta tehnica pentru fiecare faza
executie a lucrarilor, cat si in determinanta indicata in proiectul tehnic;
perioada de garantie pana la Acordare asistenta suplimentara, la solicitarea
receptia finald Autoritatii Contractante;

Participare la receptia la terminarea lucrarilor si
receptie finala;

Participare la elaborarea Cartii tehnice a
constructiei;

Elaborare Program de urmarire a comportarii
lucrarii in timp;

3.3.  Rezultatele care trebuie obtinute in urma prestarii serviciilor

Caracteristici principale conform Studiu de Fezabilitate.
Lucrérile de realizare a parcarii vor consta in:

- asigurarea scurgerii apelor pluviale in conditii optime;
- amenajare locuri de parcare;

Denumire document: Caiet de Sarcini
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- statie de incarcare autoturisme electrice;
- amenajare trotuare;

- amenajare spatii verzi;

- refacerea semnalizarii rutiere.

Suprafata total : 7180 mp

Suprafata cai de circulatie: 2285 mp

Suprafata parcari: 2678.5 mp

Suprafata parcari dale inierbate: 333.5 mp

Suprafata spatiu verde: 1282 mp

Lungime bordura 20x25: 1010 m

Numar locuri de parcare: 258, din care 10 locuri pentru persoanele cu dizabilitati.

Implementarea Contractului in conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini
trebuie sd conduca cel putin la atingerea urmatoarelor rezultate finale masurabile:
Etapa I - Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului

Tabelul nr. 5

Activitate/Etapa Rezultat asteptat

1 | Elaborare Documentatie Tehnica pentru | Documentatia pentru autorizarea executarii
Autorizarea executdrii lucrarilor de lucrarilor (D.T.A.C.) si Documentatia pentru
construire (D.T.A.C.), si Documentatie | organizarea executiei (D.T.O.E.) se vor depune
Tehnica pentru Organizarea Executiei la U.A.T. Municipiul Slobozia in maxim 1 luna
(D.T.O.E.) de 1a momentul Ordinului de incepere a
serviciilor de proiectare.

2 | Elaborare Proiect Tehnic de executie Proiect Tehnic de executie, Caiete de Sarcini,
Detalii de Executie, se vor depune la U.A.T.
Municipiul Slobozia in maxim 1 luna de la
momentul obtinerii Autorizatiei de

Construire.
3 | Asistenta tehnica pe perioada de Raport intocmit pentru fiecare faza
executie a lucrarilor. determinanta in maxim 10 zile.

Raport pentru asistenta suplimentara acordata,
daca a fost solicitata, intocmit in maxim 10 zile
de la momentul realizarii asistentei tehnice
suplimentare.

Raport participare la comisia de receptie la
terminarea lucrarilor si receptie finald, intocmit
si predat in maxim 10 zile de la momentul
realizarii receptiei.

Cartea tehnica a constructiei intocmita conform
HG 343/2017 si predata Autoritatii

Denumire document: Caiet de Sarcini

Pagina 8 din 24




ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
MUNICIPIUL SLOBOZIA

Adresa: Slobozia, Strada Episcapiei nr. 1, 920023, Judetul lalomita, CUI 4365352

Telefon: 0243/231.401, Fax;: 0243/212.149

Website: https://municipiulslobozia.ro, Email: office@municipiulslobozia.ro

Activitate/Etapa

Rezultat asteptat

Contractante, pe masura elaborarii (capitolul
A: Documentatia privind proiectarea,
informatiile necesare,

capitolul B si C si capitolul D: Documentatia
privind exploatarea, intretinerea, repararea,
urmadrirea comportarii In timp si postutilizarea
constructiei) si cel mai tarziu pana la data
receptiei finale a lucrarilor.

3.4 Activitati in legatura cu rezultatele necesar a fi obtinute in cadrul Contractului:

Tabelul nr. 6

Nr.

Rezultate asteptate

Activitati ce trebuie realizate de Contractant

1

Documentatie pentru
autorizarea
executarii lucrarilor
de construire
(D.T.A.C))

- elaborarea Documentatiei pentru obtinerea avizelor, acordurilor si
autorizatiilor solicitate de organismele autorizate, chiar daca acestea
au fost sau nu mentionate in Certificatul de urbanism ca fiind
necesare, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, cu
respectarea tuturor reglementarilor tehnice si normativelor
specifice.

- elaborarea documentatiilor cu respectarea prevederilor
Certificatului de Urbanism, a documentatiilor de urbanism aprobate
(PUG, PUZ, PUD - indicatori urbanistici aprobati: POT si CUT)
precum si a conditiilor mentionate in avizele si acordurile obtinute

- elaborarea documentatiilor cu respectarea prevederilor Legii nr.
50/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale
HG nr. 907/2016 in elaborarea Documentatiei pentru obtinerea
Autorizatiei de Construire (D.T.A.C.).

-avizele care au fost obtinute se vor pune la dispozitia
contractantului.

2 | Documentatie de - elaborarea proiectului de organizare a executiei lucrarilor
organizare a cuprinzand descrierea tuturor lucrarilor provizorii pregétitoare si
executiei lucrarilor | necesare in vederea asigurarii tehnologiei de executie a investitiei,
(D.T.O.E.) atat pe terenul aferent investitiei, cat si pe spatiile ocupate temporar

in afara acestuia, inclusiv cele de pe domeniul public.

- elaborarea proiectului de organizare a executiei lucrarilor cu
respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare si ale HG nr. 907/2016 in
elaborarea documentatiei tehnice pentru organizarea de santier.

3 Proiect Tehnic de - elaborarea Proiectului tehnic de executie continand parti scrise:

executie

Memorii pe specialitéti, Caiete de sarcini pe specialitati, parti
desenate si Detalii de executie, in conformitate cu prevederile Legii
nr. 50/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
ale HG nr. 907/2016, precum si cu toate reglementarile tehnice

Denumire document: Caiet de Sarcini
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Nr. | Rezultate asteptate

Activitati ce trebuie realizate de Contractant

incidente.

- ajustarea, completarea si/sau modificarea Proiectului tehnic si a
detaliilor de executie ca urmare a recomandarilor
verificatorului/verificatorilor;

- liste de cantitati de lucrari si liste de utilaje si echipamente
tehnologice.

- antemasuratori;

- program de verificare si control pe faze determinante vizat de
catre I.S.C.

- instructiuni privind comportarea in timp a constructiei si
instructiuni de exploatare si intretinere utilaje si echipamente.

4 Asistenta Tehnica pe
Perioada de Executie
a Lucrarilor, cat si in
perioada de garantie
pana la receptia
finala a lucrarilor

Acordarea asistentei tehnice atat in timpul executiei, cat si in
perioada de garantie pana la receptia finald a lucrarilor pentru
asigurarea executiei lucrdrilor atit din punct de vedere calitativ cat
si cantitativ, prin:

- Propunerea de modalitati de rezolvare a eventualelor
neconformitati aparute pe toata perioada de derulare a executiei.

- Raspunsul la solicitédrile Autoritatii Contractante cu privire la orice
sesizare in legdturd cu neconformitétile si/sau neconcordantele
constatate in proiect in vederea solutionarii acestora, ori de cate ori
este necesar, pentru asigurarea conformitatii proiectului si atingerea
nivelului de calitate stabilit.

- Solutionarea neconformitatilor, defectelor si neconcordantelor
aparute in fazele de executie, prin oferirea de solutii tehnice, cu
acordul Autoritatii Contractante;

- Urmadrirea pe santier a utilizarii In executie a materialelor din
proiect.

- Participarea la Intalnirile Autoritatii Contractante cu una, mai
multe sau toate partile implicate in derularea contractului de
executie de lucrari, respectiv cu Dirigintele de santier, Inspectoratul
de Stat in Constructii etc.

- Raspunsul la notificarile emise de catre Dirigintele de santier,
conform obligatiilor ce i revin acestuia din urma, referitoare la
aparitia unei situatii neprevazute.

- Realizarea modificarilor aduse, din motive obiective, Proiectului,
Caietelor de sarcini sau Listelor de cantitdti, sub forma de
Dispozitie de santier, numai in conditiile Contractului de proiectare
si cu respectarea prevederilor legislatiei in domeniul achizitiilor
publice, precum si a legislatiei privind calitatea in constructii.

- Intocmirea Cirtii Tehnice a constructiei conform HG 343/2017.

3.5 Atributiile si responsabilitatile partilor

A . Contractantul este responsabil pentru indeplinirea urmaitoarelor atributii:

Denumire document: Caiet de Sarcini
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a. Realizarea activitatilor 1n cadrul Contractului in conformitate cu cerintele legislatiei
aplicabile specificului obiectivului de investitie pentru care se solicita realizarea
documentatiilor tehnico-economice, a reglementarilor tehnice in vigoare aplicabile
specificului obiectivului de investitie si a prevederilor prezentului Caiet de Sarcini;

b. Realizarea tuturor planurilor de lucru pentru derularea activitatilor in cadrul
Contractului in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini;

c. Punerea la dispozitia Autoritatii Contractante in timp util a tuturor documentelor,
incluzand, dar fara a se limita la: documentatii tehnico-economice, planuri de lucru al
activitatilor actualizat, rapoarte de progres;

d. actualizarea calculelor, desenelor si specificatiilor pentru a reflecta toate revizuirile,
inclusiv toate cerintele si informatiile furnizate de terte parti (autoritatile, subcontractori
etc.);

e. transmiterea catre Autoritatea Contractanta spre revizuire si aprobare a documentelor
solicitate. De asemenea, orice modificare a acestora trebuie aprobata de catre
Autoritatea Contractanta.

f. prezentarea documentatiilor tehnice si a rapoartelor in formatul/formatele care sa
respecte cerintele stabilite prin reglementdrile tehnice si cele stabilite de Autoritatea
Contractanta.

g. colaborarea cu personalul Autoritatii Contractante alocat pentru serviciile desfasurate
conform Contractului (monitorizarea progresului activitatilor in cadrul Contractului,
coordonarea activitatilor in cadrul Contractului, feedback).

h. asistarea Autoritdtii Contractante si punerea la dispozitia Autoritatii Contractante a
documentelor suport necesare in relatia cu institutiile abilitate Tn materie de control si
asigurare a calitatii in constructii.

1. Oferirea de suport si gestionarea lectiilor invatate in vederea imbunatatirii activitatilor
din contract.

J. indexarea tuturor documentelor transmise Autoritatii Contractante atat pe perioada
derularii activitatilor cat si inainte de finalizarea serviciilor,

k. relationarea, in scris, cu toti factorii interesati (Autoritate Contractantd, beneficiar -
daca este diferit de Autoritatea Contractanta - autoritati, experti etc.) implicati in
realizarea, avizarea sau autorizare prestatiilor contractate aferente obiectivului, in
vederea optimei efectudri a acestora;

Contractantul va realiza elaborarea documentatiilor tehnico-economice si continutul

acestor documentatii dupd cum este necesar si stabilit prin reglementarile tehnice aplicabile
documentatiilor tehnico-economice pentru obiective de investitii.

® Servicii de proiectare

Contractantul este responsabil pentru indeplinirea urmatoarelor atributii si predarea
documentatiile solicitate astfel:
- Studii si documentatii considerate necesare pentru realizarea obiectivului, solicitate sau nu,
prin Certificatul de Urbanism, daca este cazul.

Denumire document: Caiet de Sarcini
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- Documentatia Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Construire (D.T.A.C.) care va

respecta structura din Anexa 9 capitol I A conform HG 907/2016.

- Documentatia Tehnica pentru Organizarea Executiei (D.T.O.E.) care va respecta structura

din Anexa 9 capitol III_ C conform HG 907/2016.

- Proiect Tehnic de executie care va respecta structura din Anexa 10 conform HG 907/2016:
Proiectantul va elabora documentatiile necesare racordarii echipamentelor la instalatiile

de utilitati si va cuprinde in proiect cantitatile necesare pentru realizarea acestor racordari.

a) Parti scrise:

Memoriu tehnic general,

Memorii pe specialitati,

Breviare de calcul,

Caiete de sarcini,

Liste cu cantitati de lucrari

Graficul general de realizare a investitiei publice

Formularele F1- F6 dupa caz (Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv; Centralizatorul

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari; Lista cu cantitati de lucrdri, pe categorii de

lucrari; Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active

necorporale; Fise tehnice; Graficul general),

Antemasuratori

Instructiuni de exploatare si intretinere utilaje si echipamente,

Program de verificare si control pe faze determinante vizat de I.S.C.

Instructiunile privind comportarea in timp a constructiei

b) Parti desenate.

¢) Detalii de executie.

-sa execute Serviciile de proiectare prevazute in SF, cu respectarea legislatiei aplicabile, in

vigoare la data efectuarii prestatiei;

-sa efectueze operatiunile de proiectare numai cu personal propriu sau angajat pe baza de

conventii, subcontractari, etc., potrivit legii;

-observatiile, completarile si conditiile evaluatorilor beneficiarului rezultate Tn urma analizei

documentatiilor sunt obligatorii pentru contractant, inclusiv refacerea corespunzatoare a

documentatiilor supuse avizarii, inclusiv punerea la dispozitie a completérilor in exemplarele

si In forma solicitate de catre Beneficiar. Costurile ocazionate cu refacerea si completarea

documentatiei in volumele solicitate pentru noile sustineri cad in sarcina contractantului, daca

este cazul.

-sa predea Proiectul Tehnic, D.T.A.C. si D.T.O.E. in volume distincte in termenul stabilit prin

Caietul de sarcini, in 3 exemplare originale semnate, stampilate, 1 exemplar in format

electronic PDF si DWG semnat si stampilat, 1 exemplar in format electronic editabil, Word

( exemplarele electronice se vor prezenta pe un Memory Stick). Documentatiile vor avea

paginile numerotate.

Predarea se efectueaza de cétre reprezentanti de specialitate ai fiecarei parti contractante, pe

baza de proces verbal, inregistrat la ambele parti contractante.

-sa prezinte piesele desenate Tmpaturite in format A4, iar cartusul va respecta prevederile din

Anexa 3 din Ordinul 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii

50/1991 privind autorizarea executdrii lucrarilor de constructii.

-sa efectueze propriile lui masuratori.

YVVVYVYYVYY

YV VYV

Denumire document: Caiet de Sarcini
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-sa raspunda de asigurarea nivelurilor minime de calitate privind cerintele impuse conform
legii si normelor tehnice aplicabile, in functie de categoria de importanta a constructiei;

-sa raspunda la eventualele solicitari de clarificari si sa refaca pe cheltuiala proprie eventualele
neconcordante, omisiuni sau orice alte probleme care pot sa apara pe perioada evaluarii si
avizarii proiectului de catre beneficiar;

-sa solutioneze neconformitatile si neconcordantele semnalate de verificatorii de proiecte
atestati;

-proiectul Tehnic de executie inclusiv Documentatia Tehnica de Organizare a Executiei
Lucrarilor ( D.T.O.E.)., Detalii de executie si Documentatia pentru Autorizarea Lucrarilor de
Construire (D.T.A.C.), se vor intocmi conform prevederilor H.G.nr. 907/2016 cu modificarile
si completarile ulterioare;

-Listele de cantitati pe articole de lucrari vor fi elaborate utilizdnd indicatoarele de norme de
deviz, tindndu-se seama de domeniul de aplicare al indicatorului, de conditiile generale si
specifice din instructiunile de folosire a indicatorului precum si de generalitatile capitolului in
care se incadreaza articolele.

Proiectantul va preciza in proiectele pe specialititi pe care le va elabora cerintele pe care
acestea trebuie sa le Indeplineascd, de asemenea, acesta va sustine proiectele pe specialitati in
fata verificatorilor de proiecte atestati. Verificatorul de proiect va fi o persoana autorizata,
independent de proiectant, atestat. Verificatorul de proiect atestat nu poate verifica si stampila
proiecte Intocmite de el, proiectele la a caror elaborare a participat.

-proiectarea se va face conform normativelor si standardelor roméanesti in vigoare;

-sd precizeze prin proiect categoria de importantd a constructiei,

-sa prezinte planul de trasare a lucrarilor;

-sd asigure prin proiecte si detalii de executie nivelul de calitate corespunzator cerintelor
esentiale, cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale;

-sa elaboreze caietele de sarcini, instructiunile tehnice privind executia lucrarilor, exploatarea,
intretinerea si reparatiile, precum si dupd caz, proiectele de urmarire privind comportarea in
timp a constructiilor;

-sa stabileasca prin proiect fazele de executie determinante pentru lucrarile aferente cerintelor
esentiale si sa participe pe santier la verificarile de calitate legate de acestea;

- sa stabileasca modul de tratare a defectelor aparute in executie, din vina proiectantului, la
constructiile la care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor esentiale,
precum si urmarirea aplicdrii pe santier a solutiilor adoptate, dupa insusirea acestora de catre
specialisti verificatori de proiecte atestati, la cererea investitorului;

- sa participe la Tntocmirea cartii tehnice a constructiei si la receptia lucrarilor executate;

- sd participe la predarea amplasamentului; conform art. 22 lit.c din Legea 10/1995 privind
calitatea 1n constructii,

- proiectantul are obligatia de a prezenta proiectele elaborate in fata specialistilor verificatori
de proiecte atestati, precum si solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate.
Prestatorul va suporta cheltuielile generate de efectuarea unor lucrari suplimentare fata de
documentatia tehnico-economica aprobatd, ca urmare a unor erori de proiectare, in solidar cu
verificatorii proiectului, la sesizarea justificatd a investitorului si/sau a beneficiarului in baza
unui raport de expertiza tehnica elaborat de un expert tehnic atestat asa cum este prevazut la
art. 24 din Legea 10/1995 (privind calitatea in constructii actualizata).

Denumire document: Caiet de Sarcini
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L Asistenta tehnica din partea proiectantului
Se materializeaza prin acordarea asistentei tehnice atdt In timpul executiei, cat si in
perioada de garantie panad la receptia finala a lucrarilor pentru asigurarea executiei lucrarilor
atat din punct de vedere calitativ cat si cantitativ, cu respectarea legislatiei in vigoare.
Serviciul de asistentd tehnicd din partea proiectantului pe parcursul executarii lucrarilor
consta in urmatoarele activitati:
- sa participe ori de cate ori va solicita beneficiarul sau executantul pe santier, pentru emiterea
de solutii tehnice, precizari sau clarificari legate de aplicarea proiectului in concordantd cu
situatia din teren 1n termen de maxim 20 zile de la comunicare.
- modificarile aduse, din motive obiective, proiectului, caietelor de sarcini sau listelor de
cantitdti vor fi realizate numai de cétre proiectantul lucrarii si Insusita de cétre expertii tehnici
si verificatorii de proiecte.
- deplasarea pe santier se efectueaza in conformitate cu termenele din graficul de executie, din
proprie initiativa, la solicitarea dirigintelui de santier (achizitorului), la sesizarea proprie sau la
sesizarea executantului;
- raspunde solicitarilor venite din partea beneficiarului cu privire la unele completari sau
detalii suplimentare, dispozitii de santier, etc., in maxim 20 zile de la solicitare.
- dispozitiile de santier emise vor fi numerotate si Indosariate, iar atunci cand conduc la
modificari din punct de vedere financiar sau al termenelor de executie vor fi insotite de
justificari;
- urmadrirea respectdrii prevederilor din proiect si respectarea normelor in vigoare de catre
constructor;
- va respecta, cu strictete, prevederile art. 22 si 221 din Legea nr. 10/1995 — Obligatii si
raspunderi ale proiectantilor privind modul de realizare a calitatii lucrarilor, respectiv
efectueaza verificarile prevazute de art. 16 din Procedura privind controlul statului in fazele
determinante pentru rezistenta si stabilitatea constructiilor;
- asigura asistenta tehnica pe santier pentru a valida solutiile de aplicabilitate ale detaliilor de
executie propuse de constructor, solutii care nu modificd proiectul tehnic si nici autorizatia de
construire. Aceste solutii se emit ca dispozitii de santier;
- constatarea si evaluarea neconformitatilor in executie. Emiterea de dispozitii de santier
pentru solutionarea acestora cu avizul dirigintelui, beneficiarului;
- emite precizari sau clarificéri legate de aplicarea proiectului tehnic in concordanta cu situatia
din teren;
- intocmirea listelor de cantitati aferente lucrarilor suplimentare si / sau a notelor de renuntare
in cazul fenomenelor sau situatiilor imprevizibile (altele decat cele rezultate in urma
eventualelor calamitati si fortd majora);
- este prezent la toate etapele de control al calitatii (faze determinante, dar nu numai, ci si
unele lucrdri ce devin ascunse, etape tehnologice importante, prevazute in programul de
control al calitatii);
- participd la elaborarea cartii tehnice;
-participd la toate sedintele unde este solicitat de diriginte, pentru a emite puncte de vedere
legate de performantele si calitatea lucrarilor ce se executa,
- Intocmirea referatului de prezentare al proiectantului cu privire la modul in care a fost
executata lucrarea, la receptia la terminarea lucrarilor, document obligatoriu al Cartii Tehnice
a Constructiei;
- alte atributii conform reglementdrilor tehnice in vigoare;

Denumire document: Caiet de Sarcini
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- va elabora “As built drawings” si documentatiile necesare obtinerii autorizatiilor necesare de
functionare.

Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrari suplimentare fata de documentatia tehnico
economica aprobata, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de
proiectant/proiectantul coordonator de proiect si proiectantii pe specialitdti, persoane fizice
sau juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificatd a investitorului si/sau
a beneficiarului in baza unui raport de expertiza tehnica elaborat de un expert tehnic atestat.

Proiectantul - prestatorul serviciului de proiectare va ceda in favoarea beneficiarului
(autoritdtii contractante) drepturile de autor pentru documentatia tehnica, fara a emite nici un
fel de pretentii legate de aceasta.

B.Autoritatea Contractanta este responsabila pentru:

a. punerea la dispozitia Contractantului a tuturor informatiilor disponibile pentru
obtinerea rezultatelor asteptate;

b. punerea la dispozitie a unui spatiu pentru derularea Intalnirilor de lucru si a sedintelor
de analiza a progresului in cadrul Contractului;

c. desemnarea si comunicarea cdtre Contractant a echipei/persoanei responsabile cu
interactiunea si suportul oferit Contractantului;
asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a Contractului;

e. achitarea contravalorii tuturor taxelor pentru obtinerea avizelor, acordurilor si
autorizatiilor, plata acestora efectudndu-se pe baza de documente justificative;

/. achitarea contravalorii prestatiilor executate de catre Contractant, in baza facturilor
emise de catre acesta din urma, asa cum este stabilit prin Contract;

g. organizarea receptiei preliminare si finale la terminarea tuturor prestatiilor executate n
conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini;

h. notificarea in timp util a Contractantului in vederea asigurdrii asistentei tehnice pe
durata executiei lucrarilor pentru care a intocmit proiectul pana la receptia finald a
lucrarilor;

i. Documentarea in scris a oricarui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de
Contractant in cadrul Contractului, prin raportare la prevederile legale, la
reglementdrile tehnice in vigoare si la cerintele prezentului Caiet de Sarcini, dupa caz.

4. Ipoteze si riscuri

In pregitirea Ofertei, Ofertantii trebuie si aiba in vedere cel putin ipotezele si riscurile
descrise exemplificativ in continuare si sa estimeze posibilele efecte ale acestora.
In acest sens, la intocmirea ofertei, Ofertantul trebuie si ia in considerare resursele necesare
(de timp, financiare si de orice altd naturd), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.

Ipotezele considerate la momentul initierii acestei achizitii sunt:
a.  serviciile solicitate sunt descrise explicit in Caietul de Sarcini si sunt reglementate
prin legislatie specifica, accesibild tuturor factorilor interesati;

Denumire document: Caiet de Sarcini
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b. nu se prevad schimbari ale cadrului institutional si legal care sa afecteze major
implementarea si desfasurarea in bune conditii a Contractului;

c. toate informatiile, datele si documentatiile relevante si disponibile pentru
prestarea/realizarea serviciilor in legdturd cu obiectivul de investitii vor fi puse la
dispozitia Contractantului, Tn masura in care sunt la dispozitia Autoritatii Contractante;

d.  buna cooperare intre toate partile implicate: Autoritate Contractanta, Contractant,
Autoritati competente si orice alti factori relevanti implicati.

In pregitirea Ofertei, Ofertantii trebuie si aibd in vedere cel putin riscurile descrise in
continuare.

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada derularii Contractului,
identificate de Autoritatea Contractanta 1n etapa de pregatire a documentatiei de atribuire, pot
consta in:

- intarzieri In emiterea autorizatiilor/avizelor etc. ce urmeazd a fi puse la dispozitie de

catre Autoritatea Contractanta sau Contractant, dupa caz;

- aparitia unor eventuale dificultdti de colaborare si comunicare intre diferiti factori

interesati si anume: Contractant, autoritatile competente, Autoritate Contractanta, alti

contractanti ai Autoritatii Contractante;

- existenta de erori de proiectare/omisiuni in documentele puse la dispozitie de Autoritatea

Contractantd, neidentificate pana la momentul initierii acestei achizitii;

- neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin Contractul ce rezulta

din aceasta achizitie;

- adaugarea de activitati/ solicitdri de informatii noi, in functie de progresul activitatilor;

- datele si informatiile comunicate de catre Autoritatea Contractantd nu sunt suficiente sau

sunt incomplete pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini;

- depasirea duratei de realizare a activitatilor asumata prin Propunerea Tehnica.

Pentru riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea Contractantd nu va accepta solicitari
ulterioare de reevaluare a conditiilor din Propunerea Financiarad si/sau Tehnica, respectiv de
modificari la contract, daca Oferta Contractantului nu a inclus diligentele necesare, respectiv
includerea de masuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia.

5. Garantia de buna executie:
Garantia de buna executie se constituie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii
contractului in cuantum de 10 % din valoarea contractului fara TVA.

Garantia de buna executie se constituie de catre prestator in scopul asigurarii achizitorului
de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului.

Garantia astfel constituitd este destinatd acoperirii eventualelor prejudicii suferite de
achizitor In executarea prezentului contract, sau in cazul rezilierii contractului din motive
imputabile Prestatorului, precum si in cazul prejudiciilor produse in executarea lucrarilor
prevazute in contract, din vina Prestatorului, ori in alte situati prevazute de lege.

Denumire document: Caiet de Sarcini
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6. Locul si durata desfasurarii activitatilor

6.1.  Locul desfasurarii activitatilor

Activitatile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini se vor realiza in cea mai mare parte la
sediul Contractantului. Cu toate acestea, scopul Contractului implica si:
- Derularea de activitati la amplasamentul obiectivului de investitii.

- Interactiunea cu factori interesati responsabili pentru emiterea de avize, autorizatii acorduri
in legatura cu obiectivul de investitii.

Pentru desfasurarea activitatilor in cadrul Contractului, Contractantul este responsabil de
asigurarea unui mediu de lucru care respecta legislatia in materie de munca si protectia muncii.

6.2. Data de inceput si data de incheiere a prestarii serviciilor sau durata prestarii
serviciilor
Autoritatea Contractantd intentioneaza inceperea serviciilor, imediat dupa inaintarea
Ordinului de incepere a serviciilor de proiectare.

Durata prestarii serviciilor de proiectare este de 2 luni, iar durata asistentei tehnice din
partea proiectantului pe perioada executirii lucrarilor este de 6 luni. In situatia prelungirii
duratei de executie , se prelungeste perioada pentru asistentd tehnica din partea proiectantului
cu aceeasi perioada, fard costuri suplimentare.

7. Vizitarea amplasamentului

Pentru a veni In sprijinul Ofertantilor in vederea dimensionarii propunerii tehnice si
financiare, Autoritatea Contractanta organizeaza vizitarea amplasamentului impreund cu o
persoana desemnatd din partea Autoritatii contractante.

In acest sens, va fi in sarcina exclusivi a ofertantului delegarea specialistilor sai pentru
culegerea din teren a tuturor informatiilor considerate necesare pentru intocmirea ofertei
tehnico-financiare.

Vizita in teren se va face in termen de 3-5 zile lucratoare de la data publicarii anuntului de
participare.

Planificarea vizitei se va face la tel: +40 0243231401, fax: +40 0243212149, e-mail:
ionelia.fotache@municipiulslobozia.ro.

La finalul vizitei, reprezentantul Autoritdtii Contractante va emite si va inména
reprezentantului ofertantului (Imputernicit prin document emis de acesta), un proces verbal de
vizitare a amplasamentului care va fi atasat la oferta.

Cheltuielile pentru vizitarea amplasamentelor vor fi suportate integral de ofertantii
interesati.

Vizita amplasamentului in perioada de pregatire a ofertelor nu este obligatorie, insa
Autoritatea Contractantd precizeaza cad orice solicitare suplimentara de date, termene sau
valori, transmisa atat pe timpul achizitiei publice sau pe timpul derularii contractului, care se
datoreaza necunoasterii conditiilor concrete din teren, nu vor fi luate in considerare.
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8. Resursele necesare/expertiza necesara pentru realizarea activititilor in Contract si
obtinerea rezultatelor

8.1. Numarul de experti pe categorie
Pentru realizarea activitdtilor in cadrul Contractului, Autoritatea Contractanta anticipeaza
ca sunt necesare minim urmatoarele:

Tabelul nr. 7

Categorie de Numar | Activitatile din cadrul Momentul 1n care expertul
profesii/domeniu de contractului la realizarea intervine In implementarea
al specializarii experti | cdrora participa contractului

- De la Ordinul de incepere a
serviciilor de proiectare pana la
Manager de proiect | 1 Activitdti de proiectare finalul perioadei de proiectare.

- Pe durata perioadei de asistenta
tehnica.

- De la Ordinul de incepere a
serviciilor de proiectare pana la

Inginer proiectant o . . . .
sinerp 1 Activitdti de proiectare finalul perioadei de proiectare.

instalatii electrice . . . «
’ - Pe durata perioadei de asistenta

tehnica.

- De la Ordinul de incepere a

. . serviciilor de proiectare pana la
Inginer proiectant

.. . 1 Activitati de proiectare finalul perioadei de proiectare.
Drumuri si Poduri Haep p p

- Pe durata perioadei de asistenta

tehnica.

Tabelul nr. 8

Expert Proiectant instalatii electrice

Calificare educationala

i . N - Cerinta minima: autorizat ANRE proiectare minim IIA.
si/sau profesionala ’

- Experienta intr-un contract similar in cadrul céruia sa fi participat in
cel putin una din activitatile:

- Elaborare si/sau actualizare si/sau revizuire documentatii tehnico-
Experienta profesionald | economice studiu de prefezabilitate si/sau studiu de fezabilitate si/sau
specifica proiect pentru autorizarea/ desfiintarea executarii lucrarilor si/sau
documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si/sau proiect
tehnic, asistentd tehnica acordatd beneficiarilor pe parcursul
implementarii lucrarilor.
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Responsabilitati in
cadrul Contractului

- Precizarea prin proiect a categoriei de importanta a constructiei

- Asigurarea prin proiect si detalii de executie a nivelului de calitate
corespunzator cerintelor, cu respectarea reglementarilor tehnice si a
clauzelor contractuale.

- Prezentarea proiectelor elaborate in fata specialistilor verificatori de
proiecte atestati, stabiliti de catre investitor, precum si solutionarea
neconformitatilor si neconcordantelor semnalate;

Tabelul nr. 9

Expert Inginer proiectant specializare drumuri si poduri

Calificare educationala
si/sau profesionala

- Cerintd minima: studii universitare finalizate cu diploma de licenta
in domeniul drumuri si poduri

Experienta profesionala
specifica

Experienta Intr-un contract similar in cadrul caruia sa fi participat in
cel putin una din activitatile:

- Elaborare si/sau actualizare si/sau revizuire documentatii tehnico-
economice studiu de prefezabilitate si/sau studiu de fezabilitate si/sau
proiect pentru autorizarea/ desfiintarea executarii lucrarilor si/sau
documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si/sau proiect
tehnic, asistenta tehnica acordatd beneficiarilor pe parcursul
implementdrii lucrarilor.

Responsabilitati in
cadrul Contractului

- Precizarea prin proiect a categoriei de importanta a constructiei

- Asigurarea prin proiect si detalii de executie a nivelului de calitate
corespunzator cerintelor, cu respectarea reglementarilor tehnice si a
clauzelor contractuale.

- Prezentarea proiectelor elaborate in fata specialistilor verificatori de
proiecte atestati, stabiliti de catre investitor, precum si solutionarea
neconformitatilor si neconcordantelor semnalate;

Tabelul nr. 10

Expert Manager de proiect

Calificare educationala
si/sau profesionala

- Prezentarea unei diplome/a unui certificat de absolvire in
domeniul managementului de proiect, eliberat(d) de un organism
de formare, sau prezentarea de diplome de studii superioare care
au inclus in curriculumul educational cursuri de management de
proiect
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Participarea ca manager/sef proiect/sef adjunct/
coordonator/lider/lider adjunct in cel putin un contract similar care a
avut ca obiect:

- Elaborare si/sau actualizare si/sau revizuire documentatii tehnico-
economice studiu de prefezabilitate si/sau studiu de fezabilitate si/sau
proiect pentru autorizarea/ desfiintarea executarii lucrarilor si/sau
documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si/sau proiect
tehnic, asistenta tehnica acordatd beneficiarilor pe parcursul
implementdrii lucrarilor.

Experienta profesionala
specifica

- Studiaza detaliile de proiectare si documentatia tehnicd necesara

- Planificd, organizeaza si coordoneaza activitatea echipelor alocate
pe proiect.

- Asigura integrarea tuturor proiectelor pe specializari.

- Rolul acestuia este acela de a coordona echipa de proiectanti.

Responsabilitati in
cadrul Contractului

Contractantul are obligatia de a se asigura ca toti expertii trebuie sa fie independenti si sa nu se afle
in nici un fel de situatie de incompatibilitate cu responsabilitatile acordate lor si/sau cu activitatile pe
care le vor desfasura in cadrul Contractului.

Pentru expertii cheie propusi, se vor prezenta diplome de studii, CV-uri, documente

suport care probeazd indeplinirea cerintelor solicitate (recomanddri sau alte documente
similare), Contract de munca sau Contract de colaborare/Angajament de participare
semnat/Declaratie de disponibilitate, in cazul in care nu este angajat al ofertantului, sau orice
alt document din care sa reiasa disponibilitatea expertului pentru implicare in contract.

- pentru specialistii care sunt autorizati/atestati in baza unui act normativ se vor prezenta
doar atestatul si/sau legitimatia, valabile la momentul prezentarii.

- pentru expertii striini se vor accepta certificate/ atestate echivalente emise de
autoritatile de certificare din alt stat. Acestea trebuie sa fie prezentate In copie conform cu
originalul, Insotite de traducerea legalizata a acestora.

Prestatorul va angaja personal suport si logistica aferentd conform cerintelor contractului
pentru a obtine Tn mod corespunzator rezultatele stipulate in acest Caiet de Sarcini.

Prestatorul va asigura suportul si echipamentul necesar expertilor in vederea desfasurarii
activitatii in mod corespunzitor. in special, Prestatorul se va asigura cd existd suficient
personal administrativ, de secretariat si interpretare, permitand astfel expertilor sia se
concentreze asupra principalelor responsabilitati.

In cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a activitatilor incluse in Contract, pe
perioada derularii Contractului, Contractantul va avea nevoie de mai mult personal decat cel
specificat in Propunerea Tehnica, acesta va raspunde pentru asigurarea acestor resurse, fara
costuri suplimentare. In acest caz, Contractantul isi va completa echipa cu propriul personal
pe cheltuiala proprie.

Atunci cand se realizeaza inlocuirea unui membru al echipei Contractantul, inlocuitorul
trebuie sd detind cel putin aceeasi experientd si calificare pentru membrul respectiv, iar
onorariul stabilit pentru respectiva pozitie de expert, nu poate fi mai mare decat cel stabilit
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prin intermediul Contractului pentru rolul respectiv. Mai mult, inlocuirea unui expert se
realizeaza cu respectarea in totalitate a prevederilor art 162 din HG 395/2016 cu modificarile
si completarile ulterioare.

Daca Autoritatea Contractantd considerd cd un membru al personalului este ineficient sau
nu isi Indeplineste sarcinile la nivelul cerintelor stabilite, Autoritatea Contractantad are dreptul
sd solicite Tnlocuirea expertilor pe perioada derularii Contractului, pe baza unei cereri scrise
motivate si justificate.

In cazul in care membrul echipei cu rol de personal-cheie nu este inlocuit imediat si
responsabilitatile acestuia urmeaza sa fie preluate dupa un anumit interval de timp de catre
noul personal cheie, Autoritatea Contractantd poate solicita Contractantului sd desemneze o
persoana care sa indeplineasca rolul de personal-cheie temporar, pana la sosirea noului
personal-cheie, sau si ia alte masuri pentru a compensa absenta temporard a personalului-
cheie care nu poate fi inlocuit (absent). Indiferent de situatie, Autoritatea Contractanta nu va
efectua nici o plata pentru perioada absentei personalului-cheie sau a absentei inlocuitorului
acestuia. Toate costurile generate de inlocuirea personalului cheie sunt exclusiv in sarcina
Contractantului.

8.2. Alte cerinte legate de personalul direct implicat in prestarea serviciilor

Contractantul are obligatia de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al
calificarii  educationale, profesionale si alocdrii zilelor de lucru), ca si
infrastructura/echipamentele necesare pentru efectuarea eficientd a tuturor activitatilor
enumerate Tn Caietul de Sarcini si pentru realizarea obiectivelor Contractului din punct de
vedere al termenelor, costurilor si nivelului calitativ solicitat.

Contractantul are obligatia de a se asigura ca toti expertii trebuie sa fie independenti si sa
nu se afle in nici un fel de situatie de incompatibilitate cu responsabilitatile acordate lor si/sau
cu activitatile pe care le vor desfisura in cadrul Contractului. In plus, pe toatid durata de
implementare a Contractului, Contractantul are obligatia sa ia toate masurile necesare pentru a
preveni orice situatie de naturd sa compromita realizarea cu impartialitate si obiectivitate a
activitatilor desfasurate pentru realizarea obiectivelor asociate Contractului.

Contractantul are obligatia sd se asigure si sd urmadreascd cu strictete ca oricare dintre

expertii principali propusi cunosc foarte bine si inteleg cerintele, scopul si obiectivele
Contractului, legislatia si reglementarile tehnice aplicabile, specificul activitatilor pe care
urmeaza sa le desfasoare in cadrul Contractului precum si a responsabilitatilor atribuite.

Contractantul are obligatia sa se asigure si sd garanteze Autoritdtii Contractante ca
“expertii-cheie” pe care 1i propune sunt disponibili pe intreaga duratd a Contractului pentru
realizarea activitatilor prevazute si obtinerea rezultatelor agreate prin intermediul Contractului,
indiferent de numarul de zile lucratoare prevazute pe expert si/sau perioada de desfasurare a
activitatilor in cadrul Contractului.
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8.3. Infrastructura Contractantului necesara pentru desfasurarea activitatilor
Contractului
Ofertantul devenit Contractant trebuie sd se asigure cd personalul care isi desfasoard
activitatea n cadrul Contractului, dispune de sprijinul material si de infrastructura necesara
pentru a permite acestuia sd se concentreze asupra realizarii activitdtilor din cadrul
Contractului.

Infrastructura prezentatd de Ofertant in Propunerea Tehnica trebuie sa fie corespunzatoare
scopului Contractului si sd indeplineasca toate cerintele de functionalitate si pentru utilizare
(inclusiv aspecte legate de protectia mediului) stabilite prin legislatia in vigoare, indiferent de
forma de acces la infrastructura necesara pentru realizarea activitatilor in Contract.

9. Cadrul legal care guverneaza relatia dintre Autoritatea Contractanta si Contractant
(inclusiv in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca)

In executarea Contractului, Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta
obligatiile aplicabile in domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii,
prin dreptul national, prin acorduri colective sau prin dispozitiile internationale de drept in
domeniul mediului, social si al muncii enumerate in anexa X la Directiva 2014/24.

Legislatia, reglementarile tehnice si altele asemenea sunt considerate indicative si nelimitative.

10. Managementul/Gestionarea Contractului si activititi de raportare in cadrul
Contractului

Coordonarea implica:

a. Organizarea intalnirii de demarare a activitatilor in Contract, pentru obtinerea asigurdrii ca
Autoritatea Contractantd si Contractantul au aceeasi perspectiva asupra activitatilor si
rezultatelor din Contract.

b. Organizarea intalnirilor de lucru, de monitorizare a progresului activitétilor si de analiza a
rezultatelor intermediare, corespunzétoare fiecarei etape din Contract/pachet de activitati
sau activitate din contract, dupa caz.

c. Coordonarea resurselor si activitatilor de cdtre fiecare parte Contractantd separat si
impreuna.

d. Distribuirea informatiilor privind rezultatele/documentele intermediare si finale factorilor
interesati relevanti identificati in Caietul de Sarcini si in Propunerea Tehnica.

Monitorizarea implica:

a. Masurarea progresului activitdtilor din Contract prin raportare la Contract. Pentru
masurarea progresului se utilizeaza in practica cel putin urmatoarele elemente:

- Planul de lucru;
- Informatiile din Propunerea Financiard si clauzele contractuale privind modalitatea de
plata;
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- Oricare si toate din elementele Propunerii Tehnice si ale Caietului de Sarcini care
constituie planuri pentru desfasurarea activitatilor in cadrul Contractului si care pot lua
forma planului de management al partilor interesate, planului de control / asigurare /
management al calitatii inclus in Propunerea Tehnica.

b. Constatarea conformitatii prin acceptarea rezultatelor/documentelor partiale pe baza
criteriilor predefinite, incluse in Contract si a deviatiilor pozitive sau negative de la
cerintele incluse Tn Contract.

10.1.Gestionarea relatiei dintre Contractant si Autoritatea Contractanta

Autoritatea Contractantd este responsabild pentru derularea achizitiei, monitorizarea
executiei Contractului si efectuarea platilor citre Contractant, conform Contractului si a
Planului de lucru al activitatilor acceptat, pentru desemnarea unui Responsabil tehnic.

Responsabilul tehnic va asigura comunicarea permanentd cu echipa Contractantului,
evidenta tuturor documentelor referitoare la derularea Contractului, monitorizarea permanenta
si evaluarea periodica a gradului de indeplinire a obiectivelor Contractului.

Contractul este responsabil pentru executia la timp a tuturor activitdtilor prevazute si
pentru obtinerea rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini si pentru intreaga coordonare a
activitatilor care fac obiectul Contractului.

Autoritatea Contractanta si Contractantul 1si transmit reciproc notificari de indatd ce una
dintre parti devine constientd de aparitia in perioada imediat urmatoare a unui eveniment sau a
unei situatii care ar putea:

- sa creasca valoarea Contractului,

- sd conduca la intarzierea punctelor de reper/jaloanelor si a activitatilor de pe drumul

critic, generand nerespectarea termenului de finalizare a serviciilor din Contract,

- sd conducd la modificarea Planului de lucru al activitatilor acceptat;

- sd afecteze scopul si sfera de cuprindere a documentatiilor tehnico-economice;

- sa afecteze activitatea Autoritatii Contractante sau a altor factori interesati identificati in

legatura cu serviciile incluse in scopul Caietului de Sarcini.

10.2.Rapoartele/documentele solicitate de la Contractant

A. RAPOARTELE, DOCUMENTELE CE PRIVESC REZULTATUL ACTIVITATILOR
Mod de prezentare a informatiilor pentru documentatiile tehnico-economice elaborate

Tabelul nr. 11

Cerinte Detaliere cerinte
Format PDF, DWG, Letric
document

Limba document | Romana
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Numar ® Proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor (D.T.A.C.),
exemplare pentru documentatia se va prezenta in 3 exemplare originale identice;

® Proiect de organizare a executiei lucrarilor (D.T.O.E.),documentatia
se va prezenta in 3 exemplare originale identice;

®  Proiect Tehnic de executie

Documentatia de proiectare fazele PT, CS, DE stampilate si semnate in
original va fi predata in 3 exemplare pe hartie si Tncd un exemplar in
format electronic.

documente in
format letric

Modalitatea de Documentatia va fi transmisa pe suport electronic si pe suport hartie (in
transmitere a format letric).
documentelor

10.3 MODALITATI DE PLATA

Pentru serviciile de elaborare Proiect Tehnic, Detalii de Executie, Documentatie Tehnica de
Autorizare Constructie, achizitorul va plati contravaloarea acestora in termen de 30 de zile de
la emiterea facturii. Factura va fi emisa dupa receptionarea, fara obiectiuni, a documentatiilor
tehnice elaborate.

Plata serviciilor de asistenta tehnica se va realiza astfel:

- 80% din valoarea serviciilor de asistentd tehnica se va achita In transe, pe parcursul
deruldrii Contractului de executie, proportional cu stadiul fizic si valoric realizat, respectiv
situatii de lucrdri lunare sau periodice confirmate si acceptate de diriginti de santier si de
achizitor;

- 20% din valoarea serviciilor de asistentd tehnica se va achita in termen de 30 de zile
de la data incheierii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, pe baza facturii si a
procesului verbal de receptie;

Pentru serviciile prestate, plata datoratd de achizitor prestatorului este pretul declarat
in propunerea financiara, anexa la contract.

Director Executiv. Intocmit,
Viad Cristian Fotache lonelia
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