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proiectantului pentru obiectivul de investiții:

“Realizare parcare publică, str. Răzoare, Municipiul Slobozia, LOT 1”
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1. Introducere
Orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată

explicit în alt capitol trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se
consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii
obiectului Contractului.

Orice anexă, aferentă vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezintă parte
integrantă a acelui capitol și implicit a Documentației de atribuire.

Ofertanții trebuie să răspundă integral cerințelor minime incluse în acest Caiet de
Sarcini și fără a limita funcționalitățile ofertate.

Nu se admit ofertele parțiale din punct de vedere cantitativ şi calitativ, ci numai
ofertele integrale, care corespund tuturor cerințelor minime stabilite prin prezentul Caiet de
Sarcini.

În cadrul acestui document, pentru ușurința exprimării vor fi folosiți termenii de
Ofertant și Contractant care vor avea același înțeles.

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie
ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.
Caietul de sarcini conține în mod obligatoriu, specificații tehnice și totodată indicații privind
regulile de bază care trebuie respectate astfel încât, potențialii furnizori ai soluției, să
elaboreze propunerea tehnică.

Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale și obligatorii .
În acest sens orice ofertă tehnică prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de
sarcini va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune
asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini.

2. Contextul realizării acestei achiziții de servicii

2.1. Informații despre Autoritatea Contractantă
Denumire: UAT Municipiul Slobozia
Cod fiscal: 4365352
Adresa: Strada Episcopiei, nr.1
Tel./fax: 0243-231401;0243-212149
Adresa web: www.municipiulslobozia.ro

Municipiul Slobozia este o autoritate a administrației publice locale și funcționează în baza
Codului Administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgenta nr. 57/2019.
Municipiul Slobozia funcționează pe baza principiilor descentralizării, autonomiei locale,

desconcentrării serviciilor publice, eligibilității autorităților administrației publice locale,
legalității și al consultării cetățenilor în soluționarea problemelor locale de interes deosebit.

2.2. Informații despre contextul care a determinat achiziționarea serviciilor

U.A.T. Municipiul Slobozia intenționează achiziționarea serviciilor vizând elaborarea
proiectului tehnic, DTAC, DTOE, detalii de execuție si asistența tehnică din partea
proiectantului pentru obiectivul de investiții:
”Realizare parcare publică, str. Răzoare, Municipiul Slobozia, LOT 1“.
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Se dorește schimbarea funcțională a suprafeței de teren, din teren neamenajat și
nefuncțional, în parcare publică.
Investiția propusă aduce beneficii de ordin estetic asupra mediului înconjurător asupra stării

de sănătate a utilizatorilor spațiilor sau ale persoanelor care tranzitează zona.

2.3 Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă
Beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă, includ dar nu se limitează la

aspecte precum:
- îmbunătățirea calității vieții în comunitate
- îmbunătățește siguranța și securitatea traficului
- reduce poluarea aerului și poluarea fonică.

2.4 Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție de servicii
Nu este cazul.

2.5 Obiectul achiziției
Etapa I
Servicii de proiectare:
Elaborarea DTAC, DTOE, Proiect Tehnic, conform H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016

privind etapele de elaborare și conţinutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.
Toate activitățile trebuie realizate cu respectarea legislației și a reglementărilor tehnice în
vigoare, aplicabile specificului obiectivului de investiții.

Etapa a II-a
Asistenta tehnica din partea proiectantului :
Obiectul acestei etape constă în asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de

execuție a lucrărilor, cât și în perioada de garanție până la recepția finală, inclusiv.

2.6. Derularea activităților
Pentru realizarea obiectivului de investiții Realizare parcare publică, str. Răzoare,

Municipiul Slobozia, LOT 1“ și punerea acestuia în funcțiune sunt planificate la nivel de
Autoritatea Contractantă derularea activităților și inițiativelor incluse în tabelul de mai jos:

Tabel nr. 1
Activitate/ inițiativă Timp

planificat
pentru
realizarea
activităților

Rezultate anticipate

Elaborarea documentațiilor
tehnice pentru obținerea
autorizației de construire
D.T.A.C. și D.T.O.E.

1 luna
Documentații tehnice pentru obținerea
autorizației de construire D.T.A.C. și
D.T.O.E.

Elaborarea documentațiilor Documentații tehnico – economice
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Activitate/ inițiativă Timp
planificat
pentru
realizarea
activităților

Rezultate anticipate

tehnico – economice faza
Proiect Tehnic, Detalii de
execuție, Caiete de Sarcini

1 luna faza Proiect Tehnic, Detalii de
Execuție, Caiete de Sarcini.

Asistență tehnică din partea
proiectantului 6 luni

Asigurarea asistentei tehnice din
partea proiectantului pe perioada
execuției lucrărilor

3. Descrierea serviciilor solicitate
3.1. Descrierea situației actuale la nivelul Autorității Contractante

a. Activitățile care au fost derulate și rezultatele care au fost obținute la nivelul Autorității
Contractante pentru realizarea obiectivului de investiții sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Tabelul nr. 2
Activitate Rezultat obținut
Justificarea necesității și oportunității
realizării obiectivului de investiții

Nota conceptuală aprobată de HCL nr 262 în data de
30.06.2022.

Realizarea temei de proiectare Tema de proiectare aprobată de HCL nr 262 în data
de 30.06.2022.

Realizarea Studiului de Fezabilitate Studiu de Fezabilitate
- nr. Contractului 107790/27.10.2022, realizat de SC
Mobius Design Birou de Arhitectură SRL și aprobat
de Consiliul Local în data de 28.02.2023.
Principalii indicatori tehnico economici aferenți
obiectivului de investiții au fost aprobați în data de
28.02.2023 prin intermediul HCL, nr 48.

b. Rezultatele identificate în tabelul de mai sus constituie date de intrare pentru realizarea
activităților în Contract.

Studiu de Fezabilitate a fost finalizat cu utilizarea de informații din următoarele studii de
specialitate realizate după cum este prezentat în tabelul de mai jos:
Tabelul nr. 3
Studiul realizat Elaborator
Studiu Geotehnic SC Geo 7 SRL
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Studiu Topografic Stroe Cristian

3.2. Serviciile solicitate: activitățile ce vor fi realizate
Următoarele activități trebuie realizate de Contractant în cadrul Contractului ce rezultă din

această achiziție:
Tabelul nr.4
Nr. Activitate Detaliere activități
1 Elaborare documentații pentru

autorizarea executării lucrărilor de
construire (D.T.A.C.) și a
organizării execuției (D.T.O.E.)

Elaborare documentației pentru autorizarea
executării lucrărilor (D.T.A.C.);
Elaborare Proiect de organizare a execuției
lucrărilor (D.T.O.E.);
Ajustarea, completarea și/sau modificarea
Documentației pentru autorizarea executării
lucrărilor (DTAC) și a Documentației de
organizare a execuției lucrărilor (D.T.O.E.) după
caz, ca urmare a recomandărilor
verificatorului/verificatorilor

2 Elaborare Proiect Tehnic de
execuție

Elaborare Proiect Tehnic de execuție;
Elaborare Caiete de Sarcini;
Elaborare Detalii de Execuție;
Ajustarea, completarea și/sau modificarea
Proiectului Tehnic și a Detaliilor de Execuție ca
urmare a recomandărilor
verificatorului/verificatorilor.

3 Asistență tehnică pe perioada de
execuție a lucrărilor, cât și în
perioada de garanție până la
recepția finală

Acordare asistență tehnică pentru fiecare fază
determinantă indicată în proiectul tehnic;
Acordare asistență suplimentară, la solicitarea
Autorității Contractante;
Participare la recepția la terminarea lucrărilor și
recepție finală;
Participare la elaborarea Cărții tehnice a
construcției;
Elaborare Program de urmărire a comportării
lucrării în timp;

3.3. Rezultatele care trebuie obținute în urma prestării serviciilor

Caracteristici principale conform Studiu de Fezabilitate.
Lucrările de realizare a parcării vor consta în:
- asigurarea scurgerii apelor pluviale în condiții optime;
- amenajare locuri de parcare;
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- statie de incarcare autoturisme electrice;
- amenajare trotuare;
- amenajare spații verzi;
- refacerea semnalizării rutiere.

SUPRAFATA TEREN = 4035 mp;
Suprafața parcări = 1408.82 mp; (34.91%)
Suprafața parcări dale înierbate = 218.42 mp; (5.41%)
Suprafața spatii verzi = 720 mp; (17.842%)
Suprafața cai circulație = 1669.45mp; (41.37%)
Suprafața plat. betomnata = 15.14 mp; (0.37%)
Suprafața dale înierbate = 3.14 mp; (0.07%)
Număr locuri parcare = 133 locuri
Număr locuri parcare persoane cu dizabilități = 6 locuri
Număr locuri parcare biciclete = 11 locuri
Lungime bordura 20x25 =700 m

Implementarea Contractului în conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini
trebuie să conducă cel puțin la atingerea următoarelor rezultate finale măsurabile:
Etapa I - Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului

Tabelul nr. 5
Activitate/Etapă Rezultat așteptat

1 Elaborare Documentație Tehnica pentru
Autorizarea executării lucrărilor de
construire (D.T.A.C.), a Documentației
Tehnice pentru Organizarea Execuției
(D.T.O.E.)

Documentația pentru autorizarea executării
lucrărilor (D.T.A.C.) și Documentația pentru
organizarea execuției (D.T.O.E.) se vor depune
la U.A.T. Municipiul Slobozia în maxim 1 lună
de la momentul Ordinului de începere a
serviciilor de proiectare.

2 Elaborare Proiect Tehnic de execuție Proiect Tehnic de execuție, Caiete de Sarcini,
Detalii de Execuție, se vor depune la U.A.T.
Municipiul Slobozia în maxim 1 lună de la
momentul obțineri Autorizației de
Construire.

3 Asistență tehnică pe perioada de
execuție a lucrărilor.

Raport întocmit pentru fiecare fază
determinantă în maxim 10 zile.
Raport pentru asistența suplimentară acordată,
dacă a fost solicitată, întocmit în maxim 10 zile
de la momentul realizării asistenței tehnice
suplimentare.
Raport participare la comisia de recepție la
terminarea lucrărilor și recepție finală, întocmit
și predat în maxim 10 zile de la momentul
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Activitate/Etapă Rezultat așteptat
realizării recepției.
Cartea tehnică a construcției întocmită conform
HG 343/2017 și predată Autorității
Contractante, pe măsura elaborării (capitolul
A: Documentația privind proiectarea,
informațiile necesare,
capitolul B și C și capitolul D: Documentația
privind exploatarea, întreținerea, repararea,
urmărirea comportării în timp și postutilizarea
construcției) și cel mai târziu până la data
recepției finale a lucrărilor.

3.4 Activități în legătură cu rezultatele necesar a fi obținute în cadrul Contractului:

Tabelul nr. 6
Nr. Rezultate așteptate Activități ce trebuie realizate de Contractant
1 Documentație pentru

autorizarea
executării lucrărilor
de construire
(D.T.A.C.)

- elaborarea Documentației pentru obținerea avizelor, acordurilor și
autorizațiilor solicitate de organismele autorizate, care nu au fost
menționate în Certificatul de urbanism ca fiind necesare, în
conformitate cu prevederile legislației în vigoare, cu respectarea
tuturor reglementărilor tehnice și normativelor specifice
- elaborarea documentațiilor cu respectarea prevederilor
Certificatului de Urbanism, a documentațiilor de urbanism aprobate
(PUG, PUZ, PUD – indicatori urbanistici aprobați: POT și CUT)
precum și a condițiilor menționate în avizele și acordurile obținute
- elaborarea documentațiilor cu respectarea prevederilor Legii nr.
50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale
HG nr. 907/2016 în elaborarea Documentației pentru obținerea
Autorizației de Construire (D.T.A.C.).
-avizele care au fost obținute se vor pune la dispoziția
contractantului.

2 Documentație de
organizare a
execuției lucrărilor
(D.T.O.E.)

- elaborarea proiectului de organizare a execuției lucrărilor
cuprinzând descrierea tuturor lucrărilor provizorii pregătitoare și
necesare în vederea asigurării tehnologiei de execuție a investiției,
atât pe terenul aferent investiției, cât și pe spațiile ocupate temporar
în afara acestuia, inclusiv cele de pe domeniul public.
- elaborarea proiectului de organizare a execuției lucrărilor cu
respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată, cu
modificările și completările ulterioare și ale HG nr. 907/2016 în
elaborarea documentației tehnice pentru organizarea de șantier.

3 Proiect Tehnic de
execuție

- elaborarea Proiectului tehnic de execuție conținând părți scrise:
Memorii pe specialități, Caiete de sarcini pe specialități, părți
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Nr. Rezultate așteptate Activități ce trebuie realizate de Contractant
desenate și Detalii de execuție, în conformitate cu prevederile Legii
nr. 50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare
ale HG nr. 907/2016, precum și cu toate reglementările tehnice
incidente.
- ajustarea, completarea și/sau modificarea Proiectului tehnic și a
detaliilor de execuție ca urmare a recomandărilor
verificatorului/verificatorilor;
- liste de cantități de lucrări și liste de utilaje și echipamente
tehnologice.
- antemăsurători;
- program de verificare și control pe faze determinante vizat de
către I.S.C.
- instrucțiuni privind comportarea în timp a construcției și
instrucțiuni de exploatare și întreținere utilaje și echipamente.

4 Asistență Tehnică pe
Perioada de Execuție
a Lucrărilor, cât și în
perioada de garanție
până la recepția
finală a lucrărilor

Acordarea asistenței tehnice atât în timpul execuției, cât și în
perioada de garanție până la recepția finală a lucrărilor pentru
asigurarea execuției lucrărilor atât din punct de vedere calitativ cât
și cantitativ, prin:
- Propunerea de modalități de rezolvare a eventualelor
neconformități apărute pe toată perioada de derulare a execuției.
- Răspunsul la solicitările Autorității Contractante cu privire la orice
sesizare în legătură cu neconformitățile și/sau neconcordanțele
constatate în proiect în vederea soluționării acestora, ori de câte ori
este necesar, pentru asigurarea conformității proiectului și atingerea
nivelului de calitate stabilit.
- Soluționarea neconformităților, defectelor și neconcordanțelor
apărute în fazele de execuție, prin oferirea de soluții tehnice, cu
acordul Autorității Contractante;
- Urmărirea pe șantier a utilizării în execuție a materialelor din
proiect.
- Participarea la întâlnirile Autorității Contractante cu una, mai
multe sau toate părțile implicate în derularea contractului de
execuție de lucrări, respectiv cu Dirigintele de șantier, Inspectoratul
de Stat în Construcții etc.
- Răspunsul la notificările emise de către Dirigintele de șantier,
conform obligațiilor ce îi revin acestuia din urmă, referitoare la
apariția unei situații neprevăzute.
- Realizarea modificărilor aduse, din motive obiective, Proiectului,
Caietelor de sarcini sau Listelor de cantități, sub forma de
Dispoziție de șantier, numai în condițiile Contractului de proiectare
și cu respectarea prevederilor legislației în domeniul achizițiilor
publice, precum și a legislației privind calitatea în construcții.
- Întocmirea Cărții Tehnice a construcției conform HG 343/2017.
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3.5 Atribuțiile și responsabilitățile părților

A . Contractantul este responsabil pentru îndeplinirea următoarelor atribuții:
a. Realizarea activităților în cadrul Contractului în conformitate cu cerințele legislație

aplicabile specificului obiectivului de investiție pentru care se solicită realizarea
documentațiilor tehnico-economice, a reglementărilor tehnice în vigoare aplicabile
specificului obiectivului de investiție și a prevederilor prezentului Caiet de Sarcini;

b. Realizarea tuturor planurilor de lucru pentru derularea activităților în cadrul
Contractului în conformitate cu cerințele din Caietul de sarcini;

c. Punerea la dispoziția Autorității Contractante în timp util a tuturor documentelor,
incluzând, dar fără a se limita la: documentații tehnico-economice, planuri de lucru al
activităților actualizat, rapoarte de progres;

d. actualizarea calculelor, desenelor și specificațiilor pentru a reflecta toate revizuirile,
inclusiv toate cerințele și informațiile furnizate de terțe părți (autoritățile, subcontractori
etc.);

e. transmiterea către Autoritatea Contractantă spre revizuire și aprobare a documentelor
solicitate. De asemenea, orice modificare a acestora trebuie aprobată de către
Autoritatea Contractantă.

f. prezentarea documentațiilor tehnice și a rapoartelor în formatul/formatele care să
respecte cerințele stabilite prin reglementările tehnice și cele stabilite de Autoritatea
Contractantă.

g. colaborarea cu personalul Autorității Contractante alocat pentru serviciile desfășurate
conform Contractului (monitorizarea progresului activităților în cadrul Contractului,
coordonarea activităților în cadrul Contractului, feedback).

h. asistarea Autorității Contractante și punerea la dispoziția Autorității Contractante a
documentelor suport necesare în relația cu instituțiile abilitate în materie de control și
asigurare a calității în construcții.

i. Oferirea de suport și gestionarea lecțiilor învățate în vederea îmbunătățirii activităților
din contract.

j. indexarea tuturor documentelor transmise Autorității Contractante atât pe perioada
derulării activităților cât și înainte de finalizarea serviciilor,

k. relaționarea, în scris, cu toți factorii interesați (Autoritate Contractantă, beneficiar -
dacă este diferit de Autoritatea Contractantă - autorități, experți etc.) implicați în
realizarea, avizarea sau autorizare prestațiilor contractate aferente obiectivului, în
vederea optimei efectuări a acestora;

Contractantul va realiza elaborarea documentațiilor tehnico-economice și conținutul
acestor documentații după cum este necesar și stabilit prin reglementările tehnice aplicabile
documentațiilor tehnico-economice pentru obiective de investiții.



Pagina 12 din 24Denumire document: Caiet de Sarcini

 Servicii de proiectare
Contractantul este responsabil pentru îndeplinirea următoarelor atribuții și predarea

documentațiile solicitate astfel:
- Studii și documentații considerate necesare pentru realizarea obiectivului, solicitate sau nu,
prin Certificatul de Urbanism, dacă este cazul.
- Documentația Tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire (D.T.A.C.) care va
respecta structura din Anexa 9 capitol I_A conform HG 907/2016.
- Documentația Tehnică pentru Organizarea Execuției (D.T.O.E.) care va respecta structura
din Anexa 9 capitol III_ C conform HG 907/2016.
- Proiect Tehnic de execuție care va respecta structura din Anexa 10 conform HG 907/2016:

Proiectantul va elabora documentațiile necesare racordării echipamentelor la instalațiile
de utilități și va cuprinde în proiect cantitățile necesare pentru realizarea acestor racordări.

a) Părți scrise:
 Memoriu tehnic general,
 Memorii pe specialități,
 Breviare de calcul,
 Caiete de sarcini,
 Liste cu cantități de lucrări
 Graficul general de realizare a investiției publice
 Formularele F1- F6 după caz (Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv; Centralizatorul

cheltuielilor pe obiect și categorii de lucrări; Lista cu cantități de lucrări, pe categorii de
lucrări; Lista cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări și active
necorporale; Fișe tehnice; Graficul general),

 Antemăsurători
 Instrucțiuni de exploatare și întreținere utilaje și echipamente,
 Program de verificare și control pe faze determinante vizat de I.S.C.
 Instrucțiunile privind comportarea în timp a construcției

b) Părți desenate.
c) Detalii de execuție.

-să execute Serviciile de proiectare prevăzute în SF, cu respectarea legislației aplicabile, în
vigoare la data efectuării prestației;
-să efectueze operațiunile de proiectare numai cu personal propriu sau angajat pe baza de
convenții, subcontractări, etc., potrivit legii;
-observațiile, completările și condițiile evaluatorilor beneficiarului rezultate în urma analizei
documentațiilor sunt obligatorii pentru contractant, inclusiv refacerea corespunzătoare a
documentațiilor supuse avizării, inclusiv punerea la dispoziție a completărilor în exemplarele
și în forma solicitate de către Beneficiar. Costurile ocazionate cu refacerea și completarea
documentației în volumele solicitate pentru noile susțineri cad în sarcina contractantului, dacă
este cazul.
-să predea Proiectul Tehnic, D.T.A.C. și D.T.O.E. în volume distincte în termenul stabilit prin
Caietul de sarcini, în 3 exemplare originale semnate, ștampilate, 1 exemplar în format
electronic PDF și DWG semnat și ștampilat, 1 exemplar în format electronic editabil, Word
( exemplarele electronice se vor prezenta pe un Memory Stick). Documentațiile vor avea
paginile numerotate.
Predarea se efectuează de către reprezentanți de specialitate ai fiecărei părți contractante, pe
baza de proces verbal, înregistrat la ambele părți contractante.
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-să prezinte piesele desenate împăturite în format A4, iar cartușul va respecta prevederile din
Anexa 3 din Ordinul 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.
-să efectueze propriile lui măsurători.
-să răspundă de asigurarea nivelurilor minime de calitate privind cerințele impuse conform
legii și normelor tehnice aplicabile, în funcție de categoria de importanță a construcției;
-să răspundă la eventualele solicitări de clarificări și sa refacă pe cheltuiala proprie
eventualele neconcordante, omisiuni sau orice alte probleme care pot să apară pe perioada
evaluării și avizării proiectului de către beneficiar;
-să soluționeze neconformitățile și neconcordanțele semnalate de verificatorii de proiecte
atestați;
-proiectul Tehnic de execuție inclusiv Documentația Tehnică de Organizare a Execuției
Lucrărilor ( D.T.O.E.)., Detalii de execuție și Documentația pentru Autorizarea Lucrărilor de
Construire (D.T.A.C.), se vor întocmi conform prevederilor H.G.nr. 907/2016 cu modificările
și completările ulterioare;
-Listele de cantități pe articole de lucrări vor fi elaborate utilizând indicatoarele de norme de
deviz, ținându-se seama de domeniul de aplicare al indicatorului, de condițiile generale și
specifice din instrucțiunile de folosire a indicatorului precum și de generalitățile capitolului în
care se încadrează articolele.
Proiectantul va preciza în proiectele pe specialități pe care le va elabora cerințele pe care
acestea trebuie sa le îndeplinească, de asemenea, acesta va susține proiectele pe specialități in
fata verificatorilor de proiecte atestați. Verificatorul de proiect va fi o persoana autorizata,
independent de proiectant, atestat. Verificatorul de proiect atestat nu poate verifica și stampila
proiecte întocmite de el, proiectele la a căror elaborare a participat.
-proiectarea se va face conform normativelor și standardelor românești în vigoare;
-să precizeze prin proiect categoria de importanță a construcției;
-să prezinte planul de trasare a lucrărilor;
-să asigure prin proiecte și detalii de execuție nivelul de calitate corespunzător cerințelor
esențiale, cu respectarea reglementărilor tehnice și a clauzelor contractuale;
-să elaboreze caietele de sarcini, instrucțiunile tehnice privind execuția lucrărilor, exploatarea,
întreținerea și reparațiile, precum și după caz, proiectele de urmărire privind comportarea în
timp a construcțiilor;
-să stabilească prin proiect fazele de execuție determinante pentru lucrările aferente cerințelor
esențiale și să participe pe șantier la verificările de calitate legate de acestea;
- să stabilească modul de tratare a defectelor apărute în execuție, din vina proiectantului, la
construcțiile la care trebuie să asigure nivelul de calitate corespunzător cerințelor esențiale,
precum și urmărirea aplicării pe șantier a soluțiilor adoptate, după însușirea acestora de către
specialiști verificatori de proiecte atestați, la cererea investitorului;
- să participe la întocmirea cărții tehnice a construcției și la recepția lucrărilor executate;
- să participe la predarea amplasamentului; conform art. 22 lit.c din Legea 10/1995 privind
calitatea în construcții.
- proiectantul are obligația de a prezenta proiectele elaborate în fața specialiștilor verificatori
de proiecte atestați, precum și soluționarea neconformităților și neconcordanțelor semnalate.
Prestatorul va suporta cheltuielile generate de efectuarea unor lucrări suplimentare față de
documentația tehnico-economică aprobată, ca urmare a unor erori de proiectare în solidar cu
verificatorii proiectului, la sesizarea justificată a investitorului şi/sau a beneficiarului în baza
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unui raport de expertiză tehnică elaborat de un expert tehnic atestat asa cum este prevazut la
art.24 din Legea.10/1995 (privind calitatea în construcții actualizată).

 Asistența tehnică din partea proiectantului
Se materializează prin acordarea asistenței tehnice atât în timpul execuției, cât și în

perioada de garanție până la recepția finală a lucrărilor pentru asigurarea execuției lucrărilor
atât din punct de vedere calitativ cât și cantitativ, cu respectarea legislației în vigoare.

Serviciul de asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul executării lucrărilor
constă în următoarele activități:
- să participe ori de câte ori va solicita beneficiarul sau executantul pe șantier, pentru emiterea
de soluții tehnice, precizări sau clarificări legate de aplicarea proiectului în concordanță cu
situația din teren în termen de maxim 20 zile de la comunicare.
- modificările aduse, din motive obiective, proiectului, caietelor de sarcini sau listelor de
cantități vor fi realizate numai de către proiectantul lucrării și însușită de către experții tehnici
și verificatorii de proiecte.
- deplasarea pe șantier se efectuează în conformitate cu termenele din graficul de execuție, din
proprie inițiativă, la solicitarea dirigintelui de șantier (achizitorului), la sesizarea proprie sau
la sesizarea executantului;
- răspunde solicitărilor venite din partea beneficiarului cu privire la unele completări sau
detalii suplimentare, dispoziții de șantier, etc., în maxim 20 zile de la solicitare.
- dispozițiile de șantier emise vor fi numerotate și îndosariate, iar atunci când conduc la
modificări din punct de vedere financiar sau al termenelor de execuție vor fi însoțite de
justificări;
- urmărirea respectării prevederilor din proiect și respectarea normelor în vigoare de către
constructor;
- va respecta, cu strictețe, prevederile art. 23 din Legea nr. 10/1995 – Obligații și răspunderi
ale proiectanților privind modul de realizare a calității lucrărilor, respectiv efectuează
verificările prevăzute de art. 16 din Procedura privind controlul statului în fazele determinante
pentru rezistența și stabilitatea construcțiilor;
- asigură asistența tehnică pe șantier pentru a valida soluțiile de aplicabilitate ale detaliilor de
execuție propuse de constructor, soluții care nu modifică proiectul tehnic și nici autorizația de
construire. Aceste soluții se emit ca dispoziții de șantier;
- constatarea și evaluarea neconformităților în execuție prin emiterea de dispoziții de șantier
pentru soluționarea acestora cu avizul dirigintelui, beneficiarului;
- emite precizări sau clarificări legate de aplicarea proiectului tehnic în concordanță cu situația
din teren;
- întocmirea listelor de cantități aferente lucrărilor suplimentare și / sau a notelor de renunțare
în cazul fenomenelor sau situațiilor imprevizibile (altele decât cele rezultate în urma
eventualelor calamități și forță majoră);
- este prezent la toate etapele de control al calității (faze determinante, dar nu numai, ci și
unele lucrări ce devin ascunse, etape tehnologice importante, prevăzute în programul de
control al calității);
- participă la elaborarea cărții tehnice;
-participă la toate ședințele unde este solicitat de diriginte, pentru a emite puncte de vedere
legate de performanțele și calitatea lucrărilor ce se execută;
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- întocmirea referatului de prezentare al proiectantului cu privire la modul în care a fost
executată lucrarea, la recepția la terminarea lucrărilor, document obligatoriu al Cărții Tehnice
a Construcției;
- alte atribuții conform reglementărilor tehnice în vigoare;
- va elabora “As built drawings” și documentațiile necesare obținerii autorizațiilor necesare de
funcționare.

Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrări suplimentare față de documentația tehnico
economică aprobată, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de
proiectant/proiectantul coordonator de proiect și proiectanții pe specialități, persoane fizice
sau juridice, în solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificată a investitorului și/sau
a beneficiarului în baza unui raport de expertiză tehnică elaborat de un expert tehnic atestat.

Proiectantul - prestatorul serviciului de proiectare va ceda în favoarea beneficiarului
(autorității contractante) drepturile de autor pentru documentația tehnică, fără a emite nici un
fel de pretenții legate de aceasta.

B.Autoritatea Contractantă este responsabilă pentru:
a. punerea la dispoziția Contractantului a tuturor informațiilor disponibile pentru

obținerea rezultatelor așteptate;
b. punerea la dispoziție a unui spațiu pentru derularea întâlnirilor de lucru și a ședințelor

de analiză a progresului în cadrul Contractului;
c. desemnarea și comunicarea către Contractant a echipei/persoanei responsabile cu

interacțiunea și suportul oferit Contractantului;
d. asigurarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa pentru buna derulare a Contractului;
e. achitarea contravalorii tuturor taxelor pentru obținerea avizelor, acordurilor și

autorizațiilor, plata acestora efectuându-se pe baza de documente justificative;
f. achitarea contravalorii prestațiilor executate de către Contractant, în baza facturilor

emise de către acesta din urmă, așa cum este stabilit prin Contract;
g. organizarea recepției preliminare și finale la terminarea tuturor prestațiilor executate în

conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini;
h. notificarea în timp util a Contractantului în vederea asigurării asistenței tehnice pe

durata execuției lucrărilor pentru care a întocmit proiectul până la recepția finală a
lucrărilor;

i. Documentarea în scris a oricărui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de
Contractant în cadrul Contractului, prin raportare la prevederile legale, la
reglementările tehnice în vigoare și la cerințele prezentului Caiet de Sarcini, după caz.

4. Ipoteze și riscuri
În pregătirea Ofertei, Ofertanții trebuie să aibă în vedere cel puțin ipotezele și riscurile

descrise exemplificativ în continuare și să estimeze posibilele efecte ale acestora.
În acest sens, la întocmirea ofertei, Ofertantul trebuie să ia în considerare resursele necesare
(de timp, financiare și de orice altă natură), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.
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Ipotezele considerate la momentul inițierii acestei achiziții sunt:
a. serviciile solicitate sunt descrise explicit în Caietul de Sarcini și sunt reglementate

prin legislație specifică, accesibilă tuturor factorilor interesați;
b. nu se prevăd schimbări ale cadrului instituțional și legal care să afecteze major

implementarea și desfășurarea în bune condiții a Contractului;
c. toate informațiile, datele și documentațiile relevante și disponibile pentru

prestarea/realizarea serviciilor în legătură cu obiectivul de investiții vor fi puse la
dispoziția Contractantului, în măsura în care sunt la dispoziția Autorității Contractante;

d. buna cooperare între toate părțile implicate: Autoritate Contractantă, Contractant,
Autorități competente și orice alți factori relevanți implicați.

În pregătirea Ofertei, Ofertanții trebuie să aibă în vedere cel puțin riscurile descrise în
continuare.

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de apariție pe perioada derulării Contractului,
identificate de Autoritatea Contractantă în etapa de pregătire a documentației de atribuire, pot
consta în:

- întârzieri în emiterea autorizațiilor/avizelor etc. ce urmează a fi puse la dispoziție de
către Autoritatea Contractantă sau Contractant, după caz;
- apariția unor eventuale dificultăți de colaborare și comunicare între diferiți factori
interesați și anume: Contractant, autoritățile competente, Autoritate Contractantă, alți
contractanți ai Autorității Contractante;
- existența de erori de proiectare/omisiuni în documentele puse la dispoziție de Autoritatea
Contractantă, neidentificate până la momentul inițierii acestei achiziții;
- neîncadrarea în termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin Contractul ce rezultă
din această achiziție;
- adăugarea de activități/ solicitări de informații noi, în funcție de progresul activităților;
- datele și informațiile comunicate de către Autoritatea Contractantă nu sunt suficiente sau
sunt incomplete pentru îndeplinirea cerințelor solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini;
- depășirea duratei de realizare a activităților asumată prin Propunerea Tehnică.

Pentru riscurile incluse în acest capitol, Autoritatea Contractantă nu va accepta solicitări
ulterioare de reevaluare a condițiilor din Propunerea Financiară și/sau Tehnică, respectiv de
modificări la contract, dacă Oferta Contractantului nu a inclus diligențele necesare, respectiv
includerea de măsuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia.

5. Garanția de bună execuție:
Garanția de bună execuție se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării

contractului în cuantum de 10 % din valoarea contractului fără TVA.

Garanția de bună execuție se constituie de către prestator în scopul asigurării achizitorului
de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului.
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Garanția astfel constituită este destinată acoperirii eventualelor prejudicii suferite de
achizitor în executarea prezentului contract, sau în cazul rezilierii contractului din motive
imputabile Prestatorului, precum şi în cazul prejudiciilor produse în executarea lucrărilor
prevăzute în contract, din vina Prestatorului, ori în alte situați prevăzute de lege.

6. Locul și durata desfășurării activităților

6.1. Locul desfășurării activităților
Activitățile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini se vor realiza în cea mai mare parte la

sediul Contractantului. Cu toate acestea, scopul Contractului implică și:
- Derularea de activități la amplasamentul obiectivului de investiții.
- Interacțiunea cu factori interesați responsabili pentru emiterea de avize, autorizații acorduri
în legătură cu obiectivul de investiții.

Pentru desfășurarea activităților în cadrul Contractului, Contractantul este responsabil de
asigurarea unui mediu de lucru care respectă legislația în materie de muncă și protecția muncii.

6.2. Data de început și data de încheiere a prestării serviciilor sau durata prestării
serviciilor

Autoritatea Contractantă intenționează începerea serviciilor, imediat după înaintarea
Ordinului de începere a serviciilor de proiectare.

Durata prestării serviciilor de proiectare este de 2 luni, iar durata asistentei tehnice din
partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor este de 6 luni. În situația prelungirii
duratei de execuție , se prelungește perioada pentru asistență tehnică din partea proiectantului
cu aceeași perioadă , fără costuri suplimentare.

7. Vizitarea amplasamentului
Pentru a veni în sprijinul Ofertanților în vederea dimensionării propunerii tehnice și

financiare, Autoritatea Contractanta organizează vizitarea amplasamentului împreună cu o
persoană desemnată din partea Autorității contractante.

În acest sens, va fi în sarcina exclusivă a ofertantului delegarea specialiștilor săi pentru
culegerea din teren a tuturor informațiilor considerate necesare pentru întocmirea ofertei
tehnico-financiare.

Vizita în teren se va face în termen de 3-5 zile lucrătoare de la data publicării anunțului de
participare.

Cheltuielile pentru vizitarea amplasamentelor vor fi suportate integral de ofertanții
interesați.

Planificarea vizitei se va face la tel: +40 0243231401, fax: +40 0243212149, e-mail:
ionelia.fotache@municipiulslobozia.ro.

La finalul vizitei, reprezentantul Autorității Contractante va emite și va înmâna
reprezentantului ofertantului (împuternicit prin document emis de acesta), un proces verbal de
vizitare a amplasamentului care va fi atașat la ofertă.
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Vizita amplasamentului în perioada de pregătire a ofertelor nu este obligatorie, însă
Autoritatea Contractantă precizează că orice solicitare suplimentară de date, termene sau
valori, transmisă atât pe timpul achiziției publice sau pe timpul derulării contractului, care se
datorează necunoașterii condițiilor concrete din teren, nu vor fi luate în considerare.

8. Resursele necesare/expertiza necesară pentru realizarea activităților în Contract și
obținerea rezultatelor

8.1. Numărul de experți pe categorie
Pentru realizarea activităților în cadrul Contractului, Autoritatea Contractantă anticipează

că sunt necesare minim următoarele:

Tabelul nr. 7
Categorie de
profesii/domeniu
al specializării

Număr
de
experți

Activitățile din cadrul
contractului la realizarea
cărora participă

Momentul în care expertul
intervine în implementarea
contractului

Manager de proiect 1 Activități de proiectare

- De la Ordinul de începere a
serviciilor de proiectare până la
finalul perioadei de proiectare.
- Pe durata perioadei de asistență
tehnică.

Inginer proiectant
instalații electrice 1 Activități de proiectare

- De la Ordinul de începere a
serviciilor de proiectare până la
finalul perioadei de proiectare.
- Pe durata perioadei de asistență
tehnică.

Inginer proiectant
Drumuri și Poduri

1 Activități de proiectare

- De la Ordinul de începere a
serviciilor de proiectare până la
finalul perioadei de proiectare.
- Pe durata perioadei de asistență
tehnică.

Tabelul nr. 8

Expert Proiectant instalații electrice

Calificare educațională
și/sau profesională - Cerință minimă: autorizat ANRE proiectare minim IIA.
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Experiența profesională

- Experiență într-un contract similar în cadrul căruia să fi participat în
cel puțin una din activitățile:
- Elaborare și/sau actualizare și/sau revizuire documentații tehnico-
economice studiu de prefezabilitate și/sau studiu de fezabilitate și/sau
proiect pentru autorizarea/ desființarea executării lucrărilor și/sau
documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și/sau proiect
tehnic, asistență tehnică acordată beneficiarilor pe parcursul
implementarii lucrărilor.

Responsabilități în
cadrul Contractului

- Precizarea prin proiect a categoriei de importanță a construcției
- Asigurarea prin proiect și detalii de execuție a nivelului de calitate
corespunzător cerințelor, cu respectarea reglementărilor tehnice și a
clauzelor contractuale.
- Prezentarea proiectelor elaborate în faţa specialiştilor verificatori de
proiecte atestaţi, stabiliţi de către investitor, precum şi soluţionarea
neconformităţilor şi neconcordanţelor semnalate;

Tabelul nr. 9

Expert Inginer proiectant specializare drumuri si poduri

Calificare educațională
și/sau profesională

- Cerință minimă: studii universitare finalizate cu diplomă de licență
în domeniul drumuri si poduri

Experiența profesională

Experiența într-un contract similar în cadrul căruia să fi participat în
cel puțin una din activitățile:
- Elaborare și/sau actualizare și/sau revizuire documentații tehnico-
economice studiu de prefezabilitate și/sau studiu de fezabilitate și/sau
proiect pentru autorizarea/ desființarea executării lucrărilor și/sau
documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și/sau proiect
tehnic, asistență tehnică acordată beneficiarilor pe parcursul
implementării lucrărilor.

Responsabilități în
cadrul Contractului

- Precizarea prin proiect a categoriei de importanță a construcției
- Asigurarea prin proiect și detalii de execuție a nivelului de calitate
corespunzător cerințelor, cu respectarea reglementărilor tehnice și a
clauzelor contractuale.
- Prezentarea proiectelor elaborate în faţa specialiştilor verificatori de
proiecte atestaţi, stabiliţi de către investitor, precum şi soluţionarea
neconformităţilor şi neconcordanţelor semnalate;

Tabelul nr. 10

ExpertManager de proiect

Calificare educațională
și/sau profesională Inginer în construcții
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Experiența profesională

- A participat pe o poziție similară în cadrul a cel puțin unui contract
ce a avut ca obiect:
- Elaborare și/sau actualizare și/sau revizuire documentații tehnico-
economice studiu de prefezabilitate și/sau studiu de fezabilitate și/sau
proiect pentru autorizarea/ desființarea executării lucrărilor și/sau
documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și/sau proiect
tehnic, asistență tehnică acordată beneficiarilor pe parcursul
implementării lucrărilor.
- Contracte de execuție pentru lucrări de construire și/sau reabilitare
și/sau modernizare și/sau extinderi.

Responsabilități în
cadrul Contractului

- Studiază detaliile de proiectare și documentația tehnică necesară
- Planifică, organizează și coordonează activitatea echipelor alocate
pe proiect.
- Asigură integrarea tuturor proiectelor pe specializări.
- Rolul acestuia este acela de a coordona echipa de proiectanți,

Contractantul are obligația de a se asigura că toți experții trebuie să fie independenți și să nu se afle
în nici un fel de situație de incompatibilitate cu responsabilitățile acordate lor și/sau cu activitățile pe
care le vor desfășura în cadrul Contractului.

Pentru experții cheie propuși, se vor prezenta diplome de studii, CV-uri, documente
suport care probează îndeplinirea cerințelor solicitate (recomandări sau alte documente
similare), Contract de munca sau Contract de colaborare/Angajament de participare
semnat/Declarație de disponibilitate, in cazul in care nu este angajat al ofertantului, sau orice
alt document din care sa reiasă disponibilitatea expertului pentru implicare in contract.

- pentru specialiștii care sunt autorizați/atestați în baza unui act normativ se vor
prezenta doar atestatul și/sau legitimația.

- pentru experții străini se vor accepta certificate/ atestate echivalente emise de
autoritățile de certificare din alt stat. Acestea trebuie sa fie prezentate în copie conform cu
originalul, însoțite de traducerea legalizată a acestora.

Prestatorul va angaja personal suport și logistică aferentă conform cerințelor contractului
pentru a obține în mod corespunzător rezultatele stipulate în acest Caiet de Sarcini.

Prestatorul va asigura suportul și echipamentul necesar experților în vederea desfășurării
activității în mod corespunzător. În special, Prestatorul se va asigura că există suficient
personal administrativ, de secretariat și interpretare, permițând astfel experților să se
concentreze asupra principalelor responsabilități.

În cazul în care, pentru îndeplinirea în bune condiții a activităților incluse în Contract, pe
perioada derulării Contractului, Contractantul va avea nevoie de mai mult personal decât cel
specificat în Propunerea Tehnică, acesta va răspunde pentru asigurarea acestor resurse, fără
costuri suplimentare. În acest caz, Contractantul își va completa echipa cu propriul personal
pe cheltuiala proprie.

Atunci când se realizează înlocuirea unui membru al echipei Contractantul, înlocuitorul
trebuie să dețină cel puțin aceeași experiență și calificare ca și cele solicitate prin Caietul de
Sarcini pentru membrul respectiv, iar onorariul stabilit pentru respectiva poziție de expert, nu
poate fi mai mare decât cel stabilit prin intermediul Contractului pentru rolul respectiv. Mai
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mult, înlocuirea unui expert se realizează cu respectarea în totalitate a prevederilor art 162 din
HG 395/2016 cu modificările și completările ulterioare.

Dacă Autoritatea Contractantă consideră că un membru al personalului este ineficient sau
nu își îndeplinește sarcinile la nivelul cerințelor stabilite, Autoritatea Contractantă are dreptul
să solicite înlocuirea experților pe perioada derulării Contractului, pe baza unei cereri scrise
motivate și justificate.

În cazul în care membrul echipei cu rol de personal-cheie nu este înlocuit imediat și
responsabilitățile acestuia urmează să fie preluate după un anumit interval de timp de către
noul personal cheie, Autoritatea Contractantă poate solicita Contractantului să desemneze o
persoană care să îndeplinească rolul de personal-cheie temporar, până la sosirea noului
personal-cheie, sau să ia alte măsuri pentru a compensa absența temporară a personalului-
cheie care nu poate fi înlocuit (absent). Indiferent de situație, Autoritatea Contractantă nu va
efectua nici o plată pentru perioada absenței personalului-cheie sau a absenței înlocuitorului
acestuia. Toate costurile generate de înlocuirea personalului cheie sunt exclusiv în sarcina
Contractantului.

8.2. Alte cerințe legate de personalul direct implicat în prestarea serviciilor
Contractantul are obligația de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al

calificării educaționale, profesionale și alocării zilelor de lucru), ca și
infrastructura/echipamentele necesare pentru efectuarea eficientă a tuturor activităților
enumerate în Caietul de Sarcini și pentru realizarea obiectivelor Contractului din punct de
vedere al termenelor, costurilor și nivelului calitativ solicitat.

Contractantul are obligația de a se asigura că toți experții trebuie să fie independenți și să
nu se afle în nici un fel de situație de incompatibilitate cu responsabilitățile acordate lor și/sau
cu activitățile pe care le vor desfășura în cadrul Contractului. În plus, pe toată durata de
implementare a Contractului, Contractantul are obligația să ia toate măsurile necesare pentru a
preveni orice situație de natură să compromită realizarea cu imparțialitate și obiectivitate a
activităților desfășurate pentru realizarea obiectivelor asociate Contractului.

Contractantul are obligația să se asigure și să urmărească cu strictețe ca oricare dintre
experții principali propuși cunosc foarte bine și înțeleg cerințele, scopul și obiectivele
Contractului, legislația și reglementările tehnice aplicabile, specificul activităților pe care
urmează să le desfășoare în cadrul Contractului precum și a responsabilităților atribuite.

Contractantul are obligația sa se asigure și să garanteze Autorității Contractante că
“experții-cheie” pe care îi propune sunt disponibili pe întreaga durată a Contractului pentru
realizarea activităților prevăzute și obținerea rezultatelor agreate prin intermediul Contractului,
indiferent de numărul de zile lucrătoare prevăzute pe expert și/sau perioada de desfășurare a
activităților în cadrul Contractului.

8.3. Infrastructura Contractantului necesară pentru desfășurarea activităților
Contractului

Ofertantul devenit Contractant trebuie să se asigure că personalul care își desfășoară
activitatea în cadrul Contractului, dispune de sprijinul material și de infrastructura necesară
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pentru a permite acestuia să se concentreze asupra realizării activităților din cadrul
Contractului.

Infrastructura prezentată de Ofertant în Propunerea Tehnică trebuie să fie corespunzătoare
scopului Contractului și să îndeplinească toate cerințele de funcționalitate și pentru utilizare
(inclusiv aspecte legate de protecția mediului) stabilite prin legislația în vigoare, indiferent de
forma de acces la infrastructura necesară pentru realizarea activităților în Contract.

9. Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea Contractantă și Contractant
(inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

În executarea Contractului, Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta
obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii,
prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în
domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24.
Legislația, reglementările tehnice și altele asemenea sunt considerate indicative și nelimitative.

10. Managementul/Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul
Contractului

Coordonarea implică:
a. Organizarea întâlnirii de demarare a activităților în Contract, pentru obținerea asigurării că

Autoritatea Contractantă și Contractantul au aceeași perspectivă asupra activităților și
rezultatelor din Contract.

b. Organizarea întâlnirilor de lucru, de monitorizare a progresului activităților și de analiză a
rezultatelor intermediare, corespunzătoare fiecărei etape din Contract/pachet de activități
sau activitate din contract, după caz.

c. Coordonarea resurselor și activităților de către fiecare parte Contractantă separat și
împreună.

d. Distribuirea informațiilor privind rezultatele/documentele intermediare și finale factorilor
interesați relevanți identificați în Caietul de Sarcini și în Propunerea Tehnică.

Monitorizarea implică:
a. Măsurarea progresului activităților din Contract prin raportare la Contract. Pentru

măsurarea progresului se utilizează în practică cel puțin următoarele elemente:
- Planul de lucru;
- Informațiile din Propunerea Financiară și clauzele contractuale privind modalitatea de
plată;
- Oricare și toate din elementele Propunerii Tehnice și ale Caietului de Sarcini care
constituie planuri pentru desfășurarea activităților în cadrul Contractului și care pot lua
forma planului de management al părților interesate, planului de control / asigurare /
management al calității inclus în Propunerea Tehnică.
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b. Constatarea conformității prin acceptarea rezultatelor/documentelor parțiale pe baza
criteriilor predefinite, incluse în Contract și a deviațiilor pozitive sau negative de la
cerințele incluse în Contract.

10.1.Gestionarea relației dintre Contractant și Autoritatea Contractantă
Autoritatea Contractantă este responsabilă pentru derularea achiziției, monitorizarea

execuției Contractului și efectuarea plăților către Contractant, conform Contractului și a
Planului de lucru al activităților acceptat, pentru desemnarea unui Responsabil tehnic.

Responsabilul tehnic va asigura comunicarea permanentă cu echipa Contractantului,
evidența tuturor documentelor referitoare la derularea Contractului, monitorizarea permanentă
și evaluarea periodică a gradului de îndeplinire a obiectivelor Contractului.

Contractul este responsabil pentru execuția la timp a tuturor activităților prevăzute și
pentru obținerea rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini și pentru întreaga coordonare a
activităților care fac obiectul Contractului.

Autoritatea Contractantă și Contractantul își transmit reciproc notificări de îndată ce una
dintre părți devine conștientă de apariția în perioada imediat următoare a unui eveniment sau a
unei situații care ar putea:

- să crească valoarea Contractului,
- să conducă la întârzierea punctelor de reper/jaloanelor și a activităților de pe drumul
critic, generând nerespectarea termenului de finalizare a serviciilor din Contract,
- să conducă la modificarea Planului de lucru al activităților acceptat;
- să afecteze scopul și sfera de cuprindere a documentațiilor tehnico-economice;
- să afecteze activitatea Autorității Contractante sau a altor factori interesați identificați în
legătură cu serviciile incluse în scopul Caietului de Sarcini.

10.2.Rapoartele/documentele solicitate de la Contractant

A. RAPOARTELE, DOCUMENTELE CE PRIVESC REZULTATUL ACTIVITĂȚILOR
Mod de prezentare a informațiilor pentru documentațiile tehnico-economice elaborate

Tabelul nr.11
Cerințe Detaliere cerințe
Format
document

PDF, DWG, Letric

Limba document Română
Număr
exemplare pentru
documente în
format letric

 Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor (D.T.A.C.),
documentația se va prezenta în 3 exemplare originale identice;

 Proiect de organizare a execuției lucrărilor (D.T.O.E.),documentația
se va prezenta în 3 exemplare originale identice;
 Proiect Tehnic de execuție
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Documentația de proiectare fazele PT, CS, DE, ștampilate și semnate în
original va fi predată în 3 exemplare pe hârtie și încă un exemplar în
format electronic.

Modalitatea de
transmitere a
documentelor

Documentațiile vor fi transmise pe suport electronic și pe suport hârtie (în
format letric).

10.3 MODALITATI DE PLATA

Pentru serviciile de elaborare Proiect Tehnic, Detalii de Execuție, Documentație Tehnică de
Autorizare Construcție, achizitorul va plăti contravaloarea acestora în termen de 30 de zile
de la emiterea facturii. Factura va fi emisa după recepționarea, fără obiecțiuni, a
documentațiilor tehnice elaborate.

Plata serviciilor de asistență tehnică se va realiza astfel:
- 80% din valoarea serviciilor de asistență tehnică se va achita în tranșe, pe parcursul

derulării Contractului de execuție, proporțional cu stadiul fizic și valoric realizat, respectiv
situații de lucrări lunare sau periodice confirmate și acceptate de diriginți de șantier și de
achizitor;

- 20% din valoarea serviciilor de asistență tehnică se va achita în termen de 30 de zile
de la data încheierii procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, pe baza facturii și a
procesului verbal de recepție;

Pentru serviciile prestate, plata datorată de achizitor prestatorului este prețul declarat
în propunerea financiară, anexă la contract.

Director Executiv. Întocmit,
Vlad Cristian Fotache Ionelia



Denumire document: Caiet de Sarcini



Denumire document: Caiet de Sarcini


	Direcția Tehnică și Dezvoltare 
	1.Introducere
	2.Contextul realizării acestei achiziții de servicii
	2.1.Informații despre Autoritatea Contractantă
	2.2.Informații despre contextul care a determinat achi
	2.3  Informații despre beneficiile anticipate de c
	2.4  Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu

	Etapa a II-a 
	Asistenta tehnica din partea proiectantului :
	3.1.Descrierea situației actuale la nivelul Autorități
	3.2.Serviciile solicitate: activitățile ce vor fi real
	3.3.Rezultatele care trebuie obținute în urma prestări

	3.5 Atribuțiile și responsabilitățile părților 
	4.Ipoteze și riscuri
	6.Locul și durata desfășurării activităților
	6.1.Locul desfășurării activităților
	6.2.Data de început și data de încheiere a prestării s

	8.Resursele necesare/expertiza necesară pentru reali
	8.1.Numărul de experți pe categorie 
	8.2.Alte cerințe legate de personalul direct implicat 
	8.3.Infrastructura Contractantului necesară pentru des

	9.Cadrul legal care guvernează relația dintre Autori
	10.Managementul/Gestionarea Contractului și activităț
	10.1.Gestionarea relației dintre Contractant și Autorit
	10.2.Rapoartele/documentele solicitate de la Contractan


