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1. Borderou (piese desenate) 

A0.1 - Plan de incadrare 

A0.2 – Plan de situatie 

A0.2’ – Plan de situatie- propus 

A.0.2.1’ – Plan de sistematizare 

A1.0 – Plan Subsol- C1    

A1.1 – Plan Parter- C1  

A1.2 – Plan Etaj 1- C1 

A1.3 – Plan Etaj 2- C1   

A1.4 – Plan invelitoare- C1   

A2.0 – Fațada Principala- C1 

A2.1 – Fațada Posterioara- C1 

A.2.2 – Fatade Laterale- C1 

A3.0 – Secțiune- C1  

 

A1.0’ – Plan Subsol- C1 propus    

A1.1’ – Plan Parter- C1 propus 

A1.2’ – Plan Etaj 1- C1 propus 

A1.3’ – Plan Etaj 2- C1  propus 

A1.4’ – Plan invelitoare- C1 propus  

A2.0’ – Fațada Principala- C1 propus 

A2.1’ – Fațada Posterioara- C1 propus 

A.2.2’ – Fatade Laterale- C1 propus 

A3.0’ – Secțiune- C1 propus 
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1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii  

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii  

“Cresterea eficientei energetice C1 si C2- Liceul Matei Basarab” 

1.2. Ordonator principal de credite/investitor  

U.A.T.- Municipiul Slobozia 

1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar)  

U.A.T.- Municipiul Slobozia 

1.4. Beneficiarul investiţiei  

U.A.T- Municipiul Slobozia 

Adresa: Slobozia, Str. Episcopiei nr. 1, Mun. Slobozia , Jud. Ialomita 

Cod fiscal: 4365352 

Telefon: 0243.231.401 

Email: office@municipiulslobozia.ro 

1.5. Elaboratorul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie 

 

Sef Proiect: Ing. Onisim GRESCU 

Adresa: Mun. Iași, Șos. Nicolina, Nr.70, Bl.987,Sc. B, Et.1, Ap.5, Jud. Iași 

Cod fiscal:  

Telefon: 075.44.22.555 

Email: grs.project.global@gmail.com 

Coordonator specialitate: arh. Dorel. BURSUC 

 

2. Situaţia existentă şi necesitatea realizării lucrărilor de intervenţii  

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri 

instituţionale şi financiare; 

Obiectivul general al PNRR este dezvoltarea României prin realizarea unor programe și proiecte esențiale, 

care să sprijine reziliența, nivelul de pregătire pentru situații de criză, capacitatea de adaptare și potențialul de 

creștere, prin reforme majore și investiții cheie cu fonduri din Mecanismul de Redresare și Reziliență.  

Obiectivul specific al PNRR este de a atrage fondurile puse la dispoziție de Uniunea Europeană prin 

NextGeneration EU, în vederea atingerii jaloanelor și a țintelor în materie de reforme și investiții.  

Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate 

mailto:office@municipiulslobozia.ro
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la nivelul unităților administrativ-teritoriale - 026bis - Renovarea eficienței energetice sau măsuri de eficiență 

energetică privind infrastructura publică, proiectele demonstrative și măsurile de sprijin conforme cu criteriile 

de eficiență energetică (100% Climate Tag și 40% Environmental Tag). 

Obiectivul este renovarea energetică moderată a clădirilor publice, contribuind astfel la îmbunătățirea 

furnizării de servicii publice la nivel local. Investiția finanțează renovarea moderată a clădirilor publice eligibile. 

Renovarea va conduce la o reducere cu 30% a necesarului de energie primară, demonstrată prin studiul de audit 

energetic elaborat în faza de proiectare și certificatul de performanță energetică realizat la finalizarea investiției.  

In conformitate cu prevederile cap. II, litera a din Anexa 1 a HG nr. 571/2016 - aprobarea categoriilor de 

constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu: a) comerţ, cu 

aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp, sau dacă spaţiul este amenajat în clădiri de locuit colective, cu 

aria desfăşurată mai mare sau egală cu 200 mp. 

- Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si Urbanismul si completarile ulterioare- Legea 

nr.289/2006 ;  

- C56 Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente;  

- HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice; 

- H.G. nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii 

si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu;  

- P118/99 - Normativ de securitate la incendiu a constructiilor;  

- Ordin 3 /2011 – Norme metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si 

protectie civila; 

- P118-2/2013 – Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor-partea a-2-a - instalatiilor 

de stingere; 

- P100-1/2013- clase de importante a constructiilor; 

- HGR 766/97- categorii de importante a constructiilor; 

- Ordin nr 210/21.05.2007 pentru aprobarea metodologiei privind identificarea, evaluarea si 

controlul riscurilor de incendiu;  

- Ordin nr.163 /28.07.2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare împotriva 

incendiilor;  

- OMLPTL 77-N-1997 referitor la regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a 

proiectelor, a executiei lucrarilor si constructiilor;  

- Ordin nr 129/2016 - pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la 

incendiu;  

- Ordin nr.108/1 august 2001 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind reducerea 

riscurilor de incendiu generate de încarcari electrostatice – DGPSI-004;  

- Anexa Ordin 1822/2004 – Regulament din 7.10.2004 privind clasificarea si încadrarea 

produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc;  

- CR 0–2012 – Cod de proiectare. Bazele proiectarii structurilor în constructii;  

- CR 6–2006 - Cod de proiectare pentru structuri din zidarie;  

- CR 6–2013 - Cod de proiectare pentru structuri din zidarie;  

- CR1-1-3/2012 - Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor;  

- CR1-1-4/2012 – Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vântului asupra constructiilor;  

- CR 2-1-1.1 – Cod de proiectare a constructiilor cu pereti structurali de beton armat;  

- NP 007-97 – Cod de proiectare pentru structuri în cadre din beton armat;  
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- NP 019-1997 – Ghid pentru calculul la stari limita a elementelor structurale din lemn;  

- NE 012/1-2007 – Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton 

precomprimat. Partea 1 – Producerea betonului;  

- NE 012/2-2010 – Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrarilor din beton, beton 

armat si beton precomprimat. Partea 2 – Executarea lucrarilor din beton; 

- SR EN 1991-1-1 – Eurocod 1. Actiuni asupra constructiilor. Partea 1-1: Actiuni generale. Greutati 

specifice, greutati proprii, incarcari utile pentru cladiri;  

- SR EN 1991 – pr. NA - Eurocod 1. Actiuni asupra constructiilor. Partea 1-1: Actiuni generale. 

Greutati specifice , greutati proprii, incarcari utile pentru cladiri. Anexa nationala;  

- SR EN 1996-1-1-2006-NB – Eurocod 6. Proiectarea structurilor de zidarie. Anexa nationala;  

- ST 009-2005 – Specificatie tehnica privind cerinte si criterii de performanta pentru produse din 

otel utilizate ca armaturi în structuri din beton;  

- NP I7- 2011- Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente 

cladirilor;  

- NP 061/2002- Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artifical din 

cladiri;  

- SR CEI/TR 62066:2005 Supratensiuni si protectia împotriva supratensiunilor în retelele de 

joasa tensiune alternativa. Informatii generale de baza;  

- SR EN 62262:2004 Grade de protectie asigurate prin carcasele echipamentelor electrice 

împotriva impacturilor mecanice din exterior (cod IK);  

- SR EN 62305 (standard pe parti) Protectia împotriva trasnetului ;  

- NTE 006/06/00- Normativ privind metodologia de calcul al curentilor de scurtcircuit în retelele 

electrice cu tensiunea sub 1 kV.  

- NTE 007/08/00 - Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice.  

- I9 / 2015 - Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor sanitare aferente 

cladirilor;  

- I13 / 2015 - Normativ pentru explorarea instalatiilor de incalzire centrala ;  

- SR 1907/2-97 Instalatii de incalzire.Temperaturi conventionale de calcul;  

- C 107/1-97 Normativ privind calculul coeficientilor globali de izolare termica la cladirile de locuit ;  

- C 107/3-97 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor;  

- P100-1/2013 – Cod de proiectare seismica; 

- P100-3/2019 - Cod de proiectare seismica; 

 

La baza intocmirii documentatiei au stat : 

- certificat de urbanism nr. 24652/21 septembrie 2022;  

- ridicare topografica intocmita de Ing. Butnariu Bogdan; 

- expertiza tehnica intocmita de dr. Ing Daniel C. Diaconu 
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2.2. Analiza situaţiei existente şi identificarea necesităţilor şi a deficienţelor  

Conf. Planului urbanistic general, cladirea studiata este situata in Slobozia, B-dul Matei Bsarab, nr. 5, Mun. 

Slobozia , Jud. Ialomita , identificata prin nr. cad 36245 cu o suprafata de 10.569,00 mp (masurati).  

 

Indicatorii urbanistici  ai obiectivului studiat (existent C1) sunt:  

Sup. Construita = 687,00 mp; 

Sup. Desfasurata = 2.061,00 mp; 

Sup. Utila = 1.751,00 mp; 

 Regim de inaltime = S.tehn.+Parter+2E 

 Forma = Dreptunghica 

 Dimensiuni maxime in plan = 17.50m(latimea) x 43.0m(lungimea) 

 

Alcatuire structurala: 

 - Fundatii continue din beton armat sub ziduri 

- Structura pe pereti portanti, din zidarie de caramida cu goluri verticale 

- Acoperis tip sarpanta cu structura din lemn ecarisat 

- Invelitoare din tigla metalica 

-Peretii subsolului cu latimea de 25cm (centrali) si 37.5cm (perimetrali) cu inaltime de 120cm  

 

Deficiente: 

 -Degradari la nivelul trotuarelor, dreptelor de acces, la nivelul pardoselilor, la nivelul tamplariei, la 

nivelul peretilor exteriori caracterizate de crapaturi verticale si infiltratii locale la baza acestora; la nivelul 

finisajelor, la nivelul planseelor si a invelitorii 

 -Structura acoperisului si invelitoarea sunt degradate; 

 - Crapaturi verticale si infiltratii la nivelul suprafetelor de finisaj interior; 

 -Finisajele si elementele decorative aflate in degradare; 

 -Tamplaria neperformanta; 

 -Nerespectarea cerintelor de calitate in constructii in vigoare; 

 -Disfunctionalitatea datorita dinamicii demografice; 

 

Necesitati: 

 -Schimbarea invelitorii; 

 -Aplicarea de finisaje performante; 

 -Inlocuirea trotuarelor; 

 -Inlocuirea tamplariilor; 

 -Solutii tehnice conform cerintelor de calitate in constructii in viguare; 

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice  

Se doreste reabilitarea anvelopei exterioare, dar si a trotuarelor cladirii existente. Pentru atingerea 

acestui obiectiv sunt necesare: 

-Avizarea prezentei documentatii in faza DALI pentru obtinerea fondurilor necesare de la bugetul de 

stat; 

-Realizarea de interventii cu scopul de a solutiona deficientele si necesitatile existente; conform 

planselor desenate. 

-Construire, amenajare si sistematizarea terenului studiat; 
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3.  Descrierea construcţiei existente  

3.1. Particularităţi ale amplasamentului:  

3.1.1. a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafaţa 

terenului, dimensiuni în plan);  

Informatii generale despre municipiul Slobozia 

Ialomița este un județ în regiunea Muntenia din România. Reședința județului este 

municipiul Slobozia. Numele județului provine de la râul Ialomița, care străbate regiunea.             

Teritoriul orasului propriu-zis are o suprafata de 4.453 km² si un caracter usor alungit pe directia est-

vest. Județul este situat în Câmpia Bărăganului, toată zona este plată si este  traversată de râuri si văi mici. 

Limita sa de est este pe Dunăre, iar râul Ialomița traversează județul de la vest la est pe la mijloc. 

Dunărea este împărțită în jurul Iazului Ialomița - brațul Dunării Veche și brațul Borcea.  

 

Informatii specifice amplasament 

Amplasamentul studiat identificat se afla in intravilan conform P.U.G si R.L.U, cu numarul cadastral 

Nr. cad. 36245, este situat in intravilanul municipiului Slobozia, jud. Ialomita, B-dul Matei Basarab, nr.5, si are 

o suprafata(masurat) de 10.569,00 mp.  

b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile; 

Accesul pe amplasament se face din latura de sud a terenului din B-dul Matei Basarab, respectiv latura din est 

CT 16 si latura din vest unde sunt amplasate blocurile V1- V4.  

Terenul se invecineaza la: 

Nord – incinta colegiul „Mihai Viteazul” 

Sud- b.dul Matei Basarab- cu acces 

Est- CT 16 si bloc 4- cu acces 

Vest- bloc V1- V4- cu acces 

 

c) datele seismice şi climatice; 

 

Amplasamentul pe care se afla cladirea analizata este caracterizat de urmatoarele valori ale parametrilor 

seismici de calcul utilizati in procesul de evaluare (conf. P100-1/2013): 

- valoare de varf a acceleratiei terenului pentru prioiectare: ag=0,25g; 

- perioada de colt: TC=1,0s; 

- factorul de importanta si expunere: I,e=1,2 (clasa II de importanta – expunere). 

- Din punct de vedere al actiunii vantului (conf. CR 1-1-4/ 2012), amplasamentul este caracterizat de: 

valoarea de referinta a presiunii dinamice a vantulu: qref= 0,60kPa. 

 

Din punct de vedere al actiunii zapezii (conf. CR 1-1-3/ 2012), amplasamentul este caracterizat de: 

valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol: sk = 2,5 kN/m2 

  

d) studii de teren:  
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(i) studiu geotehnic pentru soluţia de consolidare a infrastructurii conform  

reglementărilor tehnice în vigoare;  

(ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de 

stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz;  

e) situaţia utilităţilor tehnico-edilitare existente;  

f) analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de 

schimbări climatice ce pot afecta investiţia;  

g) informaţii privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau 

situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor 

specifice în cazul existenţei unor zone protejate.  

3.2. Regimul juridic:  

a) natura proprietăţii sau titlul asupra construcţiei existente, inclusiv servituţi, drept de preempţiune;  

Zona centrala so echipamente publice dispersate; 

Teren: proprietate publica 
 
b) destinaţia construcţiei existente; 

Liceu pedagogic 

c) includerea construcţiei existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale 

protejate, precum şi zonele de protecţie ale acestora şi în zone construite protejate, după caz;  

Nu este cazul 

d) informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din documentaţiile de urbanism, după caz.  

Nu este cazul 

3.3. Caracteristici tehnice şi parametri specifici: 

a) categoria şi clasa de importanţă;  

Categoria de importanta conform HG766/1997: C-Normala,  

Clasa de important:II 

b) cod în lista monumentelor istorice, după caz;  

Nu este cazul 

c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcţie;  

Nu este cazul 

d) suprafaţa construită;  

Sup. Contruita(existent) = 687,00 mp; 

e) suprafaţa construită desfăşurată;  

Sup. Desfasurata(existenta) = 2.061,00 mp; 

f) valoarea de inventar a construcţiei;  

 - - - 

g) alţi parametri, în funcţie de specificul şi natura construcţiei existente. 

Nu este cazul  
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3.4. Analiza stării construcţiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice şi/sau ale auditului 

energetic, precum şi ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care 

beneficiază de regimul de protecţie de monument istoric şi al imobilelor aflate în 

zonele de protecţie ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se vor 

evidenţia degradările, precum şi cauzele principale ale acestora, de exemplu: 

degradări produse de cutremure, acţiuni climatice, tehnologice, tasări diferenţiate, 

cele rezultate din lipsa de întreţinere a construcţiei, concepţia structurală iniţială 

greşită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică.  

3.4.1. Situatie existenta 

Corpud de cladire analizat este o constructie cu regim de inaltime S.tehn.+P+2E cu destinatie de 

unitate de invatamant. Cladirea se dezvolta in plan sub forma dreptunghiulara si are dimensiunile maxime la 

nivelul parterului de aproximativ 43.00m x 17.50 m- C1. 

Perioada edificarii constructiei nu se cunoaste. 

 

Infrastructura 

Din discutiile cu beneficiarul, infrastructura a fost rezolvata sub forma de fundatii continue din beton, 

sub pereti structurali din zidarie de caramida. 

 

Suprastructura 

Sistemul structural este alcatuit in conceptie gravitationala, cu pereti din zidarie de caramida cu goluri 

verticale. Peretii sunt realizati fara elemente de confinare orizontale (centuri) si au grosimea de 50cm (doua 

caramizi). 

Acoperisul este realizat in varianta sarpanta din lemn cu invelitoare din tigla metalica. 

La data realizarii prezentei expertize tehnice cladirea este functionala. 

3.4.2. Situatie propusa 

Proiectul de investitie isi propune urmatoarele: 

1. Cladiri existente 

- Lucrari de reconfigurare a anvelopei exterioare; 

- Lucrari de reabilitare termica; 

3.4.3. AVARII, DEGRADARI 

In urma examinarii structurii au fost descoperite urmatoarele degradari 

- degradari la nivelul troturelor si scarilor de acces; 

- degradari la nivelul peretilor exteriori caracterizate de crapaturi verticale si infiltratii locale la baza 

acestora; 

- degradari la nivelul finisajelor (desprinderi de tencuiala, fisuri, crapaturi); 

- degradari la nivelul planseului (crapaturi pe directia lunga a planseului); 

- fisuri verticale si orizontale in dreptul unor goluri de usi si ferestre; 

- degradari la nivelul invelitorii; 

Degradarile identificate mai sus sunt cauzate in principiu de: 

- actiunea intemperiilor; 

- neintretinerea constructiei; 

- imbatranirea materialului in timp; 
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3.4.4. SCURT ISTORIC 

Nu au fost puse la dispozitie de catre beneficiar elemente de carte tehnica sau detalii din timpul executiei.  

De-a lungul vremii, cladirea a fost supusa atat incarcarilor tehnologice, gravitationale, a incarcarilor date de 

actiunile climatice (actiunea vantului asupra cladirii, greutatea zapezii pe acoperis) cat si a solicitarilor date de 

seismele care au avut loc de la darea in exploatare a cladirii: mai 1990, 22 noiembrie 2014. 

3.4.5. INTERVENTII 

De la data realizarii constructiilor pana la realizarea prezentei expertize nu s-au realizat interventii asupra 

structurii. 

Din discutiile cu beneficiarul s-a constatat ca in anul 1992 functionalul cladirii a fost schimbat din internat in 

liceu pedagogic. 

3.5.  Starea tehnică, inclusiv sistemul structural şi analiza diagnostic, din punctul de 

vedere al asigurării cerinţelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.  

3.5.1. CERINTE DE PERFORMANTA 

Evaluarea seismica a cladirilor existente urmareste sa stabileasca, cu un grad adecvat de incredere, in 

ce masura acestea satisfac cerintele fundamentale de referinta utilizate la proiectarea constructiilor noi. 

Cerintele fundamentale pentru proiectarea cladirilor noi (cerinta de siguranta a vietii si cerinta de limitare a 

degradarilor) si starile limita asociate (Starea Limita Ultima - ULS; Starea Limita de Serviciu - SLS), sunt 

definite conform P100-1/ 2013: 

(i) cerinta de siguranta a vietii 

Structura va fi proiectata pentru a raspunde actiunii seismice cu valoarea de proiectare, cu o marja 

suficienta de siguranta fata de nivelul de deformare la care intervine prabusirea locala sau generala, astfel 

incat vietile oamenilor sa fie protejate. Din punct de vedere practic, acest obiectiv de performanta se considera 

atins daca sunt satisfacute verificarile impuse de P 100-1/2013 pentru Starea Limita Ultima (ULS) pentru 

nivelul minim al actiunii seismice precizat în P 100-3/2019.  

(ii) cerinta de limitare a degradarilor 

Structura va fi proiectata pentru a raspunde actiunilor seismice cu probabilitate mai mare de aparitie 

decat actiunea seismica de proiectare, fara degradari sau scoateri din functiune, ale caror costuri sa fie 

exagerat de mari in comparatie cu costul structurii. Din punct de vedere practic, acest obiectiv de performanta 

se considera atins daca sunt satisfacute verificarile impuse de P 100-1/ 2013 pentru Starea Limita de Serviciu 

(SLS) pentru un nivel al actiunii seismice redus. 

Cerintele fundamentale de referinta se diferentiaza in functie de clasa de importanta si de expunere la 

cutremur a cladirii evaluate conform P100-1/ 2013, prin intermediul valorilor diferentiate ale factorului gI,e. 

Exprimarea sintetica a susceptibilitatii avarierii seismice a unei cladiri existente la acțiunea cutremurului de 

proiectare, corespunzator Starii Limita Ultime, se face prin incadrarea acesteia intr-o clasa de risc seismic. 

In cazul cladirilor existente este permisa asigurarea cerintelor fundamentale definite în P100-1/ 2013 

pentru miscari seismice de intensitate mai redusa decat cele considerate la proiectarea cladirilor noi 

corespunzatoare unor probabilitati mai mari de depasire in 50 de ani decat cutremurul de proiectare. 

Avand in vedere clasa de importanta precum si categoria de importanta a constructiei expertizate, 

se va urmari ca cerintele fundamentale sa fie asigurate prin incadrarea constructiei in  

- Clasa Rs III - 
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Clasa de risc seismic din care fac parte cladirile la care raspunsul seismic asteptat sub efectul cutremurului 

de proiectare, corespunzator Starii Limita Ultime, este similar celui asteptat pentru constructiile proiectate 

pe baza documentelor normative de proiectare în vigoare 

3.5.2. NIVELUL DE CUNOASTERE 

Conform P100-3/ 2019 sunt definite urmatoarele niveluri de cunoastere: 

KL1 - Cunoastere limitata; 

KL2 - Cunoastere normala; 

KL3 - Cunoastere completa. 

Factorii considerati in stabilirea nivelului de cunoastere sunt: 

- geometria structurii: configuratia de ansamblu a structurilor si dimensiunile elementelor structurale 

sunt cunoscute dintr-un releveu complet al cladirii expertizate. 

- alcatuirea elementelor structurale si nestructurale: nu au fost puse la dispozitie proiectul tehnic de 

executie a lucrarilor de rezistenta. 

  

Tab. 4.1 Niveluri de cunoastere conf. P100-3/2019 

Nivel de 

cunoastere 
Geometrie Alcatuire de detaliu 

Proprietatile mecanice ale 

materialelor 
CF 

KL1 

Din 

proiectul 

original si 

verificarea 

vizuala 

prin sondaj 

in teren 

sau dintr-

un releveu 

complet al 

cladirii 

 

din documentatia tehnica de 

proiectare originala sau pe 

baza proiectarii simulate in 

acord cu practica la data 

realizarii cladirii si pe baza 

unei inspectii limitate in 

teren 

din documentatia tehnica de 

proiectare originala sau valori 

stabilite pe baza standardelor 

valabile sau practicilor de construire 

din perioada realizarii cladirii si din 

incercari limitate in teren 

CF=1,35 

KL2 

din documentatia tehnica de 

proiectare originala si dintr-

o inspectie limitata in teren 

sau dintr-o inspectie extinsa 

in teren 

din documentatia tehnica de 

proiectare originala si rapoartele 

originale privind calitatea lucrarilor 

de construire sau din specificatiile de 

proiectare originale si din incercarile 

limitate in teren sau din incercari 

extinse in teren 

CF=1,20 

KL3 

din documentatia tehnica de 

proiectare originala, din 

rapoartele originale privind 

calitatea lucrarilor de 

construire si dintr-o 

inspectie limitata in teren 

sau dintr-o inspectie 

cuprinzatoare in teren 

din documentatia tehnica de 

proiectare originala, din rapoartele 

originale privind calitatea lucrarilor 

de construire si din incercari limitate 

in teren 

sau din incercari cuprinzatoare in 

teren 

CF=1,0 

 

In aceste conditii, nivelul de cunoastere poate fi considerat ca fiind KL1, cunoastere limitata, cu un factor de 

incredere CF=1,35. 

3.5.3. METODOLOGIA DE EVALUARE 

Conform P100-3/ 2019 sunt prevazute trei metodologii de evaluare a cladirilor: 

Metodologia de nivel 1 – metodologie simplificata; 
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Metodologia de nivel 2 – metodologie ce se aplica la toate cladirile la care nu se poate aplica metodologia de 

nivel 1; 

Metodologia de nivel 3 – metodologie aplicabila in cazul cladirilor la care se doreste o evaluare cu un grad de 

incredere mai ridicat a performantelor seismice. 

− Pentru intocmirea expertizei tehnica a fost utilizata Metodologia de nivel 2. 

Metodologia de nivel 2 implica: 

(i) evaluarea calitativa a constructiei pe baza criteriilor de conformare, de alcatuire si de detaliere a 

constructiilor si a nivelului de degradare. Listele de conditii sunt date in anexele specifice structurilor din 

diferite materiale; 

(ii) evaluarea cantitativa bazata pe un calcul structural si factori de comportare. 

 

GRADUL DE INDEPLINIRE A CONDITIILOR DE ALCATUIRE SEISMICA- R1 – C1 
Valoarea gradului de Indeplinire a conditiilor de alcatuire seismica, R1, se stabileste pe baza punctajului 

atribuit fiecarei categorii de conditii de alcatuire, din anexa corespunzatoare, tipul de material structural, in 

functie de nivelul metodologiei de evaluare.  

Indeplinirea conditiilor pentru structurile din zidarie in metodologia de nivel 2. Indicator R1- C1 

Criteriul Indeplinit Neindepl. 

minora 

Neindepl. 

moderata 

Neindepl. 

majora 

Intervale de punctare 10 8-10 4-8 0-4 

(1) Calitatea sistemului structural: eficienta conlucrarii spatiale 

Eficienta conlucrarii spatiale a elementelor structurii 

– legaturile intre pereti ortogonali 
- - 7 - 

Eficienta conlucrarii spatiale a elementelor structurii 

– legaturile intre pereti si planseu 
- - 7 - 

Existenta ariilor de zidarie suficienta pe ambele 

directii si aproximativ egale 
- - 7 - 

Media criteriul (1) 7.00 

(2) Calitatea zidariei 

Calitatea elementelor - 8 - - 

Omogenitatea teserii, regularitate rosturi, grad de 

umplere cu mortat 
- 8 - - 

Existenta unor zone slabite - 8 - - 

Media criteriul (2) 8,00 

(3) Tipul planseelor 

Rigiditatea in plan orizontal - - 7 - 

Eficienta legaturilor cu peretii - - 7 - 

Media criteriul (3) 7,00 

(4) Configuratia in plan 

Compactitate si simetrie geometrica si structura in 

plan 
- 8 - - 

Existenta sau absenta bovindou-rilor - 8 - - 

Media criteriul (4) 8,00 

(5) Configuratia in elevatie 

Uniformitate in elevatie exprimata prin retrageri la 

niveluiri succesive 
- 8 - - 

Uniformitate in elevatie exprimata prin existenta de 

proeminente la ultimul nivel 
- 8 - - 
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Discontinuitati pe verticala (goluri mai mari in etaj 

decat in parter) 
- 8 - - 

Media criteriul (5) 8,00 

(6) Distanta dintre pereti 

Distantele dintre peretii structurali, pe fiecare directie - - 6 - 

Media criteriul (6) 6,00 

(7) Elemente care dau impingeri laterale 

Existenta arcelor, boltilor, cupolelor, sarpantelor cu 

sau fara elemente care limiteaza efectele impingerilor 
- - 7 - 

Media criteriul (7) 7,00 

(8) Tipul terenului de fundare 

Natura terenului de fundare - - 7 - 

Eforturi provenite din tasari diferentiale si din 

actiunea seismului 
- - 7 - 

Capacitatea fundatiilor de a prelua si transmite la 

teren incarcarile verticale, eforturile din tasari 

diferentiate si din cutremur 

- - 7 - 

Media criteriul (8) 7,00 

(9) Interactiuni posibile cu cladirile adiacente 

Existenta riscului de ciocnire cu cladiri alaturate, 

inaltimile cladirilor vecine, riscul de cadere a unor 

componente ale cladirilor vecine 

- 9 - - 

Inaltimile caldirilor adiacente - 9 - - 

Risc de cadere al unor componente ale cladirilor 

vecine 
- 9 - - 

Media criteriul (9) 9,00 

(10) Elemente nestructurale 

Existensa unor elemente de zidarie majore (calcane, 

frontoane, timpane), placaje grele, elemente 

decorative importante 

- 9 - - 

Media criteriul (10) 9,00 

Total 76,00 

 

 

Indeplinirea conditiilor pentru structurile din beton armat in metodologia de nivel 2. Indicator R1- C2 

Criteriul Indeplinit Neindeplinire 
moderata 

Neindeplinire 
majora 

(i) Conditii privind configurarea structurii Punctaj maxim: 50 puncte 
50 30-49 0-29 

Traseul incarcarilor este continuu 50 - - 
Sistemul este redundant (sistemul are suficiente legaturi 
pentru a avea stabilitate laterala si suficiente zone plastice 
potentiale) 

- 45 - 

Nu exista nivelul slabe din punct de vedere al rezistentei - 45 - 
Nu exista niveluri flexibile  - 45 - 
Nu exista modificari importante ale dimensiunilor in plan ale 
sistemului structural de la nivel la nivel  

- 45 - 
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Nu exista discontinuitati pe verticala (toate elementele 
verticale sunt continue pana la fundatie) 

- 45 - 

Nu exista diferente intre masele de nivel mai mari de 30% - 45 - 
Efectele de torsiune de ansamblu sunt moderate - 44 - 
Infrastructura (fundatiile) este in masura sa transmita la 
teren fortele verticale si orizontale 

- 46 - 

Total criteriul (i) 45,00 
(ii) Conditii privind interactiunile structurii Punctaj maxim: 10 puncte 

10 5-9 0-4 
Distantele pana la cladirile vecine depasesc dimensiunea 
minima de rost, conform P100 

- 8 - 

Planseele intermediare (supantele) au o structura laterala 
proprie sau sunt ancorate adecvat de structura principala 

- 7 - 

Peretii nestructurali sunt izolati (sau legati flexibil) de 
structura  

- 6 - 

Nu exista stalpi captivi scurti - 9 - 
Total criteriul (ii) 7,50 

(iii) Conditii privind alcatuirea (armarea) 
elementelor structurale 

Punctaj maxim 30 puncte 

Structuri tip cadru de beton armat 30 20-29 0-19 
Ierarhizarea rezistenteleor elementelor structurale asigura 
dezvoltarea unui mecanism favorabil de disipare a energiei 
seismice: la fiecare nod suma momentelor capabile ale 
stalpilor este mai mare decat suma momentelor capabile ale 
grinzilor 

- 26 - 

Efortul axial mediu normalizat in fiecare stalp respecta 
conditia νd≤0,30 (calculat utilizand rezistenta la 
compresiune a betonului stabilita conform 6.1, 11)  

- 24 - 

In structura nu exista stalpi scurti: raportul intre inaltimea 
sectiunii si inaltimea libera a stalpului este mai mic decat 3 

- 28 - 

Rezistenta la forta taietoare a nodurilor este suficienta pentru 
a se putea mobiliza rezistenta la incovoiere la extremitatile 
grinzilor si stalpilor 

- 22 - 

Innadirile armaturilor in stalpi respecta conditiile din P100-1  - 25 - 
Innadirile armaturilor din grinzi se realizeaza inafara zonelor 
critice 

- 25 - 

Etrierii in stalpi sunt dispusi astfel incat fiecare bara verticala 
se afla in coltul unui etrier (agrafe) 

- 25 - 

Distantele intre etrieri in zonele critice ale stalpilor nu 
depasesc 10 diametre, iar in restul stalpului ¼ din latura 

- 25 - 

Distantele intre etrieri in zonele plastice ale grinzilor nu 
depasesc 12 diametre si ½ din latimea grinzii 

- 25 - 

Armarea transversala a nodurilor este cel putin cea necesara 
in zonele critice ale stalpilor 

- 25 - 

Rezistenta grinzilor la momente pozitive pe reazeme este cel 
putin 30% din rezistenta la momente negative in aceeasi 
sectiune 

- 25 - 

La partea superioara a grinzilor sunt prevazute cel putin doua 
bare continue (neintrerupte in deschidere) 

- 25 - 

Total criteriul (iii) 25,00 
(iv) Conditii referitoare la plansee Punctaj maxim 10 puncte 

10 5-9 0-4 
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Placa planseelor cu o grosime ≥ 100mm este realizata din 
beton armat monolit sau din predale prefabricate cu 
suprabetonare adecvata 

- 8 - 

Armaturile centurilor si armaturile distribuite in placa 
asigura rezistenta necesara la incovoiere si forta taietoare 
pentru fortele seismice aplicate in planul planseului 

- 8 - 

Fortele seismice din planul planseului pot fi transmise la 
elementele structurii verticale (pereti, cadre) prin eforturi de 
lunecare si compresiune in beton, si/sau prin conectori si 
colectori din armaturi cu sectiune suficienta 

- 7 - 

Golurile in planseu sunt bordate cu armaturi suficiente, 
ancorate adecvat 

- 7 - 

Total criteriul (iv) 7,50 
Total 85,00 

 

Valoarea indicatorului R1=76,00 corespunde clasei III de risc seismic (cf. cap. 8.1.1 din P100/3-2019). 

Valori R1 asociate claselor de risc seismic (cf. P100-3/2019, cap. 8.1.1) 

Clasa de risc seismic 

I II III IV 

Valori R1 

<30 30-60 60-90 90-100 

 

Valoarea indicatorului R1=85,00 corespunde clasei III de risc seismic (cf. cap. 8.1.1 din P100/3-2019). 
Valori R1 asociate claselor de risc seismic (cf. P100-3/2019, cap. 8.1.1) 
Clasa de risc seismic 
I II III IV 
Valori R1 
<30 30-60 60-90 90-100 

 
 
GRADUL DE AFECTARE STRUCTURALA, R2- C1 
Valoarea gradului de afectare structurala, R2, se stabileste pe baza punctajului atribuit fiecarei categorii de 

conditii privind evaluarea starii de degradare a elementelor structurale dat in lista specifica din anexa 

corespunzatoare materialului structural utilizat.  

 

Categoria avariilor 

Elemente vertical (Av) Elemente orizontale (Ah) 

Suprafata afectata Suprafata afectata 

≤1/3 
1/3÷2/

3 
≤2/3 ≤1/3 

1/3÷2/

3 

≤2/3 

Nesemnificative  70 70 70 30 30 30 

Moderate 65 60 50 25 20 15 

Grave  50 45 35 20 15 10 

Foarte grave 30 25 15 15 10 5 

 

Indicatorul R2 se determina cu relatia R2 = Av+ Ah = 60+20= 80,00 
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Valoarea indicatorului R2=80,00 corespunde clasei III de risc seismic (cf. cap. 8.1.2 din  

P100/3-2019). 

Valori R2 asociate claselor de risc seismic (cf. P100-3/2019, cap. 8.1.2) 

Clasa de risc seismic 

I II III IV 

Valori R2 

<50 50-70 70-90 90-100 

 
GRADUL DE ASIGURARE STRUCTURALA SEISMICA, R3 

Gradul de asigurare seismica, R3, evidentiaza capacitatea de rezistenta si de ductilitate a structurii, in 

ansamblu, capacitatea de rezistenta si stabilitatea componentelor nestructurale, in raport cu cerintele 

seismice. 

Gradul de asigurare seismica, R3, se stabileste in functie de gradul de asigurare determinat pentru structura si, 

dupa caz, de gradul minim de asigurare stabilit pentru componentele nestructurale. 

Gradul de asigurare seismica, R3, pentru structura se determina la nivelul situat deasupra cotei teoretice de 

incastrare.  

Gradul de asigurare seismica, R3, pentru structura se determina si la celelalte niveluri, daca acestea prezinta 

deficit de rigiditate sau rezistenta comparativ cu nivelul situat deasupra cotei teoretice de incastrare. In acest 

caz, gradul de asigurare seismica, R3, pentru structura este egal cu valoarea minimă a valorilor determinate 

pentru fiecare nivel in parte.  

Gradul de asigurare seismica, R3, pentru structura se determina la fiecare nivel considerat astfel:  

unde: 

– VEdi – valoarea de proiectare a fortei taietoare in elementul structural vertical “i”, rezultata din 

calculul structural in combinatia de incarcare seismica relevanta; 

– VRdi – valoarea de proiectare a fortei taietoare asociate capacitatii de rezistenta a elementului 

structural vertical “i” de la nivelul considerat sau, dupa caz, proiectia pe orizontala a valorii de proiectare a 

fortei axiale capabile, in diagonalele contravantuirilor verticale. 

 

3.5.4. Analiza statica liniara- C1 

In conformitate cu prevederile P100-1/2013 Cod de proiectare seismica – Partea I – Prevederi de proiectare 

pentru cladiri respectiv P 100‐3/2019 Cod de proiectare seismica – Partea a III‐a – Prevederi pentru evaluarea 

seismica a cladirilor existente, amplasamentul studiat este caracterizat din urmatorii parametri: 

- acceleratia terenului pentru proiectare: ag = 0,25; 

- valori ale perioadelor de colt: TC = 1,00; TB = 0,20; TD = 3,00; 

- factorul de comportare: q =1,50; 

- fractiunea din amortizarea critica: 8%  

- factorul de importanta si expunere: I,e=1,2 (clasa II de importanta – expunere). 
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Foto 01 – Vedere spatiala spaleti din zidarie- C1 

 
Foto 02 – Dispunere in plan spaleti din zidarie (parter)- C1 
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Foto 03 – Moduri proprii de vibratii: Mod 1 (T=0,16s)- C1 

 
Foto 03 – Moduri proprii de vibratii: Mod 2 (T=0,19s)- C1 

Gradul de asigurare seismica R3 – pe directii 
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Directie Valoarea 

R3L 68,00 

R3T 72,00 

Gradul de asigurare seismica R3 – pe structura 

Min (R3T, R3L) 68,00 

Valori R3 asociate claselor de risc seismic 

(cf. P100-3/2019, cap. 8.1.3) 

Clasa de risc seismic 

I II III IV 

Valori R3 

<35 35-65 65-90 90-100 

 

 

Gradul de asigurare pe spaleti in directie longitudinala 

Valoarea indicatorului R3L=68,00 corespunde clasei III de risc seismic (cf. cap. 8.1.3 din P100/3-2019). 

Gradul de asigurare pe spaleti in directie transversala 

Valoarea indicatorului R3T=72,00 corespunde clasei III de risc seismic (cf. cap. 8.1.3 din P100/3-2019). 

 

Stabilirea riscului seismic pentru o anumita constructie se face prin incadrarea acesteia intr-una din 

urmatoarele patru clase de risc seismic: 

- Clasa Rs I, din care fac parte cladirile cu susceptibilitate de prabusire, totala sau partiala, la actiunea 

cutremurului de proiectare, corespunzator starii limita ultime; 

- Clasa Rs II, din care fac parte cladirile susceptibile de avariere majora la actiunea cutremurului de 

proiectare, corespunzator starii limita ultime, care poate pune in pericol siguranta utilizatorilor, dar 

la care prabusirea totala sau partiala este putin probabil; 

- Clasa Rs III, din care fac parte cladirile susceptibile de avariere moderata la actiunea cutremurului de 

proiectare, corespunzator starii limita ultime, care nu afecteaza semnificativ siguranta utilizatorilor; 

- Clasa Rs IV, din care fac parte cladirile la care raspunsul seismic asteptat sub efectul cutremurului de 

proiectare, corespunzator starii limita ultime, este similar celui asteptat pentru constructiile 

proiectate pe baza documentelor normative de proiectare in vigoare. 

-  

 

Valorile indicatorilor R1, R2, R3 se inscriu in urmatoarele intervale (conf. P100-3/2019): 

Valori indicatori 
Ri 

Clasa de risc seismic 
I II III IV 

Valori R1 R1<30 30≤R1<60 60≤R1=76,00<90 90≤R1<100 
Valori R2 R2<50 50≤R2<70 70≤R2=80,00<90 90≤R2<100 
Valori R3 R3<35 35≤R3<65 65≤R3=68,00<90 90≤R3<100 

Pe baza valorilor celor trei indicatori (R1, R2, R3) si analizelor efectuate in cadrul prezentului raport de 

expertiza, expertul considera corecta incadrarea constructiei expertizate in: 

 

 

Clasa Rs III 

din care fac parte cladirile susceptibile de avariere moderata la actiunea cutremurului de 
proiectare, corespunzator starii limita ultime, care nu afecteaza semnificativ siguranta 

utilizatorilor 

3.5.5. SCOPUL LUCRARILOR DE INTERVENTII 
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Lucrarile de interventie de consolidare urmaresc eliminarea totala sau, dupa caz, partiala, a deficientelor care 

conduc la un nivel de siguranta structurala insuficient in raport cu obiectivele de performanta stabilite de 

investitor/ utilizator. 

Aceste deficiente se refera la: 

-Degradarea proprietatilor de rezistenta si deformabilitate ale elementelor de constructie de actiunile 

agentilor fizici, chimici si biologici; 

- Lipsa/ insuficienta lucrarilor de intretinere, reparatie si/ sau consolidare. 

3.5.6. CONCLUZIILE RAPORTULUI DE DE EXPERTIZA 

Pe baza rezultatelor evaluarii calitative si prin calcul structural, structura de rezistenta aferenta a cladirilor 

analizate se incadreaza in clasa de risc sesmic RsIII, nefiind necesare masuri de interventie pentru corectarea 

deficitului de rezistenta, rigiditate si/sau ductilitate. 

Structura de rezistenta aferenta imobilelor analizate, aflate in Jud. Ialomita, Mun. Slobozia, B-dul Matei 

Basarab, nr. 5, au fost concepute antiseimic conform conceptelor si abordarilor actuale. 

In urma masurilor de interventie cladirile isi vor pastra regimul de inaltime (S+P+2E), dar si destinatia actuala 

(liceu pedagogic). 

3.5.7. Observatie: 

1. Daca dupa dezvelirea elementelor de constructie existente, se vor constata 

neconcordante intre: datele din prezenta expertiza tehnica sau din documentatia 

tehnica de proiectare si realitatea din teren, se vor opri lucrarile si se va chema 

proiectantul pentru a da solutii de continuare a lucrărilor. Conform P100- 3/2019, la 

punctul 2.1. aliniat (9) se precizeaza; „In cazul realizarii lucrarilor de interventie 

recomandate, expertiza tehnica se poate completa, detalia sau definitiva la incheierea 

lucrarilor de decopertare a elementelor structurale, situatie care poate influenta 

volumul, costurile si durata lucrarilor de reabilitare a cladirii.” 

 

3.6. Actul doveditor al forţei majore, după caz. 

Nu este cazul.  
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4. Concluziile expertizei tehnice şi, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de 

diagnosticare*2):  

a) clasa de risc seismic: RsIII 

 

b) prezentarea a minimum două soluţii de intervenţie;  

Scenariu - minimal Scenariul - maximal 

A. Lucrari de desfaceri 

- se va desface invelitoarea existenta; 

- se va desface sarpanta existenta; 

- se vor desface trotuarele perimetrale si 

scarile de accces; 

B. Lucrari de reparatii 

- daca dupa decopertarea elementelor 

structurale se vor depista fisuri, crapaturi 

sau alte defecte se vor dispune masuri de 

remediere specifice tipului de interventie. 

C. Lucrari de realizare structura 

acoperis nou 

- realizare sarpanta noua din elemente corect 

dimensionate; 

Obs. Structura sarpantei se va ancora 

corespunzator in elementele din beton armat. 

D. Lucrari de refacere trotuare si scari 

de acces 

- se propune refacerea trotuarelor sub forma 

de placi din beton armat cu grosimea de 

10cm, armate cu un rand de plase sudate cu 

diametrul de 6cm si dimensiunea ochiurilor 

de 100x100mm. Se va asigura panta minima 

de scurgere (2%); 

- se vor reface scarile de acces din materile 

noi; 

A. Lucrari de desfaceri 

- se va desface invelitoarea existenta; 

- se va desface sarpanta existenta; 

- se vor desface trotuarele perimetrale si 

scarile de accces; 

B. Lucrari de reparatii 

- daca dupa decopertarea elementelor 

structurale se vor depista fisuri, crapaturi 

sau alte defecte se vor dispune masuri de 

remediere specifice tipului de interventie. 

C. Lucrari de realizare structura 

acoperis nou 

- realizare sarpanta noua din elemente corect 

dimensionate; 

Obs. Structura sarpantei se va ancora 

corespunzator in elementele din beton armat. 

D. Lucrari de refacere trotuare si scari 

acces 

- se propune refacerea trotuarelor sub forma 

de placi din beton armat cu grosimea de 

10cm, armate cu un rand de plase sudate cu 

diametrul de 6cm si dimensiunea ochiurilor 

de 100x100mm. Se va asigura panta minima 

de scurgere (2%); 

- se vor reface scarile de acces din materile 

noi; 

E. Hidroizolarea fundatiilor perimetrale 

 - aplicarea de hidroizolatie pensulabila, in doua 

straturi 

 

F. Stalpisori beton armat 

- dispunerea de stalpisori de beton armat la 

intersectiile si colturile de pereti. 

 

 

 

c) soluţiile tehnice şi măsurile propuse de către expertul tehnic şi, după caz, auditorul energetic spre a fi 

dezvoltate în cadrul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii;  

− se recomanda adoptarea – Scenariul 1 – Solutia minimala – 
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d) recomandarea intervenţiilor necesare pentru asigurarea funcţionării conform cerinţelor şi conform 

exigenţelor de calitate.  

Pentru obţinerea unor construcţii de calitate corespunzătoare sunt obligatorii realizarea şi menţinerea, pe 

întreaga durată de existenţă a construcţiilor, a următoarelor cerinţe: 

a) rezistenţă şi stabilitate; 

b) siguranţă în exploatare; 

c) siguranţă la foc; 

d) igienă, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului; 

e) izolaţie termică, hidrofugă şi economie de energie; 

f) protecţie împotriva zgomotului. 

 

5. Identificarea scenariilor/opţiunilor tehnico-economice (minimum două) şi analiza 

detaliată a acestora  

5.1. Soluţia tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcţional-

arhitectural şi economic, cuprinzând:  

a) descrierea principalelor lucrări de intervenţie pentru:  

- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;  

- protejarea, repararea elementelor nestructurale şi/sau restaurarea elementelor arhitecturale şi a 

componentelor artistice, după caz;  

- intervenţii de protejare/conservare a elementelor naturale şi antropice existente valoroase, după caz;  

- demolarea parţială a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fără modificarea configuraţiei şi/sau a 

funcţiunii existente a construcţiei;  

- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;introducerea de dispozitive antiseismice 

pentru reducerea răspunsului seismic al construcţiei existente;  

 

 

b) descrierea, după caz, şi a altor categorii de lucrări incluse în soluţia tehnică de intervenţie propusă, 

respectiv hidroizolaţii, termoizolaţii, repararea/înlocuirea instalaţiilor/echipamentelor aferente construcţiei, 

demontări/montări, debranşări/branşări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătăţirea terenului de 

fundare, precum şi lucrări strict necesare pentru asigurarea funcţionalităţii construcţiei reabilitate;  

 

 

Pereti exteriori 

Scenariu 1 Scenariu 2 

Desfacerea elementelor decorative si refacerea 

straturilor de protectie si finisaj; Aplicarea unui 

Desfacerea elementelor decorative si refacerea 

straturilor de protectie si finisaj; Aplicarea unui 

Consolidarea elementelor, subansamblurilor sau ansamblurilor structurale – conf. Expertizei tehnice; 

Scenariu 1 Scenariu 2 

C1 – Lucrari de desfaceri;  

Interventii la pereti; Realizare sarpanta; Realizare 

trotruare si scari de acces;  

C1 – Lucrari de desfaceri;  

Interventii la pereti; Realizare sarpanta; Realizare 

trotruare si scari de acces; Dispunere de stalpi la 

colturile cladirii; 
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termosistem 10cm vata minerala bazaltica la 

exteriorul peretilor 

 

termosistem ventilat cu 10cm vata minerala 

bazaltica 

 

Compartimentare 

Scenariu 1 Scenariu 2 

Nu este cazul Nu este cazul 

Tamplarie 

Scenariu 1 Scenariu 2 

Tamplarie PVC, triplu stratificat, alb cu 

ancadramente la partea superioara din caramida 

aparenta- verticala 

Usi- inlocuirea usilor vechi cu unele din aluminiu 

 

Tamplarie aluminiu tristrat, alb cu ancadramente la 

partea superioara din caramida aparenta- verticala 

Usi- inlocuirea usilor vechi cu unele din aluminiu 

 

Finisaje interioare 

Scenariu 1 Scenariu 2 

Inlocuirea tencuielei vechi cu o tencuiala decorativa- 

alb neted (acolo unde este cazul). 

Inlocuirea tencuielei vechi cu o tencuiala decorativa- 

alb neted (acolo unde este cazul). 

 

Finisaje exterioare 

Scenariu 1 Scenariu 2 

Perete tip 1 - Tencuiala decorativa hidrofuga- bej 

deschis cu textura rugoasa; 

Perete tip 2 – caramida decorativa stiva pe vertical/ 

orizontal 

 

Perete tip 1 – Termosistem ventilat cu placaj de 

fibrociment 

Perete tip 2 – Termosistem ventilat cu placaj de 

caramida aparenta 

 

 

Acoperis si invelitoare 

Scenariu 1 Scenariu 2 

Acoperis simplu, structura de lemn, ,invelitoare din 

tabla zincata, culoare gri antracit; hidroizolatie, 

astereala;  

Burlane si jgeaburi din otel; 

Acoperis complex, structura de lemn, ,invelitoare 

din tabla faltuita, culoare gri; hidroizolatie, 

astereala; 

Burlane si jgeaburi din tabla din otel; 

 

 

Dotari 

Scenariu 1 Scenariu 2 

Balustrade din aluminiu, rampe de acces si trepte 

dimensionate confom piese desenate 

 

Balustrade din aluminiu, rampe de acces si trepte 

dimensionate confom piese desenate 

 

Alei si Parcari 

Scenariu 1 Scenariu 2 

Alei pietonale prinicipale- Piatra cubica; 

Spatii verzi amenajate cu scop decorativ 

Inlocuirea placilor ceramice de la exterior cu placi 

ceramice antiderapante- gri 

Alei pietonale prinicipale-Piatra cubica; 

Spatii verzi amenajate cu scop decorativ 

Inlocuirea placilor ceramice de la exterior cu placi 

ceramice antiderapante- gri 
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Instalatii electrice, sanitare si termice 

Electrice 

Scenariu 1 Scenariu 2 

- Alimentarea cu energie electrică - 

 Tablou electric TN-S, intrerupere automata, 

protectie impotriva scurtcircuitului/suprasarcina. 

Utilizarea de SPD 1+2 (clasa I+II) 

-Instalatii de protectie impotriva descarcarilor 

atmosferice 

- Instalația de protecție și impamantare 

- Instalația de panouri fotovoltaice 

- Instalația de detective la incendiu 

- Măsuri de protecție împotriva electrocutării 

- Iluminatul de siguranta  

a) iluminat de securitate pentru evacuare 

b) iluminatul de securitate pentru circulatie 

c) iluminatul de securitate împotriva panicii 

d) iluminat de siguranţă pentru continuarea lucrului  

- Alimentarea cu energie electrică - 

 Tablou electric TN-S, intrerupere automata, 

protectie impotriva scurtcircuitului/suprasarcina. 

Utilizarea de SPD 1+2 (clasa I+II) 

-Instalatii de protectie impotriva descarcarilor 

atmosferice 

- Instalația de protecție și impamantare 

- Instalația de panouri fotovoltaice 

- Instalația de detective la incendiu 

- Măsuri de protecție împotriva electrocutării 

- Iluminatul de siguranta  

a) iluminat de securitate pentru evacuare 

b) iluminatul de securitate pentru circulatie 

c) iluminatul de securitate împotriva panicii 

d) iluminat de siguranţă pentru continuarea lucrului 

Sanitare 

Scenariu 1 Scenariu 2 

-Alimentarea cu apa calda- 

-boiler bivalent; 

-robinete de golire;  

-baile si g.s. echipate cu obiecte sanitare si accesorii; 

-distributie pe teava Pe-Xa. 

-Alimentarea cu apa rece- 

-refacuta in totalitate; 

-realizata pe teava Pe-Xa; 

-sistem de distributie cu distribuitor/ colector 

pentur racordarea obiectelor sanitare. 

-Instalatia de canalizare menajera interioara- 

-realizata pe teava de PP cu diametre cuprinse intre 

32-110 mm. 

-Alimentarea cu apa calda- 

-boiler bivalent; 

-robinete de golire ; 

-baile si g.s. echipate cu obiecte sanitare si accesorii; 

-distributie pe teava Pe-Xa. 

-Alimentarea cu apa rece- 

-refacuta in totalitate. 

-realizata pe teava Pe-Xa. 

-sistem de distributie cu distribuitor/ colector 

pentur racordarea obiectelor sanitare. 

-Instalatia de canalizare menajera interioara- 

-realizata pe teava de PP cu diametre cuprinse intre 

32-110 mm. 

Termice 

 

Scenariul 1 Scenariul 2 

-Sistem de incalzire- 

Sursa alternativa de caldura- pompa de caldura apa 

aer; Robineti termostatati; 

-retea de caldura realizata din conducte OL-NN; 

- alimentarea distribuitoarelor pentru sistemul de 

incalzire in pardoseala; 

-funcționarea concomitentă a acestora dar și 

posibilitatea funcționării parțiale a instalației; 

- stabilitatea hidraulică a instalației, la variații de 

debit; 

- posibilitatea reglării instalației la schimbarea 

condițiilor nominale 

-Sistem de incalzire- 

Sursa alternativa de caldura- pompa de caldura apa 

aer; Robineti termostatati; 

-retea de caldura realizata din conducte OL-NN; 

- alimentarea distribuitoarelor pentru sistemul de 

incalzire in pardoseala; 

-funcționarea concomitentă a acestora dar și 

posibilitatea funcționării parțiale a instalației; 

- stabilitatea hidraulică a instalației, la variații de 

debit; 

- posibilitatea reglării instalației la schimbarea 

condițiilor nominale 
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- ansamblul distribuitor/colector se va monta in 

cutie metalica de protectie amplasata in nisa. 

-Sistem de racire- 

-sistem tip VRV/VRF, realizate din teava de 

cupru preizolata. 

-Sistem de ventilare- 

-g.s. care nu beneficiaza de aport de aer proaspat 

vor fi echipate cu un sistem de evacuare format 

din tubulatura si ventilator de extractie. 

-Masuri securitate la incendiu- 

-conform prevederilor P.S.I; 

-stingerea incendiilor- stingatoare portative cu 

CO2/ praf CO2. 

- ansamblul distribuitor/colector se va monta in 

cutie metalica de protectie amplasata in nisa. 

-Sistem de racire- 

-sistem tip VRV/VRF, realizate din teava de 

cupru preizolata. 

-Sistem de ventilare- 

-g.s. care nu beneficiaza de aport de aer proaspat 

vor fi echipate cu un sistem de evacuare format 

din tubulatura si ventilator de extractie. 

-Masuri securitate la incendiu- 

-conform prevederilor P.S.I; 

-stingerea incendiilor- stingatoare portative cu 

CO2/ praf CO2. 
 

c) analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de schimbări 

climatice ce pot afecta investiţia;  

Scenariu 1 Scenariu 2 

În cadrul analizei vurnerabilităților se determină 

factorii care pot provoca modificări semnificative ale 

variabilelor critice identificate astfel încât indicatorii 

investiției să sufere modificări majore. 

Printre factorii de risc întâlnit se număra factorii 

naturali și antropici de mai jos: 

Factori naturali (pot produce schimbări 

climatice): 

- Inundații; 

- Alunecări de teren; 

- Incendiile; 

- Cutremure. 

Factori antropici: 

- Proiectare defectuoasă; 

- Execuție incorectă; 

- Exploatare necorespunzătoare; 

- Vandalism. 

Dintre factorii naturali preponderent întâlniți în 

zona Moldovei, putem aminti alunecările de teren si 

inundații cauzate în special de fenomenul de topirea 

zăpezilor. 

Din componentele climatice, cea mai mare acțiune 

asupra dezvoltării alunecărilor de teren o exercită 

precipitațiile atmosferice. 

Influența indirectă se manifestă prin infiltrația 

precipitațiilor și slăbirea legăturii dintre parcelele 

rocilor argiloase ce constituie versanți. 

Influența directă a precipitațiilor se realizează prin 

creșterea presiunii hidrostatice și hidrodinamice a 

În cadrul analizei vurnerabilităților se determină 

factorii care pot provoca modificări semnificative ale 

variabilelor critice identificate astfel încât indicatorii 

investiției să sufere modificări majore. 

Printre factorii de risc întâlnit se număra factorii 

naturali și antropici de mai jos: 

Factori naturali (pot produce schimbări 

climatice): 

- Inundații; 

- Alunecări de teren; 

- Incendiile; 

- Cutremure. 

Factori antropici: 

- Proiectare defectuoasă; 

- Execuție incorectă; 

- Exploatare necorespunzătoare; 

- Vandalism. 

Dintre factorii naturali preponderent întâlniți în 

zona Moldovei, putem aminti alunecările de teren si 

inundații cauzate în special de fenomenul de topirea 

zăpezilor. 

Din componentele climatice, cea mai mare acțiune 

asupra dezvoltării alunecărilor de teren o exercită 

precipitațiile atmosferice. 

Influența indirectă se manifestă prin infiltrația 

precipitațiilor și slăbirea legăturii dintre parcelele 

rocilor argiloase ce constituie versanți. 

Influența directă a precipitațiilor se realizează prin 

creșterea presiunii hidrostatice și hidrodinamice a 
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apelor freatice după sezonul de ploi, când este 

favorizata infiltrația. 

De asemenea, impactul antropic joaca un rol 

important în mărirea suprafețelor afectate de 

alunecări de teren. 

Printre activitățile umane care se soldează cu 

activarea procesului de alunecare pot fi menționate: 

- Extragerea argilei, nisipului, pietrișului din 

partea inferioara a versanților ce conduce la 

diminuarea stabilității acestora; 

- Amenajarea terenurilor de construcție în 

partea superioara a versantului de cele mai 

multe ori necesita, pentru nivelarea lui, 

adăugiri de pământ care, influențează 

negativ stabilitatea versantului; 

- Tăierea de arbori și arbuști de pe versanți 

conduce la modificarea regimului hidrologic, 

creșterea presiunii hidrodinamice, 

înlăturarea acțiunii cu caracter de armatura a 

sistemului radicular al plantelor. 

Inundațiile pot avea cauze naturale printre care se 

număra ploile abundente sau topirea brusca a 

zăpezilor, sau pot avea cauze antropice, omul poate sa 

intensifice producerea inundațiilor prin diferite 

acțiuni ale sale precum: 

- Despăduririle 

- Lucrările de canalizare a unor albii 

subdimensionate si poduri cu deschidere 

prea mica care produc o micșorare a secțiunii 

de scurgere 

- Suprafețe acoperite de asfalt sau beton, care 

împiedica infiltrarea apei 

- Distrugerea unor amenajări hidrotehnice 

Factori antropici: 

- Proiectare defectuoasă; 

- Execuție incorecta; 

- Exploatare necorespunzătoare; 

- Vandalism. 

Proiectare defectuoasa 

- lipsa de personal specializat şi calificat 

- nerespectarea investiţiei şi a documentaţiei 

de licitaţie 

- depăşirea costurilor alocate 

- evaluări geotehnice neadecvate 

- control defectuos al calităţii 

apelor freatice după sezonul de ploi, când este 

favorizata infiltrația. 

De asemenea, impactul antropic joaca un rol 

important în mărirea suprafețelor afectate de 

alunecări de teren. 

Printre activitățile umane care se soldează cu 

activarea procesului de alunecare pot fi menționate: 

- Extragerea argilei, nisipului, pietrișului din 

partea inferioara a versanților ce conduce la 

diminuarea stabilității acestora; 

- Amenajarea terenurilor de construcție în 

partea superioara a versantului de cele mai 

multe ori necesita, pentru nivelarea lui, 

adăugiri de pământ care, influențează 

negativ stabilitatea versantului; 

- Tăierea de arbori și arbuști de pe versanți 

conduce la modificarea regimului hidrologic, 

creșterea presiunii hidrodinamice, 

înlăturarea acțiunii cu caracter de armatura a 

sistemului radicular al plantelor. 

Inundațiile pot avea cauze naturale printre care se 

număra ploile abundente sau topirea brusca a 

zăpezilor, sau pot avea cauze antropice, omul poate sa 

intensifice producerea inundațiilor prin diferite 

acțiuni ale sale precum: 

- Despăduririle 

- Lucrările de canalizare a unor albii 

subdimensionate si poduri cu deschidere 

prea mica care produc o micșorare a secțiunii 

de scurgere 

- Suprafețe acoperite de asfalt sau beton, care 

împiedica infiltrarea apei 

- Distrugerea unor amenajări hidrotehnice 

Factori antropici: 

- Proiectare defectuoasă; 

- Execuție incorecta; 

- Exploatare necorespunzătoare; 

- Vandalism. 

Proiectare defectuoasa 

- lipsa de personal specializat şi calificat 

- nerespectarea investiţiei şi a documentaţiei 

de licitaţie 

- depăşirea costurilor alocate 

- evaluări geotehnice neadecvate 

- control defectuos al calităţii 
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- disponibilitatea materialelor şi 

echipamentelor 

- nerespectarea condiţiilor de siguranţă şi 

sănătate 

- contaminarea mediului înconjurător 

Execuție incorectă 

- nerespectarea soluției proiectate 

- întârzieri de finalizare 

 

Exploatare necorespunzătoare 

Principalul risc care poate să apară este legat de 

capacitatea beneficiarului investiţiei de a gestiona 

(exploata) în mod corespunzător obiectivul de 

investiţie realizat. Ne referim aici la posibilitatea 

menţinerii nivelului de performanţă şi a costurilor de 

exploatare în limitele planificate. 

Riscuri determinate de factorul uman 

• erori de estimare 

• vandalism 

• erori de operare 

- disponibilitatea materialelor şi 

echipamentelor 

- nerespectarea condiţiilor de siguranţă şi 

sănătate 

- contaminarea mediului înconjurător 

Execuție incorectă 

- nerespectarea soluției proiectate 

- întârzieri de finalizare 

 

Exploatare necorespunzătoare 

Principalul risc care poate să apară este legat de 

capacitatea beneficiarului investiţiei de a gestiona 

(exploata) în mod corespunzător obiectivul de 

investiţie realizat. Ne referim aici la posibilitatea 

menţinerii nivelului de performanţă şi a costurilor de 

exploatare în limitele planificate. 

Riscuri determinate de factorul uman 

• erori de estimare 

• erori de operare 

• vandalism 

 

d) informaţii privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice 

pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor 

zone protejate;  

Nu este cazul 

e) caracteristicile tehnice şi parametrii specifici investiţiei rezultate în urma realizării lucrărilor de 

intervenţie.  

*Se vor lua in considerare pentru calcularea POT, CUT si cladirile exstente nestudiate de pe teren- 

conform C.U nr. 24652/ 21sep. 2022. 

 

- Existent Scenariu 1 Scenariu 2 

ST 10.569 mp 10.569 mp 10.569 mp 

SC- TOTAL 2073.0 mp  2090.7 mp  2093.0 mp 

SD- TOTAL 4977.0 mp 5016.0 mp 5020.8 mp 

SC- C1 687.00 mp 699,70 mp 704,00 mp 

SD- C1 2.061,00 mp 2.100,00 mp 2.104,82 mp 

SU- C1 1.751,00 mp 1.0751,00 mp 1.751,00 mp 

POT 19.613 % 19.727% 19.774 % 

CUT 0.470 0.474 0.475 

Grad rezistenta la 

foc- C1 

II II II 

Risc la incendiu- C1 mic mic mic 

Cat. de importanta 

Conf. HGR766/1977 

- C1 

C-normala C-normala C-normala 

Clasa de importanta 

Conf. P100-1/2013 

II II II 
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5.2. Necesarul de utilităţi rezultate, inclusiv estimări privind depăşirea consumurilor 

iniţiale de utilităţi şi modul de asigurare a consumurilor suplimentare  

Necesar crescut de consum. 

Reteaua utilitatilor existenta are suficiente rezerve pentru un consum suplimentar. 

 

5.3. Durata de realizare şi etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul 

orientativ de realizare a investiţiei, detaliat pe etape principale  

Proiectul se va desfasura pe durata de 12 luni, din momentul semnarii contractului de executie.  

Realizarea proiectului implica doua etape principale, care includ, la rândul lor, mai multe activitati :  

Etapa I - Etapa premergatoare semnarii contractului de finantare si contractului de executie a lucrarilor;  

1. Servicii de inginerie tehnica - D.A.L.I.;  

2. Servicii de inginerie tehnica - proiect tehnic+verificare proiect tehnic MDRT; 

3. Obtinere avize, acorduri, autorizatii; 

Etapa II - Etapa dupa semnarea contractului de finantare-executia lucrarilor;  

1. Servicii de dirigintie de santier;  

2. Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului;  

3. Achizitia lucrarilor de constructii;  

4. Organizare de santier; Aceasta actiune consta în amenajarea zonelor în care se vor derula activitatile 

prevazute în proiect în vederea crearii conditiilor necesare desfasurarii activitatii de constructii montaj.  

Etapa III -  Realizarea lucrarilor de constructe;  

1. Monitorizarea si supervizarea lucrarilor de constructii montaj. Activitatea de monitorizare si 

supervizare se refera la asigurarea serviciilor de consultanta de specialitate pe durata implementarii proiectului. 

Serviciile de consultanta vor fi solicitate numai pentru activitatile si ariile de expertiza pentru care solicitantul 

nu dispune de resurse proprii (experti tehnici, verificatori de proiect, diriginti de santier, etc.).  

2. Activitatea de asistenta tehnica de specialitate se refera la clarificarea anumitor solutii date de 

proiectant, punerea în practica si urmarirea modificarilor proiectului survenite pe parcurs din diferite motive 

obiective, etc. Supervizarea si monitorizarea este asigurata de catre diriginti de santier. 
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5.4. Costurile estimative ale investiţiei:  

- costurile estimate pentru realizarea investiţiei, cu luarea în considerare a costurilor unor investiţii 

similare;  - Devizul general este realizat in conformitate cu H.G. 907 din 2017.  

 

Scenariu 1 

1. Costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea în considerare a costurilor 

unor investiții similare. 

Stabilirea prețurilor necesare realizării obiectivului a avut la bază respectarea rezonabilității costurilor, iar o 

valoarea a unei investiții similare are la bază doar un rol de ghidare și nu restricționare a realizării 

investiției. La stabilirea costurilor unitare s-a avut în vedere utlizarea listei de prețuri din baza de date a 

proiectantului, baza de date a programului e-Devize 

C+ M= 3.146.684,27 RON (fara TVA) 

C+ M= 3.744.554,28 RON (cu TVA) 

TOTAL= 4.861.383,23 RON (fara TVA) 

TOTAL= 5.776.949,47 RON (cu TVA) 

Conform eDeviz atasat* 

 

 
  Conform HG 907/2016 

DEVIZ GENERAL 
privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii 

„Cresterea eficientei energetice- Liceul Pedagogic Matei Basarab” - Corp C1 
  TVA 19,00%  

Nr. 
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 

cheltuieli 

Valoare 
(fara TVA)  

LEI 

TVA 
LEI 

Valoare 
 (cu TVA) 

LEI 

CAPITOL 1 
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 

1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00 
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 

1.3 
Amenajari pentru protectia mediului si 
aducerea terenului la starea initiala 

0,00 0,00 0,00 

1.4 
Cheltuieli pentru relocarea/protectia 
utilitatilor 

0,00 0,00 0,00 

TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00 

CAPITOL 2 
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 

TOTAL CAPITOL 2 90.000,00 17.100,00 107.100,00 

CAPITOL 3 

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 

3.1 Studii 2.250,00 427,50 2.677,50 
3.1.1 Studii de teren 2.250,00 427,50 2.677,50 
3.1.1.1 Studiu topografic vizat OCPI 750,00 142,50 892,50 
3.1.1.2 Studiu geotehnic verificat "Af" 1.500,00 285,00 1.785,00 
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00 
3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00 

3.2 
Documentatii-suport si cheltuieli pentru 
obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 

1.300,00 247,00 1.547,00 

3.3 Expertizare tehnica 4.250,00 807,50 5.057,50 
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3.4 
Certificarea performantei energetice si 
auditul energetic al cladirilor 

1.750,00 332,50 2.082,50 

3.5 Proiectare si inginerie 155.750,00 29.592,50 185.342,50 
  3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 
  3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 

  
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare 
a lucrarilor de interventii si deviz general 

30.750,00 5.842,50 36.592,50 

  
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea 
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 

12.500,00 2.375,00 14.875,00 

  
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului 
tehnic si a detaliilor de executie 

7.500,00 1.425,00 8.925,00 

  3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 105.000,00 19.950,00 124.950,00 
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 
3.7 Consultanta 0,00 0,00 0,00 

  
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de 
investitii 

0,00 0,00 0,00 

  3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 
3.8 Asistenta tehnica 60.000,00 11.400,00 71.400,00 
  3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 30.000,00 5.700,00 35.700,00 
  3.8.1.1.    pe perioada de executie a lucrarilor 15.000,00 2.850,00 17.850,00 

  

3.8.1.1.    pentru participarea proiectantului la fazele 
incluse in programul de control al 
lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul 
de Stat in Constructii 

15.000,00 2.850,00 17.850,00 

  3.8.2. Dirigentie de santier 30.000,00 5.700,00 35.700,00 
TOTAL CAPITOL 3 225.300,00 42.807,00 268.107,00 

CAPITOL 4 
Cheltuieli pentru investitia de baza 

4.1 Constructii si instalatii 2.937.569,41 558.138,19 3.495.707,60 
  Constructii si instalatii - corp C1 2.937.569,41 558.138,19 3.495.707,60 

4.2 
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale 

80.415,38 15.278,92 95.694,30 

  Montaj echipamente electrice - corp C1 24.050,33 4.569,56 28.619,89 
  Montaj echipamente termice - corp C1 56.365,05 10.709,36 67.074,41 

4.3 
Utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale care necesita montaj 

1.092.117,00 207.502,23 1.299.619,23 

  Echipamente electrice - corp C1 208.020,00 39.523,80 247.543,80 
  Echipamente termice - corp C1 884.097,00 167.978,43 1.052.075,43 

4.4 
Utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale care nu necesita montaj si 
echipamente de transport 

0,00 0,00 0,00 

4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00 
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 
TOTAL CAPITOL 4 4.110.101,79 780.919,34 4.891.021,13 

CAPITOL 5 
Alte cheltuieli 

5.1 Organizare de santier 38.699,48 7.352,90 46.052,38 

5.1.1 
Lucrari de constructii si instalatii aferente 
organizarii de santier 

38.699,48 7.352,90 46.052,38 

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00 
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 42.613,53 0,00 42.613,53 

5.2.1 
Comisioanele si dobanzile aferente 
creditului bancii finantatoare 

0,00 0,00 0,00 
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5.2.2 
Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii 
lucrarilor de constructii 

15.733,42 0,00 15.733,42 

5.2.3 
Cota aferenta ISC pentru controlul statului 
in amenajarea teritoriului, urbanism si 
pentru autorizarea lucrarilor de constructii 

3.146,68 0,00 3.146,68 

5.2.4 
Cota aferenta Casei Sociale a 
Constructorilor - CSC 

15.733,42 0,00 15.733,42 

5.2.5 
Taxe pentru acorduri, avize conforme si 
autorizatia de construire/desfiintare 

8.000,00 0,00 8.000,00 

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 314.668,43 59.787,00 374.455,43 
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 40.000,00 7.600,00 47.600,00 

TOTAL CAPITOL 5 435.981,44 74.739,90 510.721,34 

CAPITOL 6 
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste 

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00 

TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00 

TOTAL GENERAL 4.861.383,23 915.566,24 5.776.949,47 
Constructii si montaj C+M 3.146.684,27 597.870,01 3.744.554,28 
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Scenariu 2 

1. Costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea în considerare a costurilor 

unor investiții similare. 

Stabilirea prețurilor necesare realizării obiectivului a avut la bază respectarea rezonabilității costurilor, iar o 

valoarea a unei investiții similare are la bază doar un rol de ghidare și nu restricționare a realizării 

investiției. La stabilirea costurilor unitare s-a avut în vedere utlizarea listei de prețuri din baza de date a 

proiectantului, baza de date a programului e-Devize 

C+ M= 3.504.556,80RON (fara TVA) 

C+ M= 4.170.422,59 RON (cu TVA) 

TOTAL= 5.223.192,36 RON (fara TVA) 

TOTAL= 6.206.754,38 RON (cu TVA) 

Conform eDeviz atasat* 

 
  Conform HG 907/2016 

DEVIZ GENERAL 
privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii 

„Cresterea eficientei energetice- Liceul Pedagogic Matei Basarab” - Corp C1      
  TVA 19,00%  

Nr. 
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 

cheltuieli 

Valoare 
(fara TVA)  

LEI 

TVA 
LEI 

Valoare 
 (cu TVA) 

LEI 

CAPITOL 1 
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 

1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00 
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 

1.3 
Amenajari pentru protectia mediului si 
aducerea terenului la starea initiala 

0,00 0,00 0,00 

1.4 
Cheltuieli pentru relocarea/protectia 
utilitatilor 

0,00 0,00 0,00 

TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00 

CAPITOL 2 
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 

TOTAL CAPITOL 2 117.000,00 22.230,00 139.230,00 

CAPITOL 3 

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 

3.1 Studii 2.250,00 427,50 2.677,50 
3.1.1 Studii de teren 2.250,00 427,50 2.677,50 
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00 
3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00 

3.2 
Documentatii-suport si cheltuieli pentru 
obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 

1.300,00 247,00 1.547,00 

3.3 Expertizare tehnica 4.250,00 807,50 5.057,50 

3.4 
Certificarea performantei energetice si 
auditul 
energetic al cladirilor 

1.750,00 332,50 2.082,50 

3.5 Proiectare si inginerie 155.750,00 29.592,50 185.342,50 
  3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 
  3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 

  
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare 
a lucrarilor de interventii si deviz general 

30.750,00 5.842,50 36.592,50 



 

proiectare – consultanță 

urmărirea comportării în timp 

Nr. Registrul Comerțului: J22/1809/2021 
Mun. Iași, Șos. Nicolina, Nr.70 

Bl.987, Sc. B, Et.1, Ap.5, Jud. Iași 

CUI: RO42994959 grs.project.global@gmail.com 

Cont ING: RO95 INGB 0000 9999 1064 3399 www.grs.project.global.ro 

 075.44.22.555 

Documentație tehnică: D.A.L.I. 

Adresă: Jud. Ialomita, Mun. 
Slobozia, B-dul Matei Basarab, nr. 5 

Beneficiari: U.A.T. Municipiul Slobozia Proiect nr. 79/2022 Contract nr.  83408/2022 

 
 

ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGII NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE AUTOR. UTILIZAREA SA TREBUIE SA FIE 

CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT, FIIND INTERZISA REPRODUCEREA SI DIFUZAREA FARA ACORDUL 

GRS-Project Global S.R.L. 
 pg. 34 

 

  
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea 
obtinerii 
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 

12.500,00 2.375,00 14.875,00 

  
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului 
tehnic si a detaliilor de executie 

7.500,00 1.425,00 8.925,00 

  3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 105.000,00 19.950,00 124.950,00 
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 
3.7 Consultanta 0,00 0,00 0,00 

  
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul 
de investitii 

0,00 0,00 0,00 

  3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 
3.8 Asistenta tehnica 60.000,00 11.400,00 71.400,00 
  3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 30.000,00 5.700,00 35.700,00 
  3.8.1.1.    pe perioada de executie a lucrarilor 15.000,00 2.850,00 17.850,00 

  

3.8.1.1.    pentru participarea proiectantului la fazele 
incluse in programul de control al lucrarilor de 
executie, avizat de cate 
Inspectoratul de Stat in Constructii 

15.000,00 2.850,00 17.850,00 

  3.8.2. Dirigentie de santier 30.000,00 5.700,00 35.700,00 
TOTAL CAPITOL 3 225.300,00 42.807,00 268.107,00 

CAPITOL 4 
Cheltuieli pentru investitia de baza 

4.1 Constructii si instalatii 3.260.702,05 619.533,39 3.880.235,43 

4.2 
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale 

80.415,38 15.278,92 95.694,30 

4.3 
Utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale care necesita montaj 

1.092.117,00 207.502,23 1.299.619,23 

4.4 
Utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale care nu necesita montaj si 
echipamente de transport 

0,00 0,00 0,00 

4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00 
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 
TOTAL CAPITOL 4 4.433.234,43 842.314,54 5.275.548,97 

CAPITOL 5 
Alte cheltuieli 

5.1 Organizare de santier 46.439,38 8.823,48 55.262,86 

5.1.1 
Lucrari de constructii si instalatii aferente 
organizarii de santier 

46.439,38 8.823,48 55.262,86 

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00 
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 46.550,12 0,00 46.550,12 

5.2.1 
Comisioanele si dobanzile aferente 
creditului bancii finantatoare 

0,00 0,00 0,00 

5.2.2 
Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii 
lucrarilor de constructii 

17.522,78 0,00 17.522,78 

5.2.3 
Cota aferenta ISC pentru controlul statului 
in amenajarea teritoriului, urbanism si 
pentru autorizarea lucrarilor de constructii 

3.504,56 0,00 3.504,56 

5.2.4 
Cota aferenta Casei Sociale a 
Constructorilor - CSC 

17.522,78 0,00 17.522,78 

5.2.5 
Taxe pentru acorduri, avize conforme si 
autorizatia de construire/desfiintare 

8.000,00 0,00 8.000,00 

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 314.668,43 59.787,00 374.455,43 
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 40.000,00 7.600,00 47.600,00 

TOTAL CAPITOL 5 447.657,93 76.210,48 523.868,41 
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CAPITOL 6 
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste 

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00 

TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00 

TOTAL GENERAL 5.223.192,36 983.562,02 6.206.754,38 
Constructii si montaj C+M 3.504.556,80 665.865,79 4.170.422,59 

 

- costurile estimative de operare pe durata normată de viaţă/amortizare a investiţiei.  

Nu este cazul. 

5.5. Sustenabilitatea realizării investiţiei:  

a) impactul social şi cultural;  

Un impact social si cultural favorabil prin solutia aleasa prin dezvoltarea comfortului dar si aspectului 

exterior si interior.  

b) estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de realizare, în faza de 

operare;  

-in faza de realizare: 10 oameni 

-in faza de operare: 2 oameni 

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a siturilor protejate, 

după caz.  

Potrivit Ordinului Ministrului Apelor si Protectiei Mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii 

de evaluare a impactului asupra mediului, construirea si modernizarea de cladiri sunt activitati cu impact redus 

asupra mediului care nu se supun procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.  

5.6. Analiza financiară şi economică aferentă realizării lucrărilor de intervenţie:  

a) prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi prezentarea 

scenariului de referinţă;  

Durata de viata a proiectului: „Cresterea eficientei energetice C1 si C2- Liceul pedagogic Matei Basarab” va fi 

de 25 de ani. 

b) analiza cererii de bunuri şi servicii care justifică necesitatea şi dimensionarea investiţiei, 

inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung;  

Obiectivul general al proiectului este reabilitarea anvelopei constructiilor la cerintele de performanta si calitate 

in viguare 

c) analiza financiară; sustenabilitatea financiară;  

Valoarea neta financiara VNAF este negativa, deci proiectul nu este aducator de venituri la bugetul local, 

fonduri realizate prin AFM (ADMINISTRATIA FONDULUI DE MEDIU). 

d) analiza economică; analiza cost-eficacitate;  

Costul total al investiţiei , conform deviului general anexat cuprinde : 

Cheltuieli pentru obtinerea terenului, asigurarea utilitatilor, proiectare şi asistenţă tehnică, cheltuieli de baza; 

Alte cheltuieli (organziare de şantier ,taxe comisioane,cheltuieli neprevăzute) 
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e) analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor.  

Nr. 

Crt 

Risc Probabilitate Impact Grad. Expundere al riscului % 

1 Întârzieri în 

atribuirea 

contractelor de 

achiziţie 

40 Mediu 20 Mic 30 Mediu 

2 Întârzieri datorate 

procedurilor de 

obţinere a avizelor 

necesare. 

20 Mediu 40 Mic 30 Mediu 

3 Neîncadrarea 

Constructorului, din 

culpă să, în graficul 

de timp aprobat şi în 

cuantumul financiar 

stipulat în contractul 

de lucrări 

60 Mare 80 Foarte 

mare 

70 Mare 

4 Condiţii 

meteorologice 

nefavorabile pentru 

realizarea lucrărilor 

de construcţii 

40 Mediu 20 Mic 30 Mediu 

5 Număr insuficient de 

persoane calificate 

şi/sau interesate de 

locurile de muncă 

nou create 

40 Mediu 80 Mare 60 Mediu 

 

*Probabilitate de aparitie a riscului este clasificata conform urmatoarei scale: 

Scor Probabilitate de aparitie 

0-20 Foarte mica 

21-40 Mica 

41-60 Medie 

61-80 Mare 

81-100 Foarte mare 

 

*Grad de expunere al riscului = (probabilitatea de aparitie+impact) / 2 

 

 Denumire Mic Mediu Mare 

P
ro

b
a

b
il

i

ta
te

 

Nivel Nesemnificativ Impact rezonabil Impact semnificativ 

Mica E D C 

Medie D C B 

Mare C B A 
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*Clasificarea gradului de risc 

Risc Clasa 

Foarte mic E 

Mic D 

Mediu C 

Mare B 

Foarte mare A 

 

Principalele tehnici de control si masurile de gestionare ale acestora sunt prezentate in tabelul urmator: 

 Evaluarea si masurile de gestionare pentru riscurile identifcate. 

Nr. 

crt 

Risc Evaluare Tehnici de 

control 

Masuri de gestionare a riscurilor 

1 Întârzieri în atribuirea 

contractelor de achiziţie 

C Reducerea 

riscului 

Planificarea corectă a procedurilor de 

achiziţii pe baza experienţei; 

2 Întârzieri datorate procedurilor 

de obţinere a avizelor necesare. 

C Reducerea 

riscului 

Consiliere din partea proiectantului; 
Depunerea dosarelor complete şi 
conforme normelor pentru obţinerea 
avizelor necesare; 
Bună comunicare cu autorităţile publice. 

3 Neîncadrarea Constructorului, 

din culpă să, în graficul de timp 

aprobat şi în cuantumul 

financiar stipulat în contractul 

de lucrărI 

B Reducerea 

risculu 

Prevederea de sancţiuni şi penalităţi 
pentru nerespectarea graficului de 
execuţie a lucrărilor în contractul de 
lucrări. 
Monitorizarea continuă a stadiului de 
realizare a lucrărilor şi acţiuni pentru 
încadrarea activităţilor în termenele 
finale stabilite. 
În condiţiile în care prevenirea acestui 
risc nu constituie o măsură oportună şi 
realistă, în contractul încheiat cu 
constructorul trebuie stipulate clauze 
de penalitate şi denunţare unilaterală. 

4 Condiţii meteorologice 

nefavorabile pentru realizarea 

lucrărilor de construcţii 

C Reducerea 

riscului 

În vederea reducerii impactului asupra 

implementării cu succes a investiţiei, se 

recomandă monitorizarea eficientă din 

partea echipei de proiect şi ajustarea 

planului de lucrări al Constructorului în 

funcţie de necesităţi, pentru a se încadra 

în termenele limită propuse prin proiect. 

5 Număr insuficient de persoane 

calificate şi/sau interesate de 

locurile de muncă nou create 

C Reducerea 

riscului 

Stabilirea unei strategii de recrutare şi 

selecţie atractivă pentru noii angajaţi 
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6. Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă) 

6.1. Comparaţia scenariilor/opţiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, 

financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor  

Comparatia se realizeaza prin estimarea unui punctaj la o scara de la 1 la 5 unde 1 reprezinta slab, minim,scazut, 

mic si 5 reprezinta bun, maxim, crescut si mare. 

 

Din punct de vedere Scenariu 1 Scenariu 2 

Tehnic 3 5 

Economic 3 4 

Financiar 2 5 

Sustenabilitate 3 4 

Riscuri 1 1 

Total 12 19 

 

6.2. Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optim(e), recomandat(e)  

Se recomanda scenariul nr. 1 

 Prin implemenetarea scenariului recomandat se creaza urmatoarele avantaje: 

-satisfacerea criteriilor de performanta 

-scaderea discrepantelor de ordin economic 

-imbunatatirea accesului; 

-reducerea costurilor energetice; 

-asigurarea unei durate de viata mai lunga a constructiei; 

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei:  

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA 

şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;  

 
  Conform HG 907/2016 

DEVIZ GENERAL 
privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii 

„Cresterea eficientei energetice- Liceul Pedagogic Matei Basarab” - Corp C1 
  TVA 19,00%  

Nr. 
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 

cheltuieli 

Valoare 
(fara TVA)  

LEI 

TVA 
LEI 

Valoare 
 (cu TVA) 

LEI 

CAPITOL 1 
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 

1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00 
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 

1.3 
Amenajari pentru protectia mediului si 
aducerea terenului la starea initiala 

0,00 0,00 0,00 

1.4 
Cheltuieli pentru relocarea/protectia 
utilitatilor 

0,00 0,00 0,00 

TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00 
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CAPITOL 2 
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 

TOTAL CAPITOL 2 90.000,00 17.100,00 107.100,00 

CAPITOL 3 

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 

3.1 Studii 2.250,00 427,50 2.677,50 
3.1.1 Studii de teren 2.250,00 427,50 2.677,50 
3.1.1.1 Studiu topografic vizat OCPI 750,00 142,50 892,50 
3.1.1.2 Studiu geotehnic verificat "Af" 1.500,00 285,00 1.785,00 
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00 
3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00 

3.2 
Documentatii-suport si cheltuieli pentru 
obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 

1.300,00 247,00 1.547,00 

3.3 Expertizare tehnica 4.250,00 807,50 5.057,50 

3.4 
Certificarea performantei energetice si 
auditul energetic al cladirilor 

1.750,00 332,50 2.082,50 

3.5 Proiectare si inginerie 155.750,00 29.592,50 185.342,50 
  3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 
  3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 

  
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare 
a lucrarilor de interventii si deviz general 

30.750,00 5.842,50 36.592,50 

  
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea 
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 

12.500,00 2.375,00 14.875,00 

  
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului 
tehnic si a detaliilor de executie 

7.500,00 1.425,00 8.925,00 

  3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 105.000,00 19.950,00 124.950,00 
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 
3.7 Consultanta 0,00 0,00 0,00 

  
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de 
investitii 

0,00 0,00 0,00 

  3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 
3.8 Asistenta tehnica 60.000,00 11.400,00 71.400,00 
  3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 30.000,00 5.700,00 35.700,00 
  3.8.1.1.    pe perioada de executie a lucrarilor 15.000,00 2.850,00 17.850,00 

  

3.8.1.1.    pentru participarea proiectantului la fazele 
incluse in programul de control al 
lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul 
de Stat in Constructii 

15.000,00 2.850,00 17.850,00 

  3.8.2. Dirigentie de santier 30.000,00 5.700,00 35.700,00 
TOTAL CAPITOL 3 225.300,00 42.807,00 268.107,00 

CAPITOL 4 
Cheltuieli pentru investitia de baza 

4.1 Constructii si instalatii 2.937.569,41 558.138,19 3.495.707,60 
  Constructii si instalatii - corp C1 2.937.569,41 558.138,19 3.495.707,60 

4.2 
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale 

80.415,38 15.278,92 95.694,30 

  Montaj echipamente electrice - corp C1 24.050,33 4.569,56 28.619,89 
  Montaj echipamente termice - corp C1 56.365,05 10.709,36 67.074,41 

4.3 
Utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale care necesita montaj 

1.092.117,00 207.502,23 1.299.619,23 

  Echipamente electrice - corp C1 208.020,00 39.523,80 247.543,80 
  Echipamente termice - corp C1 884.097,00 167.978,43 1.052.075,43 
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4.4 
Utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale care nu necesita montaj si 
echipamente de transport 

0,00 0,00 0,00 

4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00 
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 
TOTAL CAPITOL 4 4.110.101,79 780.919,34 4.891.021,13 

CAPITOL 5 
Alte cheltuieli 

5.1 Organizare de santier 38.699,48 7.352,90 46.052,38 

5.1.1 
Lucrari de constructii si instalatii aferente 
organizarii de santier 

38.699,48 7.352,90 46.052,38 

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00 
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 42.613,53 0,00 42.613,53 

5.2.1 
Comisioanele si dobanzile aferente 
creditului bancii finantatoare 

0,00 0,00 0,00 

5.2.2 
Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii 
lucrarilor de constructii 

15.733,42 0,00 15.733,42 

5.2.3 
Cota aferenta ISC pentru controlul statului 
in amenajarea teritoriului, urbanism si 
pentru autorizarea lucrarilor de constructii 

3.146,68 0,00 3.146,68 

5.2.4 
Cota aferenta Casei Sociale a 
Constructorilor - CSC 

15.733,42 0,00 15.733,42 

5.2.5 
Taxe pentru acorduri, avize conforme si 
autorizatia de construire/desfiintare 

8.000,00 0,00 8.000,00 

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 314.668,43 59.787,00 374.455,43 
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 40.000,00 7.600,00 47.600,00 

TOTAL CAPITOL 5 435.981,44 74.739,90 510.721,34 

CAPITOL 6 
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste 

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00 

TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00 

TOTAL GENERAL 4.861.383,23 915.566,24 5.776.949,47 
Constructii si montaj C+M 3.146.684,27 597.870,01 3.744.554,28 

 

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice care să 

indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu 

standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare;  

Modificarile aduse corpului existent C1pentru a putea atinge indicatorii de performanta si calitate; 

 

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de 

specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii;  

Indicatorii financiari rezultati in urma realizarii analizei financiare sunt reprezentati de: 
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d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni.\ 

Durata estimata de realizare a investitie este de 6 luni, iar durata estimata de realizare a lucrarilor de executie 

este de 12 luni; 

Grafic fizic de executie 

durata de implementare a investitiei: 12 luni 

Nr. Crt. Activitatea Perioada de desfasurare 
1 2 3 

    Anul 1 

luna 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Consultanta                         
2 Proiectare                         
3 Asistenta tehnica                         
4 Constructii si instalatii                         
5 Dotari                         
6 Organizare de santier                         

 

6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice 

funcţiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor 

fundamentale aplicabile construcţiei, conform gradului de detaliere al propunerilor 

tehnice  

  

A - Rezistenta si stabilitate 

Conform „Cod de proiectare seismica – Partea I – Prevederi de proiectare pentru cladiri” – P100-1/2013, 

tab. 4.3, cladirea se încadreaza în clasa a II-a de importanta caracterizata de γi =1,20 (factorul de importanta - 

expunere).  

B - Siguranta si accesibilitate in exploatare 

Caile de acces si aleile pietonale au fost dimensionate si pozitionate corespunzator conform. NP 051 in 

viguare si pentru spatiile destinate parcarilor NP 132-93; 

Instalatiile electrice vor fi montate si pozitionate astfel incat sa ofere siguranta in exploatare a utilizatorulor 

investiei; 

 

 C - Securitate la incendiu 

Caile de evacuare au fost marcate corespunzator. Aparatele electrice de conectare, copurile de 

iluminat, tablourile electrice, conductoarele si cablurile au gradul de protectie corespunzator modului si 

locului de montaj, în vederea asigurarii protectiei utilizatorului împotriva socurilor electrice prin atingere 

directa sau indirecta. ).  

 

 D - Igiena, sanatate si mediu inconjurator 

 Se propune construirea si amenajarea unor grupuri sanitare separate si adaptate persoanelor cu 

disabilitati. Materiale folosite pentru finisaje interioare si exterior sunt de calitate superioara care facilteaza o 

igienizare si intretinere corespunzatoare. Se asigura suprafetele dimensionate corespunzator marimii 

incaparilor pentru a facilita lumina naturala si ventilarea; 
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ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGII NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE AUTOR. UTILIZAREA SA TREBUIE SA FIE 

CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT, FIIND INTERZISA REPRODUCEREA SI DIFUZAREA FARA ACORDUL 
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E - Economie de energie si izolare termica 

 Ansamblul anvolopei propus, pe baza auditului energetic, asigura o termoizolare corespunzatoare a 

cladirii, ceea ce duce la o economie de energie. Sistemul de incalzire propus prezinta un randament crescut.  

Incalzirea obiectivului se va realiza prin intermediul corpurilor statice de incalzire VRV / VRF cu 

detenta directa, sistem care asigura conditiile de comfort termic conform standardelor in vigoare. 

 

F - Protectie impotriva zgomotului 

 Tamplaria din lemn stratificat cu geam tristrat ofera o izolare eficienta fata de factorii de zgomot 

exteriori. Sursele de incalzire si cele de lumina nu produc un nivel de zgomot perturbator. 

 

 G - Utilizare sustenabila a resurselor naturale 

Elementele constructive alese a obiectivului au calitatea de 

-reciclabile integral sau partial; in caz de dezafectare. 

-reutilizabile in cazul altor constructii; in caz de dezafectare. 

-durabile si rezistente; in timpul intregii perioade de exploatare;  

 

6.5. Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei 

financiare şi economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de 

stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe 

nerambursabile, alte surse legal constituite  

Pentru realizarea investitiei, beneficiarul are in vedere finantarea de la bugetul de stat/local/ fonduri 

nerambursabile . Durata de esalonare a investitiei se va realiza pe o perioada de 6 luni de zile (incluzand fazele 

de proiectare si procedura de achizitie publica)- fonduri AFM (ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU 

MEDIU). 

7. Urbanism, acorduri şi avize conforme  

7.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire  

Atașat prezentei documentații. 

7.2. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară  

Atașat prezentei documentații. 

7.3. Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de lege  

Atașat prezentei documentații. 

7.4. Avize privind asigurarea utilităţilor, în cazul suplimentării capacităţii existente  

Atașat prezentei documentații. 
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Acces pietonal
Accese cladire C1

Panouri imprejmuire proprietate
Vestiare muncitori
W.C. ecologic muncitori
Depozit materiale de lucru
Punct P.S.I
Depozit materiale de constructii
Containere pentru colectarea
selectiva a deseurilor
Punct prim ajutor

BILANT TERITORIAL EXISTENT C1:
S.CONSTRUITA: 687.00 mp
S.DESFASURATA: 2.061,00 mp
S.UTILA: 1.751,00 mp
REGIM DE INALTIME: S.TEH.+ P+ 2E
H. MAX: 14.80 m

BILANT TERITORIAL PROPUS C1:
S.CONSTRUITA: 704.00 mp
S.DESFASURATA: 2.104,82 mp
S.UTILA: 1.751,00 mp
REGIM DE INALTIME: S.TEH.+ P+ 2E
H. MAX: 14.90 m

BILANT TERITORIAL EXISTENT C2:
S.CONSTRUITA: 765.00 mp
S.DESFASURATA: 2.295,00 mp
S.UTILA: 1.957,67 mp
REGIM DE INALTIME: S.TEH.+ P+ 2E
H. MAX: 14.90 m

P.O.T: 19.613%
C.U.T: 0.470

BILANT TERITORIAL PROPUS C2:
S.CONSTRUITA: 773.00 mp
S.DESFASURATA: 3.086,00 mp
S.UTILA: 1.957,67 mp
REGIM DE INALTIME: S.TEH.+ P+ 2E
H. MAX: 14.90 m

P.O.T: 19.774%
C.U.T: 0.475

regim de inaltime:Steh+ P+ 2E
Hmax: 14.9m

+0.0= +24.80m
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Punct prim ajutor

Vestiar

W.C. ecologic

Depozit materiale de constructii

Depozit materiale de constructii

Punct P.S.I

Platforma spalare
autovehicule

Punct colectare apa

Containere colectare deseuri

LICEUL
PEDAGOGICMATEI BASARAB

SISTEM CONSTRUCTIV
- Fundatii din beton;
- Pereti din beton armat la subsol;
- Pereti structurali din zidarie de caramida cu grosimea de 25cm/ 37,5cm;
- Pereti nestructurali din zidarie de caramida cu grosimea de 15cm;
- Plansee din beton armat;
- gI,e=1,2 (clasa II de importanta - expunere);

 - Categoria de importanta "C";
- Grad rezistenta la foc: II .
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LIMITA TEREN STUDIAT
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REGIM DE INALTIME: STEH+P+2E
BILANT TERITORIAL EXISTENT:
S.C: 2073.00 mp
S.D: 4977.00 mp
HMAX: 14.9 m
POT: 19.613%
CUT: 0.470

REGIM DE INALTIME: STEH+P+2E
BILANT TERITORIAL PROPUS:
S.C: 2093.00 mp
S.D: 5020.00 mp
HMAX: 14.9 m
POT: 19.774%
CUT: 0.475S.teren= 10.569,00 mp
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S.UTILA: 1.751,00 mp
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regim de inaltime:Steh+ P+ 2E
Hmax: 14.9m
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BILANT TERITORIAL EXISTENT C1:
S.CONSTRUITA: 687.00 mp
S.DESFASURATA: 2.061,00 mp
S.UTILA: 1.751,00 mp
REGIM DE INALTIME: S.TEH.+ P+ 2E
H. MAX: 14.80 m

BILANT TERITORIAL PROPUS C1:
S.CONSTRUITA: 704.00 mp
S.DESFASURATA: 2.104,82 mp
S.UTILA: 1.751,00 mp
REGIM DE INALTIME: S.TEH.+ P+ 2E
H. MAX: 14.90 m

Acces pietonal
Accese cladire

regim de inaltime:Steh+ P+ 2E
Hmax: 14.9m

+0.0= +24.80m

BILANT TERITORIAL EXISTENT C2:
S.CONSTRUITA: 765.00 mp
S.DESFASURATA: 2.295,00 mp
S.UTILA: 1.957,67 mp
REGIM DE INALTIME: S.TEH.+ P+ 2E
H. MAX: 14.90 m

P.O.T: 19.613%
C.U.T: 0.470

BILANT TERITORIAL PROPUS C2:
S.CONSTRUITA: 773.00 mp
S.DESFASURATA: 3.086,00 mp 
S.UTILA: 1.957,67 mp
REGIM DE INALTIME: S.TEH.+ P+ 2E 
H. MAX: 14.90 m

P.O.T: 19.774%
C.U.T: 0.475
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- Pereti din beton armat la subsol;
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- Pereti nestructurali din zidarie de caramida cu grosimea de 15cm;
- Plansee din beton armat;
- gI,e=1,2 (clasa II de importanta - expunere);
- Categoria de importanta "C";
- Grad rezistenta la foc: II .
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regim de inaltime:Steh+ P+ 2E
Hmax: 14.9m+0.0= +24.55m

Acces pietonal
Accese cladire C1

36245 - C2

regim de inaltime:Steh+ P+ 2E
Hmax: 14.9m

+0.0= +24.80m

BILANT TERITORIAL EXISTENT C1:
S.CONSTRUITA: 687.00 mp
S.DESFASURATA: 2.061,00 mp
S.UTILA: 1.751,00 mp
REGIM DE INALTIME: S.TEH.+ P+ 2E
H. MAX: 14.80 m

BILANT TERITORIAL PROPUS C1:
S.CONSTRUITA: 704.00 mp
S.DESFASURATA: 2.104,82 mp
S.UTILA: 1.751,00 mp
REGIM DE INALTIME: S.TEH.+ P+ 2E
H. MAX: 14.90 m

BILANT TERITORIAL EXISTENT C2:
S.CONSTRUITA: 765.00 mp
S.DESFASURATA: 2.295,00 mp
S.UTILA: 1.957,67 mp
REGIM DE INALTIME: S.TEH.+ P+ 2E
H. MAX: 14.90 m

P.O.T: 19.613%
C.U.T: 0.470

BILANT TERITORIAL PROPUS C2:
S.CONSTRUITA: 773.00 mp
S.DESFASURATA: 3.086,00 mp
S.UTILA: 1.957,67 mp
REGIM DE INALTIME: S.TEH.+ P+ 2E
H. MAX: 14.90 m

P.O.T: 19.774%
C.U.T: 0.475
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PEDAGOGICMATEI BASARAB

SISTEM CONSTRUCTIV
- Fundatii din beton;
- Pereti din beton armat la subsol;
- Pereti structurali din zidarie de caramida cu grosimea de 25cm/ 37,5cm;
- Pereti nestructurali din zidarie de caramida cu grosimea de 15cm;
- Plansee din beton armat;
- gI,e=1,2 (clasa II de importanta - expunere);

 - Categoria de importanta "C";
- Grad rezistenta la foc: II .
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regim de inaltime:Steh+ P+ 2E
Hmax: 14.9m+0.0= +24.55m

BILANT TERITORIAL EXISTENT:
S.CONSTRUITA: 687.00 mp
S.DESFASURATA: 2.061,00 mp
S.UTILA: 1.751,00 mp
REGIM DE INALTIME: S.TEH.+ P+ 2E
H. MAX: 14.90 m
P.O.T: 19.434%
C.U.T: 0.469

BILANT TERITORIAL PROPUS:
S.CONSTRUITA: 704.00 mp
S.DESFASURATA: 2.104,82 mp
S.UTILA: 1.751,00 mp
REGIM DE INALTIME: S.TEH.+ P+ 2E
H. MAX: 14.90 m
P.O.T: 19.774%
C.U.T: 0.475

Acces pietonal
Accese cladire C1
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LICEUL
PEDAGOGICMATEI BASARAB

SISTEM CONSTRUCTIV
- Fundatii din beton;
- Pereti din beton armat la subsol;
- Pereti structurali din zidarie de caramida cu grosimea de 25cm/ 37,5cm;
- Pereti nestructurali din zidarie de caramida cu grosimea de 15cm;
- Plansee din beton armat;

 - gI,e=1,2 (clasa II de importanta - expunere);
 - Categoria de importanta "C";
 - Grad rezistenta la foc: II .
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PROIECTANT GENERAL
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Titlu Proiect:

Proiect Nr.

Scara:

Beneficiar:

A0.2.1
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ISO 9001
ISO 14001
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regim de inaltime:Steh+ P+ 2E
Hmax: 14.9m+0.0= +24.55m

Acces pietonal
Accese cladire C1

36245 - C2

regim de inaltime:Steh+ P+ 2E
Hmax: 14.9m

+0.0= +24.80m

BILANT TERITORIAL EXISTENT C1:
S.CONSTRUITA: 687.00 mp
S.DESFASURATA: 2.061,00 mp
S.UTILA: 1.751,00 mp
REGIM DE INALTIME: S.TEH.+ P+ 2E
H. MAX: 14.80 m

BILANT TERITORIAL PROPUS C1:
S.CONSTRUITA: 704.00 mp
S.DESFASURATA: 2.104,82 mp
S.UTILA: 1.751,00 mp
REGIM DE INALTIME: S.TEH.+ P+ 2E
H. MAX: 14.90 m

BILANT TERITORIAL EXISTENT C2:
S.CONSTRUITA: 765.00 mp
S.DESFASURATA: 2.295,00 mp

REGIM DE INALTIME: S.TEH.+ P+ 2E
H. MAX: 14.90 m

P.O.T: 19.613%
C.U.T: 0.470

BILANT TERITORIAL PROPUS C2:
S.CONSTRUITA: 773.00 mp
S.DESFASURATA: 3.086,00 mp

S.UTILA: 1.957,67 mp S.UTILA: 1.957,67 mp
REGIM DE INALTIME: S.TEH.+ P+ 2E
H. MAX: 14.90 m

P.O.T: 19.774%
C.U.T: 0.475
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LICEUL
PEDAGOGICMATEI BASARAB

SISTEM CONSTRUCTIV
- Fundatii din beton;
- Pereti din beton armat la subsol;
- Pereti structurali din zidarie de caramida cu grosimea de 25cm/ 37,5cm;
- Pereti nestructurali din zidarie de caramida cu grosimea de 15cm;
- Plansee din beton armat;
- gI,e=1,2 (clasa II de importanta - expunere);

 - Categoria de importanta "C";
- Grad rezistenta la foc: II .
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Limita Constructie CF 36245-C1,C2, C3

Canal vizita canalizare

Limita Carte Funciara nr. 36245
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Gager
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regim de inaltime:Steh+ P+ 2E
Hmax: 14.9m+0.0= +24.55m

Acces pietonal
Accese cladire C1

Panouri imprejmuire proprietate
Vestiare muncitori
W.C. ecologic muncitori
Depozit materiale de lucru
Punct P.S.I
Depozit materiale de constructii
Containere pentru colectarea
selectiva a deseurilor
Punct prim ajutor

BILANT TERITORIAL EXISTENT C1:
S.CONSTRUITA: 687.00 mp
S.DESFASURATA: 2.061,00 mp
S.UTILA: 1.751,00 mp
REGIM DE INALTIME: S.TEH.+ P+ 2E
H. MAX: 14.80 m

BILANT TERITORIAL PROPUS C1:
S.CONSTRUITA: 704.00 mp
S.DESFASURATA: 2.104,82 mp
S.UTILA: 1.751,00 mp
REGIM DE INALTIME: S.TEH.+ P+ 2E
H. MAX: 14.90 m

BILANT TERITORIAL EXISTENT C2:
S.CONSTRUITA: 765.00 mp
S.DESFASURATA: 2.295,00 mp
S.UTILA: 1.957,67 mp
REGIM DE INALTIME: S.TEH.+ P+ 2E
H. MAX: 14.90 m

P.O.T: 19.613%
C.U.T: 0.470

BILANT TERITORIAL PROPUS C2:
S.CONSTRUITA: 773.00 mp
S.DESFASURATA: 3.086,00 mp 
S.UTILA: 1.957,67 mp
REGIM DE INALTIME: S.TEH.+ P+ 2E 
H. MAX: 14.90 m

P.O.T: 19.774%
C.U.T: 0.475

regim de inaltime:Steh+ P+ 2E
Hmax: 14.9m

+0.0= +24.80m

57.98

17.83
3.0 3.0

8.2
4

8.3
7

6.0
4

19
.66

40
.83

4.5
2

3.7
1

6.12 4.0 7.53 5.66

35
.80

7.45 3.44 10.79

2.2
8

31
.68

10.50

59.33

15
.3

19
.0

80
.98

6.0
0

8.2
6

8.6
5

19.8

45.6

22

2.8
6

6.5
19

16
.22

Punct prim ajutor

Vestiar

W.C. ecologic

Depozit materiale de constructii

Depozit materiale de constructii

Punct P.S.I

Platforma spalare
autovehicule

Punct colectare apa

Containere colectare deseuri

LICEUL
PEDAGOGICMATEI BASARAB

SISTEM CONSTRUCTIV
- Fundatii din beton;
- Pereti din beton armat la subsol;
- Pereti structurali din zidarie de caramida cu grosimea de 25cm/ 37,5cm;
- Pereti nestructurali din zidarie de caramida cu grosimea de 15cm;
- Plansee din beton armat;
- gI,e=1,2 (clasa II de importanta - expunere);
- Categoria de importanta "C";
- Grad rezistenta la foc: II .
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regim de inaltime:Steh+ P+ 2E
Hmax: 14.9m+0.0= +24.55m

Acces pietonal
Accese cladire C1

36245 - C2

regim de inaltime:Steh+ P+ 2E
Hmax: 14.9m

+0.0= +24.80m

BILANT TERITORIAL EXISTENT C1:
S.CONSTRUITA: 687.00 mp
S.DESFASURATA: 2.061,00 mp
S.UTILA: 1.751,00 mp
REGIM DE INALTIME: S.TEH.+ P+ 2E
H. MAX: 14.80 m

BILANT TERITORIAL PROPUS C1:
S.CONSTRUITA: 704.00 mp
S.DESFASURATA: 2.104,82 mp
S.UTILA: 1.751,00 mp
REGIM DE INALTIME: S.TEH.+ P+ 2E
H. MAX: 14.90 m

BILANT TERITORIAL EXISTENT C2:
S.CONSTRUITA: 765.00 mp
S.DESFASURATA: 2.295,00 mp
S.UTILA: 1.957,67 mp
REGIM DE INALTIME: S.TEH.+ P+ 2E
H. MAX: 14.90 m

P.O.T: 19.613%
C.U.T: 0.470

BILANT TERITORIAL PROPUS C2:
S.CONSTRUITA: 773.00 mp
S.DESFASURATA: 3.086,00 mp
S.UTILA: 1.957,67 mp
REGIM DE INALTIME: S.TEH.+ P+ 2E
H. MAX: 14.90 m

P.O.T: 19.774%
C.U.T: 0.475
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SISTEM CONSTRUCTIV
- Fundatii din beton;
- Pereti din beton armat la subsol;
- Pereti structurali din zidarie de caramida cu grosimea de 25cm/ 37,5cm;
- Pereti nestructurali din zidarie de caramida cu grosimea de 15cm;
- Plansee din beton armat;

 - gI,e=1,2 (clasa II de importanta - expunere);
 - Categoria de importanta "C";
 - Grad rezistenta la foc: II .
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SISTEM CONSTRUCTIV
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SISTEM CONSTRUCTIV
- Fundatii din beton;
- Pereti din beton armat la subsol;
- Pereti structurali din zidarie de caramida cu grosimea de 25cm/ 37,5cm;
- Pereti nestructurali din zidarie de caramida cu grosimea de 15cm;
- Plansee din beton armat;

 - gI,e=1,2 (clasa II de importanta - expunere);
 - Categoria de importanta "C";
 - Grad rezistenta la foc: II .

Regim de inaltime
Steh.+ P+ 2E
Hmax= 14.90 m
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P: GRESIE
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P: GRESIE
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+4.06

+5.56

+7.21

+8.71

08. Rampa acces

01. Invelitoare - tigle rosii

02. Caramida - rosie

03. Tencuiala decorativa - bej rugoasa

04. Usa exterioara- lemn mahon

05. Fereastra tip PVC- culoare alb

06. Burlan otel galvanizat, rosu

07. Jgheab otel galvanizat, rosu

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

01.

LEGENDA

Tigla metalica rosie

Caramida rosie aparenta

Tencuiala decorativa- bej rugos

Otel galvanizat- rosu

FATADA LATERAL STANGA
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A

A

B

B

C

C

D

D

E

E
620 130 200 750

-0.25
±0.00

+2.47

+3.91

+6.11

+9.46

+14.56

-0.25

-0.10

+3.06

+6.21

+9.36

+11.53

+14.56

1,750

+1.00

+2.50

+4.06

+5.56

+7.21

+8.71

02. Placi fibrociment- bej deschis

03. Placaj caramida aparenta

04. Usa exterioara aluminiu- gri

05. Fereastra tristrat aluminiu- alb

06. Tencuiala decorativa - gri rugoasa

07. Perete exterior scara- Placaj caramida aparenta

08. Balustrada aluminiu

10. Bordura

09. Rampa acces

01. Invelitoare - tabla faltuita gri

12. Jgheab- otel

13. Burlan

01.

02.

04.

05.

05.

12.

06.

FATADA LATERAL DREAPTA

LEGENDA

Tabla faltuita gri

Placaj caramida stiva aparenta

Placi fibrociment- bej deschis rugos

Metal- otel
01.

03.

13.

08.

13.09.

07.

E

E

D

D

C

C

B

B

A

A
750 200 130 620

1,750

-0.25
±0.00

+3.91

+9.46

+12.65

+14.56

-0.25

+3.06

+6.21

+9.36

+14.56

±0.00
+1.00

+2.50

+4.06

+5.56

+7.21

+8.71

02. Placi fibrociment- bej deschis

03. Placaj caramida aparenta

04. Usa exterioara aluminiu- gri

05. Fereastra tristrat aluminiu- alb

06. Tencuiala decorativa - gri rugoasa

07. Trepte exterioare

08. Balustrada aluminiu

09. Rampa pers. diazabilitati

11. Bordura

10. Rampa acces

01. Invelitoare - tabla faltuita gri

12. Jgheab- otel

13. Burlan

01.

02.

03.

04.

05.

06.

12.

FATADA LATERAL STANGA

LEGENDA

Tabla faltuita gri

Placaj caramida stiva aparenta

Placi fibrociment- bej deschis rugos

Metal- otel

07.

08.

09. 10.
11.

13.
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1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

-1.46

-0.25
+0.01

+3.06

+6.22

+9.46

+12.65

+13.73

+14.56

-0.25

±0.00

+1.84

+4.68

+8.87

+10.69

+14.56

-1.46

-0.41

+1.86

+4.68

+0.40

+3.06

+6.21

-1.46

±0.00

+3.06

+6.22

+9.12

+9.65

-1.46

±0.00

+1.05

+3.06

+4.06

+6.21

+7.21

500 500 500 500 500 500 230 270

Placa subsol
3.25 cm  Sapa de ciment
5 cm  Vata minerala rigida
15 cm  Beton armat monolit
0.25 cm  Hidroizolatie bituminoasa
10 cm  Nisip
20 cm  Pietris
10 cm  Pamant compactat

Perete interior
2.5 cm  Tencuiala pe baza de ipsos
20 cm  Caramida
2.5 cm  Tencuiala pe baza de ipsos

Placa de nivel
1.4 cm  Gresie
6 cm  Sapa de ciment
0.1 cm  Folie PE
2.5 cm  Polistiren extrudat
15 cm  Beton armat monolit

Perete exterior
3 cm  Caramida aparenta
8 cm  Strat aer ventilat
10 cm  Vata minerala
35 cm  Caramida
1 cm  Tencuiala pe baza de ipsos

Perete exterior- soclu
2 cm  Tencuiala pe baza de ciment
10 cm  Polistiren extrudat
35 cm  Beton structural
1 cm  Tencuiala pe baza de ipsos

Perete exterior
1 cm  Placi fibrociment
4 cm  Strat aer ventilat
10 cm  Vata minerala
35 cm  Caramida
1 cm  Tencuiala pe baza de ipsos

01.

03.

02.

04.

05.

08

06

07

08

01

02.

LEGENDA

01. Invelitoare

02. Fereastra aluminiu

03. Usa aluminiu

04. Grinda B.A.

05. Centura B.A.

06. Jgheab

07. Burlan

08. Balustrada otel

Placa de pod
1 cm  Dusumea
2 cm  Sapa de ciment
10 cm  Vata minerala
10 cm  Vata minerala
10 cm  Vata minerala
0.5 cm  Folie PE
5 cm  Sapa autonivelanta
15 cm  Beton armat monolit
2 cm  Tencuiala pe baza de ipsos

Trotuar
3 cm  Piatra cubica granit- gri
10 cm  Beton usor
15 cm  Pietris
5 cm  Pamant compactat

Acoperis- invelitoare
0.5 cm  Tabla faltuita
1.2 cm  Astereala
2.5 cm  Strat aer ventilat
10 cm  Vata minerala
10 cm  Vata minerala
1.2 cm  Cherestea
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1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

500 500 500 500 500 500 230 270 500

-1.46

±0.00

+3.05

+6.21

+9.37

+12.56

+14.47

+1.00

+2.50

+4.06

+5.56

+7.21

+8.71

+1.84

+4.49

+10.73

+13.76

-1.46

-0.41

+4.67

+0.40

+3.06

+6.21

-1.46

±0.00

+3.06

+6.22

+9.12

+9.35

+13.76

Perete exterior
1.5 cm  Tencuiala pe baza de ciment
35 cm  Caramida
1 cm  Tencuiala pe baza de ipsos
4 m2

Acoperis- invelitoare
0.5 cm  Tigle metalice
1.2 cm  Astereala

Placa peste sol
3.25 cm  Beton armat monolit
15 cm  Beton armat monolit
0.25 cm  Hidroizolatie bituminoasa
5 cm  Vata minerala rigida
10 cm  Nisip
20 cm  Pietris
10 cm  Pamant compactat

Perete interior
2.5 cm  Tencuiala pe baza de ciment
20 cm  Caramida
2.5 cm  Tencuiala pe baza de ciment
2 m2

Placa de nivel
1.4 cm  Gresie
6 cm  Sapa de ciment
0.1 cm  Folie PE
2.5 cm  Polistiren expandat
15 cm  Beton armat monolit
1 cm  Tencuiala pe baza de ipsos

Streasina acoperis
15 cm  Spuma poliuretanica
3.5 cm  Structura perete usor
1.5 cm  Astereala

01.

03. 02.

04.

05.

06. 07.

10

LEGENDA

01. Invelitoare

02. Acoperis- pop

03. Acoperis- caprior

04. Fereastra P.V.C

05. Usa P.V.C

06. Grinda B.A.

07. Centura B.A.

08. Jgheab

09. Burlan

10. Balustrada otel

08

09

Placa peste etaj
2 cm  Sapa de ciment
0.01 cm  Bariera de vapori
3 cm  Sapa autonivelanta
3 cm  Sapa autonivelanta
15 cm  Beton armat monolit
2 cm  Tencuiala pe baza de ipsos

Proiectant
de

Specialitate

SC GRS-PROJECT GLOBAL SRL
J22/1809/2021   RO42994959

Sef Proiect

Specificatie

Proiectat

Desenat

Nume Semnatura Faza

PROIECTANT GENERAL

Data:

Titlu Proiect:

Proiect Nr.

Scara:

Beneficiar:

A3.0

SC GRS-PROJECT GLOBAL SRL
J22/1809/2021   RO42994959 Proiectare-Expertizare-Consultanta-U.C.T.

Mun. Iasi, Sos. Nicolina, Nr. 70 Telefon +(40)75.44.22.555

ISO 9001
ISO 14001

Sectiune- existent C1
01. ARHITECTURA

Ing. Onisim Grescu

Arh. Dorel BURSUC

Arh.stg. Robert- Valentin COSTIN

Verificator

.

1:100

11/22

"Cresterea eficientei energetice C1 si C2- Liceul Pedagogic
Matei Basarab"

D.A.L.I

79/ 2022U.A.T Municipiul Slobozia


















