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CAIET DE SARCINI 

Privind achiziția serviciilor de Coordonator in materie de Securitate si Sanatate pe durata 

realizarii lucrarii pentru obiectivul de investiție: ”Construirea de centre de colectare a deseurilor 

prin aport voluntar in Mun.Slobozia, Jud.Ialomita ” 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiect finanțat prin Planul National de Redresare si Rezilienta  

Pilonul 1 - Tranzitia verde  

Componenta C3: Managementul deseurilor 

Investitia I1 - Dezvoltarea, modernizarea si completarea sistemelor de management integrat al deseurilor 

municipale la nivel de judet sau la nivel de orase/comune  

Subinvestitia I1.a “Infiintarea de centre de colectare prin aport voluntar “   
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1. Introducere 

    Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerinţelor 

pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. 

Caietul de sarcini conține în mod obligatoriu, specificații tehnice și totodată indicații privind 

regulile de bază care trebuie respectate astfel încât, potențialii furnizori ai soluției, să elaboreze propunerea 

tehnică. 

            Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale și obligatorii . 

            În acest sens orice ofertă tehnică prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini va 

fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel 

calitativ superior cerinţelor minimale din Caietul de Sarcini. 

         Această secțiune a Documentației de Atribuire include ansamblul cerințelor pe baza cărora fiecare 

Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară) pentru realizarea serviciilor 

care fac obiectul Contractului ce rezultă din această procedură. 

În cadrul acestei proceduri, UAT Municipiul Slobozia îndeplinește rolul de Autoritate 

Contractantă, respectiv Achizitor în cadrul Contractului. 

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un 

anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind 

menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru 

asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului. 

 

2. Contextul realizării acestei achiziții de servicii 

 2.1 Informații despre Autoritatea Contractantă 

Denumire: UAT Municipiul Slobozia 

Cod fiscal: 4365352 

Adresa: Strada Episcopiei , nr.1 

Tel./fax: 0243-231.401; 0243-212.149 

Adresa web: www.municipiulslobozia.ro 

 

2.2 Informații despre contextul care a determinat achiziționarea serviciilor 

Conform HG 300 din 02.03.2006 privind Cerintele minime de securitate si sanatate pentru 

santierele temporare sau mobile,  coordonarea în materie de securitate şi sănătate trebuie să fie organizată 

atât în faza de studiu, concepţie şi elaborare a proiectului, cât şi pe perioada executării lucrărilor. 

Conform HG 300 din 02.03.2006 privind Cerintele minime de securitate si sanatate pentru 

santierele temporare sau mobile, incalcarea articolelor referitoare la obligatia beneficiarului si/ sau 

managerului de proiect de a desemna un Coordonator in materie de  securitate si sanatate  pe durata 

realizarii lucrarii constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda contraventionala. 

Atunci când la elaborarea proiectului participă mai mulţi proiectanţi, beneficiarul şi/sau managerul 

de proiect trebuie să desemneze un coordonator în materie de securitate şi sănătate pe durata elaborării 

proiectului lucrării. 

În situaţia în care proiectul este elaborat de un singur proiectant, acesta răspunde de elaborarea 

planului de securitate şi sănătate. 

Atunci când la realizarea lucrărilor pe şantier participă mai mulţi antreprenori, un antreprenor şi 

unul sau mai mulţi subantreprenori, un antreprenor şi lucrători independenţi ori mai mulţi lucrători 

independenţi, beneficiarul şi/sau managerul de proiect trebuie să desemneze un coordonator în materie de 

securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării. 

http://www.municipiulslobozia.ro/
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⚫ Beneficiarul lucrării sau managerul de proiect trebuie să asigure ca, înainte de deschiderea şantierului, 

să fie stabilit un Plan de securitate şi sănătate. 

Planul de securitate şi sănătate este un document scris care cuprinde ansamblul de măsuri ce 

trebuie luate în vederea prevenirii riscurilor care pot apărea în timpul desfăşurării activităţilor pe şantier. 

Planul de securitate şi sănătate trebuie să fie redactat încă din faza de elaborare a proiectului şi 

trebuie ţinut la zi pe toată durata efectuării lucrărilor. 

Planul de securitate şi sănătate trebuie să fie elaborat de un Coordonator în materie de Securitate 

şi Sănătate pe durata elaborării proiectului lucrării. 

Planul de securitate şi sănătate trebuie să fie completat şi adaptat în funcţie de evoluţia şantierului 

şi de durata efectivă a lucrărilor sau a fazelor de lucru. 

⚫ Coordonatorul in materie de Securitate si Sanatate trebuie sa intocmeasca si Registrul de coordonare, 

care cuprinde ansamblul de documente redactate de către coordonatorii în materie de securitate şi sănătate, 

informaţii privind evenimentele care au loc pe şantier, constatările efectuate şi deciziile luate. 

⚫ Dosarul de intervenţii ulterioare se întocmeşte încă din faza de proiectare a lucrării de către 

Coordonatorul în materie de Securitate şi Sănătate pe durata elaborării proiectului lucrării sau de către 

proiectant, după caz. 

Autoritatea Contractantă, Municipiul Slobozia, doreşte să atribuie un contract de achiziție publică 

având ca obiect  servicii de Coordonator in materie de Securitate si Sanatate pe durata realizarii 

lucrarii   la obiectivul: ” Construirea de centre de colectare a deseurilor prin aport voluntar in 

Mun.Slobozia, Jud.Ialomita”. 

 

 2.3 Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă  

Prin achizitia acestor servicii se urmareste prevenirea aparitiei riscurilor in materie de sanatate si 

securitate care pot aparea in timpul desfasurarii activitatilor pe santier. 

2.4 Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție de servicii 

Autoritatea contractanta, Mun.Slobozia a mai demarat pentru atribuirea unui contract avand ca obiect 

servicii de Coordonator in materie de Securitate si Sanatate pentru obiectivul “ Modernizare si realizare 

zona comerciala flori, zona Elegant, Slobozia “ . 

2.5 Factori interesati si rolul acestora 

 - Beneficiarul, Municipiul Slobozia, asigura fondurile necesare realizarii investitiei 

 - Managerul de proiect este desemnat de beneficiar si este insarcinat cu organizarea , planificarea, 

programarea si controlul realizarii lucrarilor pe santier, fiind responsabil de realizarea proiectului in 

conditii de calitate, costuri si termene stabilita. 

 - Coordonatorul in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarii  este persoana 

fizica/ juridica competenta, desemnata de beneficiar si/ sau de catre managerul de proiect pe durata 

realizarii lucrarii. 

3. Descrierea serviciilor solicitate 

3.1. Descrierea situației actuale la nivelul Autorității Contractante 

 In acest moment nu exista achizitii pentru servicii de coordonare in materie de securitate si sanatate.  

3.2.  Obiectivul general la care contribuie realizarea serviciilor 

Obiectivul general consta in  stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru 

santierele temporare sau mobile ale obiectivelor de investitii. 

 

3.3. Obiectivul specific la care contribuie realizarea serviciilor 

 Obiectivul specific consta in  prevenirea aparitiei riscurilor in materie de sanatate si securitate care 

pot aparea in timpul desfasurarii activitatilor pe santier. 
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3.4. Serviciile solicitate: activitățile ce vor fi realizate 

 3.4.1. Elaborarea planului de securitate si sanatate 

 Beneficiarul lucrării sau managerul de proiect trebuie să asigure ca, înainte de deschiderea 

şantierului, să fie stabilit un plan de securitate şi sănătate. 

⚫ Planul de securitate şi sănătate este un document scris care cuprinde ansamblul de măsuri ce trebuie 

luate în vederea prevenirii riscurilor care pot apărea în timpul desfăşurării activităţilor pe şantier. 

⚫ Planul de securitate şi sănătate trebuie să fie redactat încă din faza de elaborare a proiectului şi trebuie 

ţinut la zi pe toată durata efectuării lucrărilor. 

⚫ Planul de securitate şi sănătate trebuie să facă parte din proiectul lucrării şi să fie adaptat 

conţinutului acestuia. 

⚫ Planul de securitate şi sănătate trebuie: 

a) să precizeze cerinţele de securitate şi sănătate aplicabile pe şantier; 

b) să specifice riscurile care pot apărea; 

c) să indice măsurile de prevenire necesare pentru reducerea sau eliminarea riscurilor; 

d) să conţină măsuri specifice privind lucrările care se încadrează în una sau mai multe categorii 

⚫ La elaborarea planului de securitate şi sănătate trebuie să se ţină seama de toate tipurile de activităţi 

care se desfăşoară pe şantier şi să se identifice toate zonele în care se desfăşoară lucrările 

⚫ Planul de securitate şi sănătate trebuie să conţină cel puţin următoarele: 

a) informaţii de ordin administrativ care privesc şantierul şi, dacă este cazul, informaţii care completează 

declaraţia prealabilă; 

b) măsuri generale de organizare a şantierului stabilite de comun acord de către managerul de proiect şi 

coordonatorii în materie de securitate şi sănătate; 

c) identificarea riscurilor şi descrierea lucrărilor care pot prezenta riscuri pentru securitatea şi sănătatea 

lucrătorilor; 

d) măsuri specifice de securitate în muncă pentru lucrările care prezintă riscuri; măsuri de protecţie 

colectivă şi individuală; 

e) amenajarea şi organizarea şantierului, inclusiv a obiectivelor edilitar-sanitare, modalităţi de depozitare 

a materialelor, amplasarea echipamentelor de muncă prevăzute de antreprenori şi subantreprenori pentru 

realizarea lucrărilor proprii; 

f) măsuri de coordonare stabilite de coordonatorii în materie de securitate şi sănătate şi obligaţiile ce 

decurg din acestea; 

g) obligaţii ce decurg din interferenţa activităţilor care se desfăşoară în perimetrul şantierului şi în 

vecinătatea acestuia; 

h) măsuri generale pentru asigurarea menţinerii şantierului în ordine şi în stare de curăţenie; 

i) indicaţii practice privind acordarea primului ajutor, evacuarea persoanelor şi măsurile de organizare 

luate în acest sens; 

j) modalităţi de colaborare între antreprenori, subantreprenori şi lucrătorii independenţi privind 

securitatea şi sănătatea în muncă. 

Măsurile de coordonare stabilite de coordonatorii în materie de securitate şi sănătate şi obligaţiile 

ce decurg din acestea trebuie să se refere, în special, la: 

a) căile sau zonele de deplasare ori de circulaţie orizontale şi verticale; 

b) condiţiile de manipulare a diverselor materiale, în particular, în ceea ce priveşte interferenţa 

instalaţiilor de ridicat aflate pe şantier sau în vecinătatea acestuia; 

c) limitarea manipulării manuale a sarcinilor; 

d) delimitarea şi amenajarea zonelor de depozitare a diverselor materiale, în mod deosebit dacă se 

depozitează materiale sau substanţe periculoase; 
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e) condiţiile de depozitare, eliminare sau de evacuare a deşeurilor şi a materialelor rezultate din 

dărâmări, demolări şi demontări; 

f) condiţiile de ridicare a materialelor periculoase utilizate; 

g) utilizarea mijloacelor de protecţie colectivă şi a instalaţiei electrice generale; 

măsurile care privesc interacţiunile de pe şantier. 

⚫ Planul de securitate şi sănătate trebuie să fie completat şi adaptat în funcţie de evoluţia şantierului şi 

de durata efectivă a lucrărilor sau a fazelor de lucru. 

⚫ Planul de securitate şi sănătate trebuie să se afle în permanenţă pe şantier pentru a putea fi consultat, 

la cerere, de către inspectorii de muncă, inspectorii sanitari, membrii comitetului de securitate şi sănătate 

în muncă sau de reprezentanţii lucrătorilor, cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii. 

3.4.2. Intocmirea si completarea Registrului de coordonare 

Registrul de coordonare cuprinde ansamblul de documente redactate de către coordonatorii în 

materie de securitate şi sănătate, informaţii privind evenimentele care au loc pe şantier, constatările 

efectuate şi deciziile luate. 

⚫ Coordonatorii în materie de securitate şi sănătate trebuie să consemneze în registrul de coordonare: 

a) numele şi adresele antreprenorilor, subantreprenorilor şi data intervenţiei fiecăruia pe şantier; 

b) lista cu efectivul lucrătorilor pe şantier şi durata prevăzută pentru efectuarea lucrărilor; 

c) evenimentele importante care trebuie luate în considerare la realizarea proiectului, respectiv a 

lucrărilor, constatările şi deciziile adoptate; 

d) observaţiile, informaţiile şi propunerile privind securitatea şi sănătatea în muncă aduse la cunoştinţă 

beneficiarului, managerului de proiect sau celor care intervin pe şantier şi eventualele răspunsuri ale 

acestora; 

e) observaţiile şi propunerile antreprenorilor şi subantreprenorilor privind securitatea şi sănătatea în 

muncă; 

f) abaterile de la prevederile planului de securitate şi sănătate; 

g) rapoartele vizitelor de control pe şantier şi ale întrunirilor, dispoziţiile care trebuie transmise; 

h) incidente şi accidente care au avut loc 

⚫ Coordonatorii în materie de securitate şi sănătate trebuie să prezinte registrul de coordonare, la cerere, 

managerului de proiect, inspectorilor de muncă şi inspectorilor sanitari. 

⚫ Registrul de coordonare trebuie păstrat de către coordonatorul în materie de securitate şi sănătate timp 

de 5 ani de la data recepţiei finale a lucrării. 

3.4.3. Intocmire si completare Dosar de interventii ulterioare 

Dosarul de intervenţii ulterioare trebuie să cuprindă: 

a) documentaţia de intervenţii ulterioare, cum ar fi planuri şi note tehnice; 

b) prevederi şi informaţii utile pentru efectuarea intervenţiilor ulterioare în condiţii de securitate şi 

sănătate. 

⚫ După recepţia finală a lucrării dosarul de intervenţii ulterioare trebuie transmis beneficiarului pe baza 

unui proces-verbal care se ataşează la dosar. 

⚫ Coordonatorul în materie de securitate şi sănătate desemnat pe perioada intervenţiilor ulterioare 

trebuie să completeze dosarul de intervenţii ulterioare şi să efectueze eventuale modificări cerute de 

noile lucrări.   

3.5. Atributiile si responsabilitatile partilor 

 3.5.1. Atributiile contractantului: Atribuţiile coordonatorului în materie de securitate şi 

sănătate pe durata realizarii lucrării 

Atunci când beneficiarul sau managerul de proiect desemnează un coordonator în materie de 

securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării, altul decât cel desemnat pe perioada realizării proiectului, 

această desemnare va avea loc înaintea începerii lucrărilor pe şantier. 
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Coordonatorul în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării, numit în conformitate 

cu art. 7 din HG 300/ 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare 

sau mobile, are următoarele atribuţii: 

a) să coordoneze aplicarea principiilor generale de prevenire şi de securitate la alegerea soluţiilor 

tehnice şi/sau organizatorice în scopul planificării diferitelor lucrări sau faze de lucru care se 

desfăşoară simultan ori succesiv şi la estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrări sau 

faze de lucru; 

b) să coordoneze punerea în aplicare a măsurilor necesare pentru a se asigura că angajatorii şi, dacă 

este cazul, lucrătorii independenţi respectă principiile prevăzute la art. 56, într-un mod coerent şi 

responsabil, şi aplică planul de securitate şi sănătate prevăzut la art. 54 lit. b); 

c) să adapteze sau să solicite să se realizeze eventuale adaptări ale planului de securitate şi sănătate 

prevăzut la art. 54 lit. b) şi ale dosarului de intervenţii ulterioare prevăzut la art. 54 lit. c), în funcţie 

de evoluţia lucrărilor şi de eventualele modificări intervenite; 

d) să organizeze cooperarea între angajatori, inclusiv a celor care se succed pe şantier, şi coordonarea 

activităţilor acestora, privind protecţia lucrătorilor, prevenirea accidentelor şi a riscurilor profesionale 

care pot afecta sănătatea lucrătorilor, informarea reciprocă şi informarea lucrătorilor şi a 

reprezentanţilor acestora şi, dacă este cazul, informarea lucrătorilor independenţi; 

e) să coordoneze activităţile care urmăresc aplicarea corectă a instrucţiunilor de lucru şi de securitate 

a muncii; 

f) să ia măsurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate să aibă acces pe şantier; 

g) să stabilească, în colaborare cu managerul de proiect şi antreprenorul, măsurile generale aplicabile 

şantierului; 

h) să ţină seama de toate interferenţele activităţilor din perimetrul şantierului sau din vecinătatea 

acestuia; 

i) să stabilească, împreună cu antreprenorul, obligaţiile privind utilizarea mijloacelor de protecţie 

colectivă, instalaţiilor de ridicat sarcini, accesul pe şantier; 

j) să efectueze vizite comune pe şantier cu fiecare antreprenor sau subantreprenor, înainte ca aceştia 

să redacteze planul propriu de securitate şi sănătate; 

k) să avizeze planurile de securitate şi sănătate elaborate de antreprenori şi modificările acestora. 

l) sa viziteze fiecare amplasament al lucrarilor cel putin o data pe saptamana si ori de cate ori se 

impune prezenta acestuia atunci cand este solicitat de beneficiar. 

m)  alte cerinte impuse de HG 300/ 2006( actualizata) si prin legislatia curenta in domeniul de referinta 

Alte obligatii: 

Pentru a-şi putea îndeplini atribuţiile, coordonatorii în materie de securitate şi sănătate trebuie: 

a) să participe la toate etapele de elaborare a proiectului şi de realizare a lucrării; 

b) să fie invitaţi la toate întrunirile care privesc elaborarea proiectului şi realizarea lucrării; 

c) să primească şi, dacă este cazul, să solicite managerului de proiect şi antreprenorului elementele 

necesare îndeplinirii sarcinilor sale; 

d) să întocmească şi să ţină la zi registrul de coordonare prevăzut la art. 36. din HG 300/ 2006 privind 

cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile 

e) să prezinte registrul de coordonare, la cerere, managerului de proiect, inspectorilor de muncă şi 

inspectorilor sanitari. 

f) după recepţia finală a lucrării sa transmita beneficiarului dosarul de intervenţii ulterioare pe baza 

unui proces-verbal care se ataşează la dosar. 

3.5.2. Obligațiile beneficiarului: 

⚫ Atunci când un beneficiar sau un manager de proiect a desemnat unul ori mai mulţi coordonatori 

în materie de securitate şi sănătate pentru a executa sarcinile prevăzute la art. 54 şi 58 din HG 
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300/ 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau 

mobile, acesta nu va fi exonerat de răspunderile care îi revin în acest domeniu. 

⚫ În vederea asigurării şi menţinerii securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din şantier, managerul de 

proiect are, în principal,următoarele obligaţii: 

a) să aplice principiile generale de prevenire a riscurilor la locul de muncă; 

b) să coopereze cu coordonatorii în materie de securitate şi sănătate în timpul fazelor de 

proiectare şi de realizare a lucrărilor; 

c) să ia în considerare observaţiile coordonatorilor în materie de securitate şi sănătate 

consemnate în registrul de coordonare; 

d) să stabilească măsurile generale de securitate şi sănătate aplicabile şantierului, consultându-

se cu coordonatorii în materie de securitate şi sănătate; 

e) să redacteze un document de colaborare practică cu coordonatorii în materie de securitate 

şi sănătate. 

Alte obligatii: 

⚫ În cazul unei intervenţii ulterioare, beneficiarul trebuie să pună la dispoziţie coordonatorului în materie 

de securitate şi sănătate desemnat pe durata intervenţiilor ulterioare un exemplar al dosarului de 

intervenţii ulterioare. 

⚫ Beneficiarul lucrării sau managerul de proiect trebuie să întocmească o declaraţie prealabilă în 

următoarele situaţii: 

a) durata lucrărilor este apreciată a fi mai mare de 30 de zile lucrătoare şi pe şantier lucrează simultan 

mai mult de 20 de lucrători; 

b) volumul de mână de lucru estimat este mai mare de 500 de oameni-zi 

c) declaraţia va fi întocmită conform anexei nr. 3 din HG 300/ 2006 privind cerintele minime de 

securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile şi va fi comunicată inspectoratului 

teritorial de muncă pe raza căruia se vor desfăşura lucrările, cu cel puţin 30 de zile înainte de începerea 

acestora. 

d) textul declaraţiei prealabile trebuie să fie afişat pe şantier, în loc vizibil, înainte de începerea 

lucrărilor si trebuie actualizat ori de cate ori au loc schimbari. 

⚫ Atunci când beneficiarul sau managerul de proiect desemnează un coordonator în materie de 

securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării, altul decât cel desemnat pe perioada realizării 

proiectului, această desemnare va avea loc înaintea începerii lucrărilor pe şantier. 

4. Locul și durata desfășurării activităților 

4.1. Locul desfășurării activităților 

Imobilul este situat în județul Ialomița, pe un amplasament aflat in zona fostului CAP din Slobozia 

Noua, pe un teren inscris sub cartea funciara numarul 35958. 

4.2. Data de început și data de încheiere a prestării serviciilor sau durata prestării serviciilor 

Prestarea serviciilor va fi impartita  in 2 etape: 

Etapa I - Servicii de coordonator in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarilor, 

care dureaza de la data Ordinului de incepere a serviciilor pana la predarea Planului de securitate, a 

Registrului de coordonare si a Dosarului de interventii ulterioare. 

Prestatorul castigator are obligatia ca in termen de 10 zile de la emiterea ordinului de incepere a 

prestarii serviciilor sa intocmeasca Planul de securitate, Registrul de coordonare si Dosarul de interventii. 

  Etapa II- Servicii de coordonator in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarilor, 

care dureaza de la data Procesului Verbal de receptie Calitativa si Cantitativa a  Planului de securitate, a 

Registrului de coordonare si a Dosarului de interventii ulterioare pana la receptia la terminarea lucrarilor.  

Durata serviciilor de coordonator in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarilor, 

va coincide cu durata de executie a obiectivului de investitii si este de 6 luni.  In cazul in care se 
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prelungeste durata de executie a lucrarilor, se prelungeste si durata contractului, fara costuri 

suplimentare din partea beneficiarului. 

5.  Modalitatea de lucru 

Dupa incheierea contractului, prestatorul va solicita beneficiarului documentele necesare a fi puse la 

dispozitie pentru indeplinirea atributiilor conform cerintelor impuse prin caietul de sarcini.  

Beneficiarul va emite ordinul de incepere a prestarii serviciilor. 

Prestatorul castigator are obligatia ca in termen de 10 zile de la emiterea ordinului de incepere a 

prestarii serviciilor sa intocmeasca Planul de securitate, Registrul de coordonare si Dosarul de interventii. 

In cazul in care se dispune oprirea lucrarilor pe motiv de nerespectare a reglementarilor legislative 

in domeniul securitatii si sanatatii, imediat coordonatorul in materie de securitate si sanatate in munca va 

instiinta in scris Beneficiarul, Antreprenorul si toti factorii implicati. 

Prestatorul are obligatia de a verifica indeplinirea respectarii conditiilor de securitate si 

sanatate de catre executant, cel putin o data pe saptamana si ori de cite ori se impune prezenta acestuia 

atunci cand este solicitat de beneficiar. 

Pentru serviciul prestat se vor intocmi rapoarte lunare, rapoarte care se vor depune la 

Primaria Slobozia, pana la data de 10 ale lunii urmatoare lunii pentru care s-a facut raportarea, rapoarte 

care vor fi insotite de documente justificative privind prezenta pe amplasamentului lucrarilor 

(minute/procese verbale, confirmate de executant). Rapoartele vor contine si poze cu aspectele negative si 

pozitive identificate pe santier. 

Raportul final se va depune la Primaria Slobozia, in termen de 10 zile de la inregistrarea ultimului 

raport lunar. 

Achizitorul va verifica raportul si va elabora Procesul verbal de receptie in termen de 10 zile de la 

depunerea acestuia. In cazul existentei neconformitatilor prestatorul este obligat sa completeze sau sa 

corecteze omisiunile constatate, in termen de 5 zile de la data primirii solicitarii beneficiarului, in acest 

caz termenul de 10 zile decurge de la data depunerii raportului corectat. 

Pretul contractului este ferm si nu se modifica sau ajusteaza pe toata perioada de derulare a 

contractului de prestare a serviciilor. 

6. Vizitarea amplasamentului 

Pentru a veni in sprijinul Ofertanților în vederea dimensionării propunerii tehnice și financiare, 

Autoritatea Contractanta organizează vizitarea amplasamentului împreună cu o persoană desemnată din 

partea Autorității contractante. 

În acest sens, va fi în sarcina exclusivă a ofertantului delegarea specialiștilor săi pentru culegerea din 

teren a tuturor informațiilor considerate necesare pentru întocmirea ofertei tehnico-financiare.  

Cheltuielile pentru vizitarea amplasamentelor vor fi suportate integral de ofertanții interesați. 

Planificarea vizitei se va face la tel: +40 0243231401, fax: +40 0243212149, e-mail : 

georgiana.ene@municipiulslobozia.ro. 

La finalul vizitei, reprezentantulul autorității contractante va emite si va înmâna reprezentantului 

ofertantului (împuternicit prin document emis de acesta), un proces verbal de vizitare a amplasamentului 

care va fi atașat la ofertă. 

Vizita amplasamentului în perioada de pregătire a ofertelor nu este obligatorie, însă Autoritatea 

Contractantă precizează că orice solicitare suplimentară de date, termene sau valori, transmisă atât pe 

timpul achiziției publice sau pe timpul derulării contractului, care se datorează necunoașterii condițiilor 

concrete din teren, nu vor fi luate în considerare. 

7. Ipoteze și riscuri 

7.1. Ipoteze 

În pregătirea Ofertei, Ofertanţii trebuie să aibă în vedere cel puţin ipotezele şi riscurile descrise 

exemplificativ în continuare şi să estimeze posibilele efecte ale acestora. 
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În acest sens, la întocmirea ofertei, Ofertantul trebuie să ia în considerare resursele necesare (de 

timp, financiare şi de orice altă natură), pentru implementarea strategiilor de risc propuse. 

Ipotezele considerate la momentul iniţierii acestei achiziții publice sunt: 

- Serviciile solicitate sunt descrise explicit în Caietul de Sarcini şi sunt reglementate prin legislaţie 

specifică, accesibilă tuturor factorilor interesaţi; 

- Nu se prevăd schimbări ale cadrului instituţional şi legal care să afecteze major implementarea şi 

desfăşurarea în bune condiţii a Contractului; 

- Toate informaţiile, datele şi documentaţiile relevante şi disponibile pentru prestarea/realizarea 

serviciilor în legătură cu obiectivul de investiţii vor fi puse la dispoziţia Contractantului, în măsura în care 

sunt la dispoziţia Autorităţii Contractante; 

- Buna cooperare între toate părţile implicate: Autoritate Contractantă, Contractant, autorităţi 

competente şi orice alţi factori relevanţi implicaţi. 

7.2. Riscuri 

În pregătirea Ofertei, Ofertanţii trebuie să aibă în vedere cel puţin riscurile descrise în continuare. 

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de apariţie pe perioada derulării Contractului, identificate de 

Autoritatea Contractantă în etapa de pregătire a documentaţiei de atribuire, pot consta în: 

- Întârzieri în emiterea autorizaţiilor/avizelor etc., ce urmează a fi puse la dispoziţie de către 

Autoritatea Contractantă sau Contractant, după caz; 

- Apariţia unor eventuale dificultăţi de colaborare şi comunicare între diferiţi factori interesaţi şi 

anume: Contractant, Autorităţile Competente, Autoritate Contractantă, alţi contractanţi ai Autorităţii 

Contractante; 

- Neîncadrarea în termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin Contractul ce rezultă din 

această procedură; 

- Apariţia de solicitări specifice ale autorităţilor competente referitoare la amplasamentul 

obiectivului/proiectului de investiţii, inclusiv situaţia în care parametrii pentru anumite 

caracteristici/activităţi stabiliţi de autorităţile competente sunt mai stricţi decât parametrii propuşi de 

Contractant; 

- Adăugarea de activităţi/ solicitări de informaţii noi, în funcţie de progresul activităţilor; 

- Datele şi informaţiile comunicate de către Autoritatea Contractantă nu sunt suficiente sau sunt 

incomplete pentru îndeplinirea cerinţelor solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini; 

- Depăşirea duratei de realizare a activităţilor asumată prin Propunerea Tehnică. 

- Neintocmirea de catre antreprenor/ subantreprenor a planului propriu de securitate si sanatate, 

care trebuie consultat si avizat de catre Contractant 

Pentru riscurile incluse în acest capitol, Autoritatea Contractantă nu va accepta solicitări ulterioare de 

reevaluare a condiţiilor din Propunerea Financiară şi/sau Tehnică, respectiv de modificări la contract, dacă 

Oferta Contractantului nu a inclus diligenţele necesare, respectiv includerea de măsuri pentru eliminarea 

sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia. 

8. Garantia de buna executie 

Executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului, pentru intreaga 

perioada de derularea a acestuia. Garantia trebuie sa fie irevocabila și necondiționată. în cuantum de 10% 

din pretul contractului, fara TVA si va fi constituita in lei. 

Garanţia de bună execuţie se constituie de către prestator în scopul asigurării achizitorului de 

îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului.  

Garanţia astfel constituită este destinată acoperirii eventualelor prejudicii suferite de achizitor în 

executarea prezentului contract, sau în cazul rezilierii contractului din motive imputabile Prestatorului, 

precum şi în cazul prejudiciilor produse în executarea lucrărilor prevăzute în contract, din vina 

Prestatorului, ori în alte situaţii prevăzute de lege.  
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In cazul în care prejudiciul produs achizitorului este mai mare decât cuantumul garanţiei de bună execuţie, 

Prestatorului este obligat să-l despăgubească pe achizitor integral şi întocmai.  

9. Resursele necesare pentru realizarea activităților în Contract și obținerea rezultatelor 

Pe parcursul derulării contractului, Prestatorul are obligația de a asigura personalul necesar care 

să acopere întreaga durată a contractului. 

Prestatorul va asigura personal adecvat pentru îndeplinirea sarcinilor, în acord cu cerințele minime 

definite în prezentul caiet de sarcini. 

Prestatorul va include în oferta sa numele si CV-urile cu activitatea desfasurata  pentru dovedirea 

experientei similare, certificatul de atestare ca si coordonator in materie de securitate si sanatate si dovada 

actualizarii lui la 3 ani conform prevederilor legale, pentru toți experții-cheie. 

Prestatorul va asigura orice alt personal de specialitate pentru completarea și implementarea 

serviciilor. 

Toți experții nominalizați de Prestator trebuie să fie independenți și să nu existe conflicte de 

interese în responsabilitățile care le revin. 

Costurile aferente mobilizării acestor experți sunt considerate a fi incluse în prețul ofertat. 

Prestatorul neputând solicita ulterior semnării contractului sume suplimentare pentru decontarea serviciilor 

prestate de acești experți. 

Totodata, întregul personal operativ implicat în contract trebuie, în mod obligatoriu, să fie atestat. 

9.1. Numărul de experți pe categorie de expertiză necesară 

Prestatorul va asigura personal adecvat pentru îndeplinirea sarcinilor, în acord cu cerinţele minime 

definite în prezentul caiet de sarcini. 

Prestatorul va fi responsabil pentru îndeplinirea corectă a serviciilor descrise în caietul de sarcini. 

In cazul în care pentru realizarea serviciilor solicitate este necesar personal suplimentar faţă de cel 

specificat în oferta şi mai apoi în contract, Prestatorul va fi responsabil pentru suplimentarea resurselor 

fără a solicita alte costuri. Prestatorul este liber să-şi stabilească strategia proprie privind personalul, astfel 

încât să se asigure pe toata durata contractului. 

Pentru realizarea activităților în cadrul Contractului, Autoritatea Contractantă anticipează că sunt 

necesari anumiți experți-cheie: 

 

Categorie de profesii/domeniu al specializării Număr de experți 

Coordonator în materie de securitate şi sănătate pe durata 

realizării lucrării 
1 

  

Rol expert - Coordonator în materie de securitate şi sănătate pe durata realizarii lucrarilor 

Competente necesare: 

Coordonatorul în materie de securitate şi sănătate pe durata realizarii lucrarii trebuie să aibă competenţa 

necesară exercitării funcţiei: 

a) formare specifică de coordonator în materie de securitate şi sănătate, actualizată la fiecare 3 ani. 

Responsabilități în cadrul Contractului : 

Sa elaboreze un plan de securitate si sanatate, precizand regulile aplicabile santierului 

- sa deschida un registru de coordonare si sa-l completeze 

- sa pregateasca un dosar de interventii ulterioare, adaptat caracteristicilor lucrarii 

- să coordoneze aplicarea principiilor generale de prevenire şi de securitate la alegerea soluţiilor tehnice 

şi/sau organizatorice în scopul planificării diferitelor lucrări sau faze de lucru care se desfăşoară simultan 

ori succesiv şi la estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrări sau faze de lucru; 
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- să coordoneze punerea în aplicare a măsurilor necesare pentru a se asigura că angajatorii şi, dacă este 

cazul, lucrătorii independenţi respectă principiile prevăzute la art. 56, într-un mod coerent şi responsabil, 

şi aplică planul de securitate şi sănătate prevăzut la art. 54 lit. b); 

- să adapteze sau să solicite să se realizeze eventuale adaptări ale planului de securitate şi sănătate prevăzut 

la art. 54 lit. b) şi ale dosarului de intervenţii ulterioare prevăzut la art. 54 lit. c), în funcţie de evoluţia 

lucrărilor şi de eventualele modificări intervenite; 

- să organizeze cooperarea între angajatori, inclusiv a celor care se succed pe şantier, şi coordonarea 

activităţilor acestora, privind protecţia lucrătorilor, prevenirea accidentelor şi a riscurilor profesionale care 

pot afecta sănătatea lucrătorilor, informarea reciprocă şi informarea lucrătorilor şi a reprezentanţilor 

acestora şi, dacă este cazul, informarea lucrătorilor independenţi; 

- să coordoneze activităţile care urmăresc aplicarea corectă a instrucţiunilor de lucru şi de securitate a 

muncii; 

- să ia măsurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate să aibă acces pe şantier; 

- să stabilească, în colaborare cu managerul de proiect şi antreprenorul, măsurile generale aplicabile 

şantierului; 

- să ţină seama de toate interferenţele activităţilor din perimetrul şantierului sau din vecinătatea acestuia; 

- să stabilească, împreună cu antreprenorul, obligaţiile privind utilizarea mijloacelor de protecţie colectivă, 

instalaţiilor de ridicat sarcini, accesul pe şantier; 

- să efectueze vizite comune pe şantier cu fiecare antreprenor sau subantreprenor, înainte ca aceştia să 

redacteze planul propriu de securitate şi sănătate; 

- să avizeze planurile de securitate şi sănătate elaborate de antreprenori şi modificările acestora. 

9.2. Rapoartele/documentele solicitate de la Contractant 

a. Rapoartele/documentele intermediare și finale care rezultă din activitățile realizate în 

cadrul Contractului: 

- Planul de securitate si sanatate 

- Registrul de coordonare 

- Dosarul de interventii ulterioare 

- Rapoarte lunare 

- Raport final 

b. Termenele de prezentare/transmitere a rapoartelor/documentelor: 

Termenul de prestare servicii: 

- Prestatorul castigator are obligatia ca in termen de 10 zile  de la emiterea ordinului de incepere a 

prestarii serviciilor sa intocmeasca Planul de securitate si sanatate, Registrul de coordonare si Dosarul de 

interventii. 

- Rapoartele lunare, care se vor depune la Primaria Slobozia, pana la data de 10 ale lunii urmatoare 

lunii pentru care s-a facut raportarea, rapoarte care vor fi insotite de documente justificative privind 

prezenta pe amplasamentului lucrarilor (minute/procese verbale, confirmate de executant). Rapoartele vor 

contine si poze cu aspectele negative si pozitive identificate pe santier. 

- Raportul final, care se va depune la Primaria Slobozia, in termen de 10 zile de la inregistrarea 

ultimului raport lunar. 

c. Modalitatea de transmitere a rapoartelor/documentelor se va realiza după cum urmează: 

- pe suport electronic (Memory stick; pdf și word). 

- pe suport hârtie (în format letric) 

d. Numărul de exemplare, în cazul celor solicitate în format letric: 

- Planul de securitate si sanatate 1 ex.- trebuie să se afle în permanenţă pe şantier pentru a putea 

fi consultat, la cerere, de către inspectorii de muncă, inspectorii sanitari, membrii comitetului de securitate 



 

Pagina 12 din 13 
 

 

şi sănătate în muncă sau de reprezentanţii lucrătorilor, cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi 

sănătăţii. 

- Registrul de coordonare 1 ex.- se afla la coordonatorul in materie de securitate si sanatate pana 

la 5 ani de la receptia finala si poate fi prezentat la cererea beneficiarului/ managerului de proiect, 

inspectorilor de munca si inspectorilor sanitari.  

- Dosarul de interventii ulterioare 1 ex.- se afla la coordonatorul in materie de securitate si 

sanatate si este predat beneficiarului dupa receptia finala pe baza unui proces verbal 

- Rapoartele lunare 2 ex. 

- Raport final 2 ex. 

 e. Limba în care se întocmesc rapoartele/documentele: 

Limba în care se vor întocmi rapoartele/documentele va fi limba română. 

9.3. Finalizarea serviciilor în cadrul Contractului 

 Durata contractului va fi de la emiterea ordinului de începere a  serviciilor de coordonator in 

materie de securitate si sanatate până la recepția la terminarea lucrarilor. 

10. Modalitate de plata 

Plata serviciilor prestate de catre ofertant se va realiza dupa cum urmeaza: 

-  de 70% va fi achitata in 6 transe lunare egale. Platile lunare vor fi conditionate de aprobarea 

Rapoartelor lunare. 

- restul de 30% din valoarea contractului se va achita la Receptia la terminarea lucrarilor si va fi 

conditionata de aprobarea Raportului Final. 

Pretul contractului este ferm si nu se modifica sau ajusteaza pe toata perioada de derulare a 

contractului de prestare a serviciilor, chiar daca durata de executie a lucrarilor este mai mica sau mai mare 

de 6 luni. 

In cazul sistarii executiei lucrarilor contractantul nu va presta serviciile de coordonator in materie 

de securitate si sanatate. In acest caz, plata serviciilor va fi proportionala cu numarul de zile lucrate, iar 

graficul financiar de prestare a serviciilor va fi actualizat. 

Prestatorul va emite facturile dupa aprobarea de catre Autoritatea Contractanta a rapoartelor lunare, 

iar pentru plata finala va emite factura dupa aprobarea Raportului final. 

Facturile vor fi insotite de rapoartele lunare aferente perioadei de raportare, aprobate, respectiv a 

raportului final. 

Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre Prestator in termen de 30 zile calendaristicede la 

inregistrarea facturii la sediul Autoritatii Contractante.  

11. Prezentarea ofertei 

11.1. Modalitatea de prezentare a ofertei tehnice 

Ofertantul va prezenta urmatoarele elemente, ca parte a propunerii tehnice: 

- Metodologia de prestare a serviciilor; 

- Organizarea si planificarea activitatilor si graficul de indeplinire a serviciilor; 

- Propunerea tehnica va fi elaborata astfel incat sa rezulte ca sunt indeplinite toate cerintele 

mentionate in Caietul de sarcini. 

11.2. Modul de prezentare a ofertei financiare 

Oferta financiara va cuprinde valoarea totala cu evidentierea separat a cotei de TVA. 

Se va prezenta un grafic financiar de prestare a serviciilor corelat cu graficul de indeplinire a serviciilor 

prezentat in oferta tehnica. 

12. Legislatia aplicata 

- Legea 98 din 19.05.2016 privind privind achizitiile publice; 

- HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
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referitoare la atribuirea contractului de achizitie public si a acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind 

achizitiile publice; 

- Hotararea 300 din 02.03.2006 (actualizata) privind cerintele minime de securitate si sanatate 

pentru santierele temporare sau mobile; 

- Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca; 

- H.G. nr. 1425/2006 modificata si completata de H.G. nr. 955/2010 - Norme de aplicare a legii 

Securitatii si Sanatatii in Munca. 
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