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1. INTRODUCERE 

Autoritatea contractantă UAT Municipiul Slobozia intenționează să achiziționeze 

servicii de dirigentie de santier în derularea contractului care vizează execuția de lucrări pentru  

obiectivul de investiții “Construirea de centre de colectare prin aport voluntar in 

Mun.Slobozia, Jud.Ialomita”, din cadrul Proiectului finanțat prin Planul National de Redresare 

si Rezilienta.  

Obiectul principal al contractului îl reprezintă asigurarea serviciilor de dirigentie de 

santier pentru U.A.T. Municipiul Slobozia, în calitate de beneficiar, în derularea contractului 

care vizează execuția de lucrări conform prevederilor legislației române în vigoare (Legea 

nr.10/1995 privind calitatea în construcții și Ordinul nr. 1496/2011 privind aprobarea procedurii 

de autorizare a diriginților de șantier), în scopul asigurării executării conforme a lucrărilor de 

construcții si montaj din punct de vedere al tuturor parametrilor: timp, cost, calitate și siguranță. 

Determinarea valorii estimate a serviciilor de dirigentie de santier s-a făcut în baza 

documentației tehnice - faza PT, elaborate de SC Ing Proiect Management SRL, valoarea fiind 

estimată în funcție de prețurile din deviz.  

    

1.1. Definiții:  În contextul prezentelor specificații tehnice, termenii utilizați pentru activitățile 

procedurale sunt definiți astfel: 

a) Diriginte de șantier - persoana fizică autorizată conform prevederilor legale, care 

îndeplinește condițiile de studii și experiență profesională, responsabilă pentru verificarea 

calității materialelor, produselor puse în lucrare și pentru verificarea execuției corecte a 

lucrărilor de construcții și instalații, inclusiv montaj echipamente, fiind răspunzătoare atât față 

de angajator, cât și față de organele abilitate ale statului pentru execuția conformă cu proiectul 

și cu reglementările tehnice în vigoare. 

b) Autoritate Contractantă - persoana juridică ce finanțează și realizează investiții sau 

intervenții la obiectivele existente în sensul legii, în cazul de față U.A.T. Municipiul Slobozia. 

c) Antreprenor - persoana juridică ce a încheiat contractul de execuție de lucrări de 

construcții și montaj, ca urmare a parcurgerii unei achiziții. 

d) Lucrări - toate lucrările de construcții montaj realizate în cadrul obiectivului de 

investiții. 

e) Proiect Tehnic - Documentația tehnico-economică ce cuprinde soluțiile tehnice și 

economice de realizare a obiectivului de investiții, pe baza căruia se execută lucrările de 

construcții autorizate. 

f) Servicii - toate activitățile desfășurate pentru asistență tehnică pe perioada de execuție 

a lucrărilor respectiv, servicii de supervizare lucrări din partea dirigintelui de șantier, în cadrul 

obiectivului de investiții, în baza contractului de servicii încheiat între Autoritatea Contractantă 

și Prestator. 

g) Proiectant - persoana fizică/juridică care întocmește documentația tehnică pe baza 

căreia se finanțează și se execută lucrările de construcții și montaj. 

h) Procedură - mod specific de a efectua o activitate. 

i) Verificare - confirmare prin examinare și prezentarea de probe obiective a faptului că 

Cerințele specifice au fost satisfăcute. 
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2. CONTEXTUL REALIZĂRII ACHIZIȚIEI DE SERVICII 

2.1.   Informații despre Autoritatea Contractantă : 

Denumire: UAT Municipiul Slobozia 

Cod fiscal: 4365352 

Adresa: Strada Episcopiei, nr.1 

Tel./fax : 0243-231401; 0243-212149 

Adresa web:www.municipiulslobozia.ro 

  

Municipiul Slobozia este beneficiar eligibil al Planului National de Redresare si 

Rezilienta avand in calitate de coordonator Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor . 

 

2.2. Obiectivul general la care contribuie realizarea serviciilor 

Asigurarea serviciilor de dirigentie de santier în derularea contractului care vizează execuția de 

lucrări obiectivului de investiții “Construirea de centre de colectare a deseurilor prin aport 

voluntar in Mun.Slobozia, Jud.Ialomita”. 

       Investiția are ca scop principal construirea a două centre de colectare a deșeurilor prin aport 

voluntar în Municipiul Slobozia, pe un amplasament aflat în zona fostului CAP din Slobozia 

Nouă, pe un teren înscris sub cartea funciară numărul 35958.  

Obiectivul general al investiției este accelerarea procesului de extindere și modernizare a 

sistemelor de gestionare a deșeurilor în România cu accent pe colectarea separată, măsuri de 

prevenție, reducere, reutilizare și valorificare în vederea conformării cu directivele aplicabile și 

tranziției la economia circulară. 

 

2.3. Obiectivul specific la care contribuie realizarea serviciilor 

Prestatorul va furniza servicii complete de asistenta tehnica din partea dirigentului de santier : 

controlul calitatii, controlul cantitatii, monitorizarea progresului, protectia muncii, colaborarea 

cu autoritatile aferente si alte parti interesante, controlul costurilor si administrarea contractuala 

a contractului de lucrari . 

In interesul atingerii obiectivelor stabilite, prestatorul va trebui sa asigure realizarea 

urmatoarelor tipuri de activitati : 

- prestarea serviciilor de supervizare lucrări din partea dirigintelui de șantier pe perioada de 

execuție a lucrărilor până la recepția finală a obiectivului de investiții; 

- consilierea de specialitate a Autorității Contractante în procesul de adoptare a deciziilor 

referitoare la gestionarea contractului de lucrări precum și cu privire la orice revendicări/dispute 

contractuale, respectiv probleme ce pot apărea pe parcursul execuției lucrărilor sau pe parcursul 

garanției obiectivului, în scopul prevenirii revendicărilor financiare și/sau a întârzierilor; 

-  asigurarea calității corespunzătoare a lucrărilor și montajul, instalarea echipamentelor, 

optimizând cheltuielile cu investiția; 

- asigurarea serviciilor de supraveghere a execuției tehnice de către personal autorizat, 

corespunzător, pe specialități; 

-  respectarea tuturor prevederilor legislației in vigoare. 
 

 

3. DESCRIEREA LUCRĂRILOR  
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▪ Construire platformă carosabilă pentru amplasarea containerelor de tip ab-roll pentru 

deșeuri și circulația autoturismelor cetățenilor care aduc deșeuri, respectiv a camioanelor (cap 

tractor) care aduc/ridică containerele de mai sus;  

▪ Construire platformă betonată pentru amplasarea containerelor ce vor fi achiziționate de 

către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor; 

▪ Construire sistem de canalizare pentru colectarea apelor pluviale si menajere;  

▪ Construire zonă verde cu gazon și plantație perimetrală de protecție;  

▪ Construire copertină pe structură metalică ușoară (conform proiect de rezistență) pentru 

protecția containerelor deschise; 

▪ Împrejmuire a amplasamentului cu gard din panouri bordurate prinse pe stâlpi 

rectangulari din oțel, cu poartă de acces culisantă cu acționare automată;  

▪ Achiziție și montaj cântare carosabile (8*3m) în zona de acces principal pentru 

camioane. 

▪ Achiziție și montaj separator de hidrocarburi pentru toată platforma carosabilă;  

▪ Achiziție și montaj bazin vidanjabil ape uzate; 

▪ Achiziție și montaj rezervor din fibră de sticlă, cu montaj subteran; 

▪ Achiziție și montaj sistem evacuare ape pluviale compus din 2 pompe submersibile; 

▪ Două scări mobile metalice (oțel zincat) pentru descărcarea deșeurilor în containerele 

deschise înalte.  

▪ Stâlpi de iluminat, camere supraveghere (8 bucăți) și paratrăznet. 

▪ Branșamentul la rețeaua de alimentare cu apă; 

▪ Racordarea la curent, lucrări conexe prin grija beneficiarului. 

 

3.1 Descrierea serviciilor solicitate 

Obiectul prezentului Caiet de Sarcini îl reprezintă achiziția serviciilor de dirigentie de 

santier  în derularea contractului care vizează execuția de lucrări, achizitia, montarea și 

instalarea echipamentelor prevazute in Proiectul tehnic.  

 

Dirigintele de șantier își va desfășura activitatea ca reprezentant al Beneficiarului în 

relațiile cu Proiectantul, Antreprenorul, Furnizorii și Prestatorii de servicii în derularea 

contractului de execuție lucrări și montaj echipamente. 

 

Scopul serviciilor pe care Dirigintele de șantier trebuie să le asigure pentru obiectivul 

de investiții este de a oferi Beneficiarului garanția că Antreprenorul căruia i-a fost atribuit 

contractul de execuție de lucrări își va îndeplini toate responsabilitățile asumate prin contract, 

va respecta prevederile legale, reglementările tehnice și caietele de sarcini. 

Dirigintele de șantier va respecta legislația română în vigoare, Legea 10/ 1995 privind 

calitatea în construcții, modificată de Legea 204/ 2020, secțiunea 1² art. 222 și Ordinul 1496/ 

20011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginților de șantier. 

   Prestatorul răspunde față de Autoritatea Contractantă pentru asigurarea verificării realizării 

corecte a execuției lucrărilor.  Prestatorul își exercită atribuțiile în perioadele de: 
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a) pregătire a executării lucrărilor, inclusiv cele aferente organizării de șantier; 

b) executare a lucrărilor și achiziția, montarea și instalarea echipamentelor; 

c) recepție la terminarea lucrărilor ; 

d) după recepția la terminarea lucrărilor pentru efectuarea eventualelor remedieri, pe toată 

perioada de garanție acordată lucrărilor și până la recepția finală a investiției. 

 

Pe toată perioada derulării Contractului de servicii, Prestatorul se va asigura de respectarea 

prevederilor Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții republicată, cu completările și 

modificările ulterioare, oferind Autorității Contractante asistență tehnică din punct de vedere: 

- administrativ (predare amplasament, vizite în șantier, participare la faze determinante, 

verificarea lucrărilor ascunse, recepția la terminarea lucrărilor, recepția finală, etc.);  

- tehnic (respectarea proiectului în ceea ce privește tehnologia de lucru, calitatea lucrărilor, a 

materialelor, încadrarea în graficul de lucru, etc.)   

- financiar (certificarea plăților în funcție de progresul lucrărilor). 

 

Prestatorul va avea responsabilitatea organizării întâlnirilor de lucru lunare (și/sau ori de câte 

ori este nevoie în timpul execuției lucrărilor și montajului echipamentelor) cu Autoritatea 

Contractantă, Antreprenorul, reprezentanții Proiectantului și al furnizorului de servicii de 

Asistență tehnică din partea Proiectantului, a prezentării situației fizice și financiare la zi a 

derulării contractului și a eventualelor probleme identificate, precum și a consemnării tuturor 

discuțiilor purtate în minuta întâlnirii/ședinței. 

 

3.2. Rezultatele/Livrabile care trebuie obținute în urma prestării serviciilor 

• Verificarea de către Prestator a existenței programului de control al calității elaborat de 

proiectant; 

•  Îndeplinirea de către Prestator a tuturor sarcinilor şi asumarea tuturor responsabilităților care 

revin Dirigintelui de Șantier; 

• Înregistrările pe șantier în Registrul Lucrărilor (pentru controale/inspecții/testare), inclusiv 

notificările emise către Antreprenori sunt completate corespunzător; 

• Supravegherea execuției lucrărilor de către Prestator, cu respectarea legislației românești şi 

reglementărilor tehnice în vigoare şi cu respectarea cerințelor din Caietele de Sarcini şi din 

Proiectele Tehnice; 

• Verificarea de către Prestator a respectării tehnologiilor de execuție, în vederea asigurării 

nivelului calitativ prevăzut în documentația tehnică, în Caietele de Sarcini, în Proiectele 

Tehnice şi în normele tehnice în vigoare în România; 

• Efectuarea de către Prestator a tuturor verificărilor prevăzute în normele tehnice în vigoare în 

România (ca de ex. procese verbale de recepție calitativă a materialelor, certificate de calitate 

ale materialelor, declarații de conformitate a calității materialelor, rapoarte de neconformitate, 

etc.) şi semnarea documentelor întocmite ca urmare a verificărilor; 

• Participarea Prestatorului la întocmirea următoarelor documente: 

- proces verbal de predare a amplasamentului; 

- proces verbal pentru verificarea lucrărilor ce devin ascunse, după caz; 

- proces verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor; 

- proces verbal de Recepție Finală; 

• Urmărirea de către Prestator a execuției lucrărilor pentru a certifica la plată doar lucrările 

corespunzătoare din punct de vedere calitativ; 
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•  Urmărirea şi implementarea măsurilor de asigurare a calității; 

•  Emiterea instrucțiunilor de șantier necesare; 

• Planșele conform cu execuția sunt realizate și predate Beneficiarului pentru a fi atașate la 

Cartea Tehnică a Construcției. 

 

3.3. Atribuțiile și responsabilitățile Părților 

 Responsabilitățile dirigintelui/diriginților de șantier 

A)În perioada de pregătire a investiţiei: 

1.verifică existenţa autorizaţiei de construire, precum şi îndeplinirea condiţiilor legale cu privire 

la încadrarea în termenul de valabilitate; 

2.verifică concordanţa dintre prevederile autorizaţiei de construire, certificatului de urbanism, 

avizelor, acordurilor şi ale proiectului; 

3.studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile şi procedurile prevăzute pentru realizarea 

construcţiilor; 

4.verifică existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate din proiect, inclusiv existenţa studiilor 

solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize şi concordanţa dintre prevederile acestora; 

5.verifică existenţa expertizei tehnice în cazul lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor; 

6.verifică respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori 

de proiecte atestaţi şi însuşirea acestora de către expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul; 

7.verifică dacă este precizată în proiect categoria de importanţă a construcţiei; 

8.verifică existenţa în proiect a programelor de faze determinante; 

9.verifică existenţa proiectului sau a procedurilor de urmărire specială a comportării în 

exploatare a construcţiilor, dacă aceasta va fi instituită; 

10.preiau amplasamentul şi reperele de nivelment şi le predau executantului, libere de orice 

sarcină; 

11.participă, împreună cu proiectantul şi cu executantul, la trasarea generală a construcţiei şi la 

stabilirea bornelor de reper; 

12.predau către executant terenul rezervat pentru organizarea de şantier; 

13.verifică existenţa "Planului calităţii" şi a procedurilor/instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea 

respectivă; 

14.verifică existenţa anunţului de începere a lucrărilor la emitentul autorizaţiei şi la I.S.C.; 

15.verifică existenţa panoului de identificare a investiţiei, dacă acesta corespunde prevederilor 

legale şi dacă este amplasat la loc vizibil; 

 

B)în perioada execuţiei lucrărilor: 

1.urmăresc realizarea construcţiei în conformitate cu prevederile autorizaţiei de construire, ale 

proiectelor, caietelor de sarcini şi ale reglementărilor tehnice în vigoare; 

2.verifică existenţa documentelor de certificare a calităţii produselor pentru construcţii, 

respectiv corespondenţa calităţii acestora cu prevederile cuprinse în proiecte; 

3.interzic utilizarea produselor pentru construcţii fără certificate de conformitate, declaraţii de 

conformitate sau agrement tehnic; 

4.interzic utilizarea de procedee şi echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente 

tehnice la care avizul tehnic a expirat; 

5.verifică respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea 

asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică şi în reglementările tehnice; 
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6.verifică respectarea "Planului calităţii", a procedurilor şi instrucţiunilor tehnice pentru 

lucrarea respectivă; 

7.interzic executarea de lucrări de către personal necalificat; 

8.participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante; 

9.efectuează verificările prevăzute în reglementările tehnice, semnează şi ştampilează 

documentele întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese-verbale în faze 

determinante, procese-verbale de recepţie calitativă a lucrărilor ce devin ascunse etc.; 

10.asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă; 

11.transmit către proiectant, prin intermediul investitorului, sesizările proprii sau ale 

participanţilor la realizarea construcţiei privind neconformităţile constatate pe parcursul 

execuţiei; 

12.informează operativ investitorul privind deficienţele calitative constatate, în vederea 

dispunerii de măsuri şi, după caz, propun oprirea lucrărilor; 

13.urmăresc respectarea de către executant a dispoziţiilor şi/sau a măsurilor dispuse de 

proiectant/de organele abilitate; 

14.verifică, în calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale în cazul 

schimbării soluţiilor tehnice pe parcursul execuţiei lucrărilor; 

15.anunţă I.S.C. privind oprirea/sistarea executării lucrărilor de către investitor/beneficiar 

pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros, şi verifică punerea în 

siguranţă a construcţiei, conform proiectului; 

16.anunţă I.S.C. privind reluarea lucrărilor la investiţiile la care a fost oprită/sistată executarea 

lucrărilor de către investitor/benefici ar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada 

de timp friguros; 

17.preiau documentele de la constructor şi proiectant şi completează cartea tehnică a 

construcţiei cu toate documentele prevăzute de reglementările legale; 

18.urmăresc dezafectarea lucrărilor de organizare de şantier şi predau terenul deţinătorului 

acestuia. 

C)la recepţia lucrărilor: 

1.asigură secretariatul comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor şi întocmesc actele de 

recepţie; 

2.urmăresc soluţionarea obiecţiilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepţie la 

terminarea lucrărilor şi îndeplinirea recomandărilor comisiei de recepţie; 

3.predau către investitor actele de recepţie şi cartea tehnică a construcţiei după efectuarea 

recepţiei finale. 

 

 Responsabilitățile Autorității Contractante 

Autoritatea contractantă va pune la dispoziția Supervizorului/ Dirigintelui/ Diriginților de 

Șantier cu care va încheia contractul, următoarele documente: 

✓ Un exemplar din documentația tehnică de execuție; 

✓ Detaliile de execuție; 

✓ Caietele de sarcini pe specialități; 

✓ Un exemplar din contractul de lucrări și montaj echipamente încheiat cu antreprenorul; 

 

 

4.   ÎNTOCMIREA ȘI PREZENTAREA RAPOARTELOR 

Prestatorul trebuie să asigure pregătirea și transmiterea următoarelor documente: 
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a. Raport de început transmis Autorități Contractante în maximum 15 zile de la data de 

începere a serviciilor. Un aspect obligatoriu al raportului îl constituie formularea unui punct de 

vedere/evaluare asupra Proiectului Tehnic, cu estimarea posibilelor probleme în implementare.  

b. Raport lunar de progres și ori de câte ori solicită Autoritatea Contractantă , care să cuprindă 

situația și stadiul execuției lucrărilor în cadrul obiectivului de investiții precum și serviciile 

prestate în perioada de raportare. Raportul va fi transmis până pe data de 10 a lunii următoare 

celei de raportare și va fi însoțit de adresa de înaintare și proces-verbal de predare-primire. 

Acestea vor constitui documente justificative și pentru plata Prestatorului.  

c. Raportul la terminarea lucrărilor prezentat Autorității Contractante înainte de recepția la 

terminarea lucrărilor și însoțit de referatul proiectantului pentru recepția la terminarea 

lucrărilor. 

d. Raportul final prezentat Autorității Contractante înainte de recepția finală a lucrărilor si 

însoțit de referatul proiectantului pentru recepția finală. 

e. Rapoarte speciale cu privire la orice problemă majoră apărută pe perioada implementării 

contractului și solicitate de Autoritatea Contractantă, rapoarte ce vor cuprinde analiza și 

recomandările de soluționare a solicitărilor prezentate de Antreprenor, evenimente majore care 

implică riscuri pentru proiect, etc. 

f. Cartea tehnică a construcției elaborată în conformitate cu Regulamentul de recepție a 

lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Realizarea sistemului de comunicare și raportare 

Dirigintele/Diriginții de Șantier va/vor avea responsabilitatea asigurării unei legături eficiente 

între toate părțile implicate. Acest lucru presupune întâlniri ale Dirigintelui/ Diriginților de 

Șantier cu una, mai multe sau toate părțile menționate mai jos: 

- Beneficiar; 

- Antreprenor; 

- Proiectant; 

Dirigintele/Diriginții de Șantier va/vor avea responsabilitatea organizării întâlnirilor de lucru 

lunare, precum şi ori de câte ori este nevoie în timpul execuției lucrărilor, cu Beneficiarul şi 

Antreprenorul, pentru care se va consemna în minuta ședinței, toate discuțiile purtate. 

 

5 . LOCUL  ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR 

Investiția se realizează în Municipiul Slobozia, județul Ialomiţa, pe un amplasament aflat in 

zona fostului CAP din Slobozia Noua, pe un teren inscris sub cartea funciara numarul 35958. 

 

5.1. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional, arhitectural și 

tehnologic 

Lucrările vor fi executate în conformitate cu proiectul tehnic de execuție. Executantul va furniza 

echipamentele tehnologice și funcționale, alături de fișele tehnice, cu montaj ce fac obiectul procedurii 

și a listelor de cantități din proiectul tehnic (exceptând echipamentele furnizate prin Ministerul 

Mediului, Apelor și Pădurilor), așa cum reies acestea din documentația tehnico-economică. 

BILANT TERITORIAL 

Amplasament propus: Municipiul Slobozia, Jud. Ialomița 

Zona CAP - Slobozia Noua, lot 22, km 4, nr. cad. 35958 
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SITUATIE EXISTENTA 

S TEREN =  13039,00MP 

Terenul este liber de construcții. 

SISTUATIE PROPUSA 

S TEREN =  13039,00MP 

CAV 1 

Suprafața amenajata propusa (împrejmuită) = 2853,75MP 

Suprafața trotuare = 80,47MP 

Suprafața carosabila =  1946,21MP 

Suprafața borduri, soclu gard = 91,90MP 

Suprafața spatii verzi =  720,77 MP 

Locuri de parcare = 3,00   

Suprafața platforma acoperita = 373,50 MP 

CAV 1 - CARACTERISTICI CLADIRE - CORP ADMINISTRATIE 

Suprafața construita (SC) =  14,40MP 

Suprafața desfășurata (SD) = 14,40MP 

Regim înălțime = P 

H clădire =2,55M 

Volum clădire =36,72 MC     

CAV 2 

Suprafața amenajata propusa (împrejmuită) = 2768,80MP 

Suprafața trotuare = 80,47MP 

Suprafața carosabila =  1943,58MP 

Suprafața borduri, soclu gard =  76,50MP 

Suprafața spatii verzi =  653,85 MP 

Locuri de parcare =3,00   

Suprafața platforma acoperita = 373,50 MP 

CAV 2 - CARACTERISTICI CLADIRE - CORP ADMINISTRATIE 

Suprafața construita (SC) = 14,40MP 

Suprafața desfășurata (SD) =14,40MP 

Regim înălțime = P 

H clădire =2,55 M 
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Volum clădire =36,72 MC 

BILANT TERITORIAL 

SUPRAFATA TOTALA AMENAJATA =5622,55MP 

SUPRAFATA TEREN NEAMENAJAT =4879,37MP 

SUPRAFATA TOTALA SPATII VERZI (DIN S. AMENAJATA)= 1374,62MP 

SUPRAFATA SPATII VERZI (IN AFARA S. AMENAJATA) =2537,08MP 

SC TOTALA PROPUSA =775,80 MP 

SD TOTALA PROPUSA =775,80 MP 

SC TOTALA CALCUL P.O.T. =775,80 MP 

SD TOTALA CALCUL C.U.T. =775,80 MP 

INDICATORI URBANISTICI PROPUSI 

P.O.T. PROPUS = 5,95 % 

C.U.T. PROPUS =0,06  

 

Varianta constructiva de realizare a investiției: 

Infrastructura: Stratificația platformei carosabile cuprinde umplutura (balast, piatră spartă), 

geotextil, geocompozit, beton asfaltic. Platforma betonată (pe care vor fi amplasate containerul-

birou și cel frigo) va conține stratul - suport din balast compactat și betonul de min. 15 cm. 

Structura de susținere a copertinei va avea fundații izolate din BA, iar împrejmuirea fundații 

izolate cilindrice (săpătura se poate face ușor cu foreza).  

Suprastructura: Se referă la copertina din structură metalică ușoară alcătuită din 9 stâlpi situații la 

interax de câte 5 metri, prevăzuți la partea superioară cu grinzi în consolă de câte 4,50 metri de o parte 

și de alta. Stâlpii au secțiunea transversală sub formă de cruce, fiind alcătuiți din câte 2 profile 

ortogonale IPE450 sudate între ele. Grinzile în consolă sunt alcătuite din profile IPE360. Pe direcție 

longitudinală s-au prevăzut grinzi de montaj și rigidizare alcătuite din profile IPE160. Pentru 

rigidizarea structurii la nivelul învelitorii s-au prevăzut contravântuiri alcătuite din bare 025.  

Execuția structurii presupune realizarea uzinată a ansamblelor stâlpilor și grinzilor și montajul 

acestora pe șantier prin îmbinări cu șuruburi. Învelitoarea se va realiza din tablă trapezoidală cu cute 

de 45-85mm, fixată pe panele alcătuite din profile Z, profile IPE sau U, dimensionate la încărcările 

climaterice de la nivelul învelitorii precum și la greutatea proprie a acesteia. Celelalte obiecte 

(containerele) vor fi amplasate direct pe platformele lor, ele fiind echipate și gata de utilizare (plug-

in). 

Din totalul dotărilor prevăzute in Proiectul tehnic pentru investiția „Construirea de centre de 

colectare a deșeurilor prin aport voluntar in Municipiul Slobozia, județul Ialomița", Achiziția 

de containere pentru dotarea centrelor de colectare prin aport voluntar se va realiza centralizat 

de Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor.  

  Aceste dotări sunt următoarele:  



 

 Denumire document: Caiet de Sarcini  

✓ Container de tip baracă pentru administrație - supraveghere, prevăzut cu un mic depozit 

de scule și două grupuri sanitare, unul pentru angajatul platformei, altul pentru cetățenii care 

aduc deșeuri. Acesta va avea 6,00 x 2,40 m, cu S c = S d = 14,40 mp i S u = 12,99 mp.  

✓ Container de tip baracă, frigorific, pentru cadavre de animale mici de casă (pisici, câini, 

păsări). Acesta va avea 6,06 x 2,45 m, cu Sc=Sd= 14,85 mp Si S u = 13,82 mp.  

✓ Container de tip baracă pentru colectarea de deșeuri periculoase (vopsele, bidoane de 

vopsele sau diluanți, medicamente expirate, baterii)  

✓ Trei containere prevăzute cu presă pentru colectarea deșeurilor de hârtie/carton, plastic, 

respectiv textile;  

✓ Trei containere închise și acoperite de tip walk-in, pentru colectarea deșeurilor 

electrice/electronice, a celor de uz casnic (electrice mari - frigidere, televizoare, etc.) și acelor 

de mobilier din lemn;  

✓ Două containere de tip SKIP deschise, pentru deșeuri de sticlă - geam, respectiv sticle/ 

borcane/ recipiente;  

✓ Trei containere deschise, înalte, de tip ab-roll pentru anvelope, deșeuri metalice, deșeuri 

de curte/grădină (crengi, frunze, etc);  

✓ Trei containere deschise, joase, de tip ab-roll pentru deșeuri din construcții, moloz;  

 

5.2. Durata prestării serviciilor 

           Durata cumulata a serviciului de asistenta tehnica va fi de la semnarea 

Contractului pana la indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale si acopera prestatiile 

de la data inscrisa in Ordinul de incepere a serviciilor si pana la semnarea procesului 

verbal de recptie finala a lucrarilor de executie, fara obiectiuni. 

     Aceasta durata cuprinde, atat perioada de executie a lucrarilor cat si si perioada de 

garantie a executiei lucrarilor . 

Executarea contractului va începe după constituirea garanției de bună execuție, conform 

legislației în vigoare și primirea ordinului de începere a serviciilor de dirigenție. 

 La elaborarea ofertei, operatorul economic va ține cont de următoarele: 

- Durata de prestare a serviciilor de dirigentie de santier în derularea contractului care 

vizează execuția de lucrări  este de 6 luni de la data emiterii ordinului de începere si pe perioada 

de garanție acordată lucrărilor de la data semnării procesului verbal de recepție la terminarea 

lucrărilor fără obiecțiuni. In cazul in care durata de executie a lucrarilor se prelungeste 

(indiferent de motiv), durata Contractului de prestare se extinde cu acea perioada fara incheierea 

unui act aditional aferent si fara a se modifica pretul contractului. 

Pentru serviciile prestate în perioada de garanție a lucrării, Prestatorul nu va percepe Autorității 

Contractante nici un fel de costuri. 

 

6. RESURSELE NECESARE PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR ÎN 

CONTRACT ȘI OBȚINEREA REZULTATELOR 
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 Având în vedere complexitatea medie a contractului,  Autoritatea Contractantă consideră că 

pentru îndeplinirea cu succes a obiectivului propus este necesar:  

 

Cod domeniu de 

autorizare 

Denumire domeniu de autorizare 

2.2. 

8.1. 

8.2. 

3.3. 

Construcții civile, industriale și agricole Categoria de importanță C 

Instalatii electrice ; 

Instalatii sanitare, termoventilatii ; 

Drumuri, poduri, tunele, pise de aviatie, transport pe cablu - de 

interes local ; 

 

 

6.1.  Cerințe de personal: 

Pe parcursul derulării contractului, Prestatorul are obligația de a asigura personalul necesar care 

să acopere întreaga durată a acestuia. 

Prestatorul va purta întreaga responsabilitate pentru îndeplinirea corectă a sarcinilor descrise, 

iar în cazul în care, pentru realizarea responsabilităților definite în cadrul contractului și într-o 

fază ulterioară a lucrărilor, acesta va avea nevoie de mai mult personal decât cel specificat în 

Caietul de Sarcini, va răspunde pentru asigurarea necesarului de resurse umane, fără a solicita 

costuri suplimentare. 

Personalul poate fi constituit din persoane fizice - angajați proprii, atestate/autorizate pe 

domeniul de activitate sau persoane juridice cu personal de specialitate autorizate să presteze 

activitățile. 

Pentru persoana nominalizată pentru prestarea serviciilor ce fac obiectul prezentei achiziții, 

ofertantul va prezenta în cadrul propunerii tehnice următoarele documente: 

a) Contract de muncă, în cazul în care este angajat al ofertantului - numit pentru această 

activitate sau contract de colaborare/angajament de participare/orice alt document semnat de 

persoana nominalizată, prin care se angajează să colaboreze/să participe, prestând activitatea 

respectivă în cazul în care aceasta nu este angajat al ofertantului; 

b) Copie a autorizației de diriginte de șantier. 

 

7. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE AUTORITATEA 

CONTRACTANTĂ ȘI CONTRACTANT( INCLUSIV ÎN DOMENIILE MEDIULUI, 

SOCIAL ȘI AL RELAȚIILOR DE MUNCĂ) 

Calitatea lucrărilor va fi asigurată prin respectarea următoarelor prevederi legale: 

✓ Legea 10/1995 a calității lucrărilor de construcție cu toate reglementările ce decurg din 

aceasta; 

✓ C56-85 – Normativ privind verificarea calității lucrărilor de construcții şi instalații 

aferente; 

✓ HG 925/1995 Regulamentul privind verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor, 

expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi verificarea calităţii 

lucrărilor executate; 

✓ HG nr. 343/2017 pentru modificarea HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului 

de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora; 

https://idrept.ro/00060886.htm
https://idrept.ro/00060886.htm
https://idrept.ro/00060886.htm
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✓ HG 766/1997 privind Hotărârea pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în 

construcții; 

✓ Ordin nr. 1496/2011 pentru  aprobarea procedurii de autorizare a diriginților de șantier cu 

modificările şi completările ulterioare . 

 Alte norme legislative în vigoare valabile sau apărute pe parcursul executării contractului 

și a lucrărilor. 

 

8. MANAGEMENTUL/ GESTIONAREA CONTRACTULUI ȘI ACTIVITĂȚI DE 

RAPORTARE ÎN CADRUL CONTRACTULUI 

 

8.1. Gestionarea relației dintre Contractant și Autoritatea Contractantă 

Toate comunicările în cadrul proiectului vor fi efectuate în scris cu confirmare de 

primire, indiferent de mediul prin care se face comunicarea. Dirigintele de Șantier este 

responsabil de gestionarea minutelor ședințelor de șantier (întocmire și administrare) 

diseminând versiunile intermediare și finale ale acestora tuturor participanților. 

 

8.2. Rapoartele/documentele solicitate de la Contractant 

1. Rapoarte  – pe parcursul perioadei de execuție.  

 Minutele Ședințelor de Șantier şi înregistrările foto/video vor fi anexate rapoartelor. 

 Rapoartele vor menționa: 

• Progresul lucrărilor; 

• Probleme speciale întâlnite; 

• Neconformități ale Antreprenorilor față de cerințele contractelor de lucrări; 

• Schimbarea ipotezelor/condițiilor/proiectării/lucrărilor, care a apărut pe parcursul 

implementării lucrărilor. 

2. Minute ale ședințelor de șantier vor fi întocmite cu ocazia desfășurării fiecărei ședințe  

desfășurate pe șantier și administrate prin grija dirigintelui de șantier. 

3. Dispoziții de șantier emise de proiectant vor fi avizate de către Dirigintele de Șantier de 

specialitate înainte de aprobarea Beneficiarului.  

4.  Puncte de vedere oficiale pentru Dispozițiile de Șantier emise de către proiectant. 

 

8.3  Alte precizări 

Prestatorul se va asigura că documentele de plată vor certifica la plată numai acele lucrări 

executate și echipamente montate și testate conform cu cerințele specificațiilor tehnice și 

normativelor în vigoare precum și având în vedere clauzele contractului de lucrări și achiziție 

livrare, montare, instalare echipamente/dotări sistem bike-sharing. Prestatorul răspunde, în 

numele Autorității Contractante, de realizarea lucrărilor și montajul echipamentelor astfel încât 

să se asigure minimizarea riscurilor de accidentare, evitarea accidentelor de muncă și a 

îmbolnăvirilor profesionale. În acest scop, Prestatorul are obligația de a analiza toată 

documentația din punct de vedere al asigurării sănătății și securității în muncă și, dacă este 

cazul, va solicita proiectantului modificările necesare conform prevederilor legale. 

Oferta depusă va conține oferta tehnică și oferta financiară. 

 

A. Criterii de atribuire 

Prețul cel mai scăzut. 
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B. Conținutul propunerii tehnice 

Propunerea tehnică va fi întocmită în așa fel încât să asigure posibilitatea verificării 

corespondenței acesteia cu prevederile caietului de sarcini. Propunerea tehnică va fi elaborată 

astfel încât să rezulte că sunt  îndeplinite în totalitate cerințele aferente caietului de sarcini și 

trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor cerințelor/obligațiilor prevăzute în acesta.  

Serviciile solicitate de Autoritatea Contractantă sunt servicii de dirigentie de santier pe toată 

perioada executiei lucrarilor până la acceptarea recepției la terminarea lucrărilor dar și în 

perioada de garanție până la recepția finală a obiectivului de investiții “Construirea de centre 

de colectare a deseurilor prin aport voluntar in Mun.Slobozia, Jud.Ialomita ”. 

Propunerea tehnică va fi întocmită clar și concis, respectând prezentul caiet de sarcini și va 

conține lista activităților considerate a fi necesare pentru îndeplinirea obiectivelor contractului. 

  Eventualele propuneri cu privire la clauzele obligatorii ale contractului se vor formula în scris 

sub formă de clarificări, înainte de depunerea ofertelor și se vor transmite autorității 

contractante. 

 

C. Conținutul propunerii financiare va conține: 

Formularul de ofertă; 

Ofertantul are obligația de a prezenta prețul (fără TVA) în lei și TVA separat. 

Prețul contractului rămâne ferm în lei (nu se actualizează, pe toată durata de îndeplinire a 

acestuia). 

 

 

9. PLATA SERVICIILOR 

-Autoritatea Contractanta va plăti 80 % din valoarea contractului în tranșe, în baza rapoartelor 

de progres, care vor fi înaintate lunar de către Prestator, primite în baza unui proces verbal de 

predare-primire, proporțional cu valoarea lucrărilor decontate în luna respectivă. 

-Autoritatea Contractantă va plăti 20% din valoarea contractului la momentul recepției la 

terminarea lucrărilor, după predarea de către Prestator a rapoartelor menționate la cap.4, 

punctele c și f (Raportul la terminarea lucrărilor și Cartea tehnică a construcției). 

Prestatorul este obligat ca la estimarea valorii propunerii financiare să țină seama de toate 

cheltuielile ce se vor face ulterior (personal, materiale, echipamente, asigurări, alte costuri), să 

își asume toate riscurile pentru ducerea la bun sfârșit a contractului. 

 

 9.1.  Modalități de plată 

  Plata serviciilor prestate de către ofertant se va realiza proporțional cu stadiul fizic 

realizat, respectiv situații de lucrări confirmate și va fi condiționată de recepția rapoartelor 

dirigintelui prezentate lunar. 

Ultima plată către prestator se va efectua după semnarea Procesului Verbal de recepție la 

terminarea lucrărilor și semnarea Procesului Verbal de predare - primire a întregii documentații 

privind Cartea Construcției, pe capitole, conform legii. 

 Modalitatea de plată este prin ordin de plată în Trezorerie în termen de maxim 30 de zile  

de la  primirea facturii. 

 

 Orice referire din cuprinsul Caietului de sarcini prin care se indică o anumită autorizare/ 

certificare/ atestare sau standard/ specificație etc. se va citi și interpreta ca fiind însoțită de 

mențiunea “sau echivalent”. 
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Director executiv, 

Ing. Vlad Cristian 

 

 

   

   Manager de proiect  

Iancu Mariana   

 

 

 

                                                                                                                  Intocmit, 

                                                                                               Responsabil tehnic 

                                                                                                Ene Georgiana 
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