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Anexa la referat nr.71922/28.06.2024
Aprobat,

PRIMAR
DRAGOS SOARE

f

CAIET DE SARCINI

privind achizitia serviciilor de Dirigentie de santier lucriiri executie pentru obiectivul de
investitii "Modernizare i realizare zoni comerciali flori, zona Elegant, Slobozia”

Prevederile caietului de sarcini fac parte integrantd din documentatia necesard pentru elaborarea si
prezentarea ofertei §i constituie ansamblul cerinfelor pe baza cérora fiecare ofertant va elabora

propunerea tehnici.

A. OBIECTIVUL DE INVESTITIE:
Obiectivul de investitii ”Modernizare si realizare zoni comerciali flori, zona Elegant, Slobozia”

B. DATE GENERALE:

Titularul investitiei : UAT Municipiul Slobozia, str. Episcopiei nr.1, Slobozia, judetul Ialomita,
Telefon: (+40) 243 231401,

Beneficiarul investitiei: UAT Municipiul Slobozia;

Amplasament/Locatie: Imobilul este situat in judetul Ialomita, in intravilanul municipiului Slobozia,
Bulevardul Matei Basarab nr. 49, Judeful Ialomita.

Date generale privind constructia:
Imobilul studiat este in patrimoniul UAT Municipiul Slobozia;

Numar Cadastral; 41282
Zona: orag Slobozia, jud. Ialomita, Bulevardul Matei Basarab nr.49;
Destinatie: zona comerciala flori

Cladirea:

Dimensionarea constructiei este relizatd dupd cum urmeaza: Parter
Suprafata construita:

-Ac existenta = 38 mp

-Ac propusa =46,95 mp

Suprafata construita desfasurata este:
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-Adc existenta =38 mp
-Adc propus = 46,95 mp

Accese:
-Accesul principal se asigura din Bulevardui matei Basarab
-Accesul secundar se asigura din Strada Lujerului/ Aleea Spicului ( Piata Cuza Voda)

Pe latura de Nord si pe latura de Est, cladirea existenta se invecineaza cu o cladire rezidentiala cu spatii
comerciale la parter, mai exact cu zona de circulatie ce deserveste spatiile comerciale amplasate in

aceasta cladire.

Categoria de importanta: “D” Cladire de importanta redusa, conform H.G 766/1997
Clasa de importanta: “IV”, Cladire de importanta redusa, conform P 100-1/2013

Regimul Juridic:

Imobilul se afla in intravilan conform P.U.G. si R.L.U. aferent, aprobate prin Hotararea Consiliului
Local SLOBOZIA nr. 25/ 29.03.1996, actualizate conform Hotararii Consiliului Local Slobozia nr.
132/2008, prelungit conform Hotararii Consiliului Local Slobozia, nr. 186/27.09.2018 si este in
proprietatea publica a UAT Municipiul Slobozia- teren si/sau constructii, conform HCL

157/29.06.2023.

Situatia existenta:

In urma analizarii situatiei existente prin inspectarea la fata locului a floarariei ce urmeaza a fi
modernizata, au fost identificate o serie de deficiente printre care:

-Inaltimea libera redusa a florariei

-Lipsa unei copertine care sa protejeze plantele expuse la actiunea directa a razelor solare

-Diferenta cotelor de calcare din interiorul florariei actuale de cca 15 cm sub cota de calcare a
pietonalului

-Infiltratii in interioarul constructiei;

-Imagine imbatranita si uzata;

-tamplariei veche, care nu mai corespunde exigentelor actuale;

-Lipsa unui grup sanitar;

-Necesitatea imbunatatirii imaginii urbane si crearea unui reper local.

Situatia propusa:
- Desfiintarea partiala a constructiei existente;

-consolidarea, extinderea si subzidirea peretelui/parapetului existent pe latura de nord si est a florariei;
-inaltimea libera mai generoasa, prevederea unui grup sanitar, spatii de depozitare, o zona de pubele
ferita vizual de zona expunere flori;

-construirea unei copertine



ROMANIA
JUDETUL JALOMITA

W MUNICIPIUL SLOBOZIA
|| Adresi: Slohozia, Strada Episcopie: ar. 1, 920023, judetul 1alomita, CUI 4365352
A Telefon: 0243/231.407, Fan: 0243/212.14%

b Website: hitps//municipivislobozia.re, Email: office@murnicipivlslobozia.ro

-realizarea unui sistem de colectare a apelor meteorice (atat la nivelul invelitorii cat si la nivelul
pietonalului de la cota superioara, prin prevederea unor rigole care sa directioneze apa catre sistemul de

canalizare},
-hidroizolarea peretelui existent pe latura de nord si est - inlaturarea infiltratiilor in interioruf cladirii;

-modernizarea tamplariei actuale, prin propunerea uncia eficiente energetic;

-modernizarea instalatiei electrice, sanitare si termice;

-realizarea unei structuri metalice care sa raspunda noilor exigente

-realizarea inchiderilor perimetrale pe 2 laturi, cu panouri sandwich;

-realizarea invelitorii din panouri sandwich;

-placarea interioara a copertinei cu lemn lamelar si crearea unor “cutii” exterioare placate cu acelasi
material:unele vor fi de depozitare, altele de ascundere a unitatilor exterioare HVAC, iar blatul va fi

suport pentru expunerea florilor.
- compartimentarea interioara a florariei se va realiza din riflaje aluminium/lemn- aspect ce permite o

flexibilitate sporita in utilizarea spatiului interior.

Caracteristicile tehnice / indicatorii de performanti ale clidirii ce urmeazd si fie REABILITA TA

sunt_parte_integrantd a_documentatiei de atribuire, aceste informatii regisindu-se la nivelul
Documentatiei de Avizare a Lucrdrilor de Interventie.

Terenul ocupat de obiectivul de investitii apartine domeniului public al UAT Municipiul Slobozia.

Obiectiv general:
Principalul obiectiv urmarit de investitia propusa este imbunatatirea imaginii urbane si a infrastructurii

sociale pentru locuitorii municipiului Slobozia, prin modemizarea si aducerea obiectivului la o
jmagine contemporana, eliminand totodata riscurile de accidentare ca urmare a degradarilor si a
neconformitatilor din exploatare.

Obiectivul specific vizat pentru reabilitarea florariei este imbunatatirea activitatii sustinute prin crearea
unui spatiu ce raspunde pe de-o parte necesitatilor specifice zonei si utilizatorilor, cat si a cerintelor

actuale de igiena si confort.

C.OBIECTUL CONTRACTULUI:

Obiectul contractului il constituie achizitia serviciilor de Dirigentie de santier lucrari executie
aferente realizarii obiectului de investitii: *Modernizare si realizare zoni comerciald flori, zona

Elegant, Slobozia”.

D. OBIECTIVELE CONTRACTULUL

Obiectivul specific este prestarea de servicii de dirigentie de santier aferente lucridrilor
executic care vor consta in verificarea si monitorizarea executiei lucrarilor de constructii, prin
personal tehnic specializat in conformiatate cu legislatia in vigoare, Legea nr.10/1995 privind calitatea
in constructii §i Ordinul MDRAP nr. 1496/2011 privind aprobarea procedurii de aurorizare a

3
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dirigintilor de santier, astfel incat sa se asigure ca este atinsa o calitate inalta a constructiei in intervalul
de timp si buget stabilite, si ca toate lucrarile sunt realizate in conformitate cu proiectul tehnic aprobat

si specificatiile tehnice.

Serviciile de dirigentie de santier aferente lucrarilor de executie, constau in asigurarea
asistentei tehnice pe perioada de executie cat si pe perioada de garantie a lucrarilor, prin servicii de
asistentd tehnicd din partea dirigintelui de santier in cadrul proiectului: ”Modernizare $i realizare
zoni comerciald flori, zona Elegant, Slobozia”, §i asigurarea realizirii integrale a prevederilor
contractului de lucriri, cu respectarea Proiectului tehnic, a conditiilor de timp, cost si calitate
referitoare la acesta prin:

- prestarea serviciilor de asistentd tehnicd pe perioada de executie a lucrarilor respective,
servicii de asisten{d tehnic3 din partea dirigintelui de santier;

- consilierea de specialitate a Autorititii Contractante in procesul de adoptare a deciziilor
referitoare la gestionarea contractului de lucrdri (proiectare si executie), precum si cu privire la orice
revendiciri/dispute contractuale, respectiv probleme ce pot apdrea pe parcursul executici lucrarilor in
scopul prevenirii revendicérilor financiare gi/sau a intrzierilor;

- asigurarea calitiitii corespunzatoare a lucréirilor de constructii-montaj, optimizand cheltuielile
cu investitia;

- asigurarea serviciilor de dirigentie de santier de ctre personal autorizat, corespunzitor, pe
specialitati;

- respectarea tuturor prevederilor legislatiei in vigoare;

- intocmirea de rapoarte lunare citre investitor in perioada de executie;
- intocmirea de rapoarte trimestriale citre investitor in perioada de garantie.

E. DESCRIEREA SERVICHLOR SOLICITATE

Obiectul prezentului Caiet de Sarcini il reprezintd achizitia de servicii de Dirigentie de santier
lucriiri de executie, pentru obiectivul de investitii: "Modernizare §i realizare zond comerciali flori,
zona Elegant, Slobozia”.

Dirigintele de Santier Isi va desfasura activitatea ca reprezentant al Beneficiarului in relatiile cu
Proiectantul, Constructorul, Furnizorii, Prestatorii de servicii in derularea contractului de lucriri.

Activitatea Dirigintelui de Santier va fi condusi de urmitoarele principii:

v Dirigintele de Santier actioneazi in interesul exclusiv al Beneficiarului atdt fatd de Constructor,
cét si fatd de Furnizori si Proiectant;

¥"  Guvernanta profesionalismului in activitatea proprie;

v"  Fidelitate totali fati de benficiarul investitiei;

v"  Respectarea tuturor prevederilor legale de reglementare in domeniu.

Scopul serviciilor pe care Dirigintele de Santier trebuie si le asigure pentru obiectivul de
investitii este de a oferi Beneficiarului garantia ci Constructorul ciruia i-a fost atribuit contractul de
executic de lucrari 1si va indeplini toate responsabilitifile asumate prin contract, va respecta
prevederile legale, reglementirile tehnice si caietele de sarcini.
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Serviciile solicitate: activitifile ce vor fi realizate
Serviciile asigurate de Diriginte/ Dirigintii de santier vor respecta legislatia roméni in vigoare,
Legea 10/ 1995 privind calitatea in constructii, modificati de Legea 204/ 2020, sectiunea 12 art. 227 gi
Ordinul MDRT 1496/ 20011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier.
Derularca contractului de prestiri servicii incheiat intre Benficiar §i Contractant va urmdri
prestarea serviciilor pentru urmatoarele faze tipice ale unui proiect:
v"  In perioada de pregitire a investitiei;
v'  In pericada executiei lucririlor;
v Lareceptia lucririlor.

Rezultatele/Livrabile care trebuie obtinute in urma prestarii serviciilor:

» Verificarea de citre Contractant a existenjei programului de control al calitétii elaborat de proiectant,
« Indeplinirea de ciitre Contractant a tuturor sarcinilor i asumarea tuturor responsabilitifilor care
revin Dirigintelui de Santier;

o Inregistririle pe santier in Registrul Lucrérilor (pentru controale/inspectii/testare), inclusiv
notificirile emise citre Constructori sunt completate corespunzétor,

 Verificarea executiei lucrdrilor de citre Contractant, cu respectarea legislatiei romdnesti si
reglementirilor tehnice in vigoare i cu respectarea cerintelor din Caietele de Sarcini si din Proiectele
Tehnice;

» Verificarea de citre Contractant a respectirii tehnologiilor de executie, in vederea asigurarii nivelului
calitativ previizut in documentatia tehnic3, in Caietele de Sarcini, in Proiectele Tehnice si in normele
tehnice in vigoare in Roménia;

« Efectuarea de ciitre Contractant a tuturor verificirilor prevézute in normele tchnice in vigoare in
Roménia (ca de ex. procese verbale de receptie calitativd a materialelor, certificate de calitate ale
materialelor, declarajii de conformitate a calitiitii materialelor, rapoarte de neconformitate, ctc.) si
semnarea documentelor intocmite ca urmare a verificérilor;

» Participarea Contractantului la intocmirea urmatoarelor documente:

- proces verbal de recepiie calitativa,

- proces verbal de predare a amplasamentului;

- proces verbal pentru verificarea lucrérilor ce devin ascunse;

- proces verbal de Receptie la Terminarea Lucririlor;

- proces verbal de Receptie Finala;

» Urmirirea de citre Contractant a execufiei lucrdrilor pentru a certifica la platd doar lucririle
corespunzitoare din punct de vedere calitativ ;

» Urmdrirea si implementarea misurilor de asigurare a calitétii;

» Emiterea instructiunilor de santier necesare;

« Plansele conform cu executia sunt realizate si predate Beneficiarului pentru a fi atagate la Cartea

Tehnica a Constructiei.
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Atributiile si responsabilitiitile Piirtilor:
Responsabilitatile dirigintelui/dirigintilor de santier

Dirigintele de Santier va trebui s3 presteze asistenta tehnicii pe parcursul deruldrii executiei
lucririlor conform caietului de sarcini, conform atribugiilor ce decurg din prevederile actelor normative
in vigoare.

Serviciile asigurate de Diriginte/ Dirigintii de santier vor respecta legislatia roménd in vigoare:
Legea 10/ 1995 privind calitatea in constructiui, Ordinul MDRT 1496/ 20011 cu modificirile si
completiirile ulterioare( Ordinul MDRT 277/2012 si Ordinul MDRT 3482/ 2013) pentru aprobarea
Procedurii de autorizare a diriginfilor de santier si HG 742/ 2018 privind modificarea Hotaréarii
Guvernului nr. 925/ 1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare §i expertizare tchnici de
calitate a proiectelor, a executiei lucririlor si a constructiilor.

Conform prevederilor art. 30 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea In constructii, dirigintele
de santier autorizat rispunde potrivit obligatiilor ce-i revin pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite
intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrérii, precum §i dupé implinirea acestui termen, pe toatd
durata de existentd a constructiei, pentru viciile structurii de rezistentd rezultate din nerespectarca
normelor de proiectare gi de execufie la data realizérii ei.

Conform prevederilor art. 17 alin. (2) din regulament, Dirigintele de Santier indeplineste, in conditiile
legii, in principal, urmétoarele atribufii:

a) cunoaste prevederile proiectului pentru autorizarea executarii/destiingarii lucrarilor de construire §i
ale proiectului tehnic de executie, verificat potrivit legii;

b) verificd existenta fiselor si proiectelor tehnologice de execufie, a procedurilor de realizare a
lucrarilor, planurilor de verificare a executiei, proiectelor de organizare a executiei lucrdrilor, precum
si graficele de realizare a constructiilor, actualizate prin eventualele dispozifii de santier emise pe
parcursul deruldrii lucrérilor;

¢) asigurd secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucririlor si Intocmeste, In numele
investitorului/proprietarului/administratorului, documentele de recepiie la terminarea lucrdrilor si
constituie cartea tehnicd a constructiei;

d) participi la toate fazele de verificare a executiei lucrérilor, inclusiv la fazele determinante previzute
in planul de control al calititii lucrdrilor de constructii;

€) opreste executia lucririlor de constructii cdnd constati neconformitifi care pot afecta califatea
acestora;

f) opreste executia lucrarilor de constructii si instiinteazd Inspectoratul de Stat in Constructii - 1.S.C.
sau, dupd caz, structurile proprii de control din cadrul institutiilor previzute la art. 34 din Legea nr.
10/1995, republicatd, cu completirile ulterioare, in cazul in care se produc accidente tehnice i/sau
constatii abateri de la prevederile proiectului tehnic de executie.

La art. 44 din procedurs sunt precizate obligatiile si rispunderile pe care le au dirigintii in desfigurarea
activitatii, astfel:

in perioada de pregitire a investifiei:

1. verifici existenta autorizatiei de construire, precum gi indeplinirea conditiilor legale cu privire la
incadrarea in termenul de valabilitate;

2. verificii concordanta dintre prevederile autorizatiei de construire, avize si Proiectul tehnic;
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3. studiazi proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile previzute pentru realizarea
constructiilor;

4, verificd existenta tuturor pieselor scrise si desenate din proiect;

5. verificd existenta expertizei tehnice in cazul lucririlor de interventii asupra constructiilor;

6. verifici respectarea reglementdrilor cu privire la verificarea proiectelor de citre verificatori de
proiecte atestafi si insugirea acestora de citre expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul;

7. verifica daci este precizati in proiect categoria de importanti a constructiei,

8. verifici existenta in proiect a programelor de faze determinante;

9. verifici existenta proiectului sau a procedurilor de urmdrire speciald a comportirii in exploatare a
constructiilor, daci aceasta va fi instituits;

10. preiau amplasamentul si reperele de nivelment si le predau executantului, libere de orice sarcini;
11. participi, impreuni cu proiectantul gi cu executantul, la trasarea generald a constructiei si la
stabilirea bornelor de reper;

12. predau citre executant terenul rezervat pentru organizarea de gantier;

13. verifici existenta "Planului calitd{ii" §i a procedurilor/instructiunilor tehnice pentru lucrarea
respectiva;

14. verificd existenta anunfului de Incepere a lucrarilor la emitentul autorizatiei i 1a 1.S.C.;

15. verifica existenta panoului de identificare a investitiei, daci acesta corespunde prevederilor legale

si dacé este amplasat la loc vizibil;

in perioada executiei lucririlor:

1. urmiresc realizarea construcfiei in conformitate cu prevederile autorizatiei de construire, ale
proiectelor, caietelor de sarcini si ale reglementirilor tehnice in vigoare;

2. verificid existenta documentelor de certificare a calitdfii produselor pentru constructii, respectiv
corespondenta calititii accstora cu prevederile cuprinse in proiecte;

3. interzic utilizarea produselor pentru constructii fard certificate de conformitate, declaratii de

conformitate sau agrement tehnic;
4. interzic utilizarea de procedee i echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la

care avizul tehnic a expirat;

5. verifici respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corectd a acestora In vederea asigurdrii
nivelului calitativ previzut in documentatia tehnicé si in reglementirile tehnice;

6. verificd respectarea "Planului calitétii", a procedurilor si instructiunilor tehnice pentru lucrarea
respectivi;

7. interzic executarea de lucriri de cétre personal necalificat;

8. participi la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante;

9. efectueazi verificirile previzute in reglementérile tehnice, semneazi §i stampileazd documentele
intocmite ca urmare a verificirilor, respectiv procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de
rceeptie calitativa a lucrdrilor ce devin ascunse etc.;

10. asisti la prelevarea de probe de la locul de punere in operd;

11. transmit ciitre proiectant, prin intermediul investitorului, sesizérile proprii sau ale participantilor la
realizarea constructiei privind neconformitatile constatate pe parcursul executiei;

12. informeaz3 operativ investitorul privind deficientele calitative constatate, in vederea dispunerii de

misuri i, dupi caz, propun oprirea lucrérilor;
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13. urméresc respectarea de citre executant a dispozitiilor gi/sau a masurilor dispuse de proiectant/de
organele abilitate;

14. verifici, in calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale in cazul
schimbdrii solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucrérilor;

15. anuntii 1.S.C. privind oprirea/sistarea executirii lucririlor de citre investitor/beneficiar pentru o
perioadi mai mare de timp, exceptind perioada de timp friguros, si verifici punerea in siguranti a
constructiei, conform proiectului;

16. anuntd L.S.C. privind reluarea lucririlor la investititle la care a fost opritd/sistatd executarea
lucririlor de citre investitor/beneficiar pentru o pericadd mai mare de timp, exceptind perioada de
timp friguros;

17. preiau documentele de la constructor si proiectant si completeaza cartea tehnici a constructiei cu
toate documentele previzute de reglementirile legale;

18. urmiresc dezafectarea lucririlor de organizare de santier i predau terenul detindtorului acestuia.

La receptia Iucririlor:
1. asigurd secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucrarilor si intocmesc actele de recepfie;

2. urmiresc solutionarea obiectiilor cuprinse in anexele la procesul-verbal de receptie la terminarea
lucririlor si indeplinirea recomandirilor comisiei de receptie;

3. predau citre investitor actele de receptic si cartea tehnicd a constructiei dupd efectuarea receptiei
finale.

Conform prevederilor art. 48 din procedurd, obligatiile previzute la art. 44 nu sunt limitative,
dirigintele de santier putdnd participa, in calitate de reprezentant al investitorului, la toate fazele
privind realizarea constructiilor, in limitele atribufiilor stabilite prin reglementirile tehnice in
constructii aplicabile, in vigoare.

Potrivit prevederilor art. 49 din procedurd Dirigintii de Santier rispund, potrivit legii, in cazul
neindeplinirii obligatiilor previzute la art. 44, precum si in cazul neasigurdrii din culpa lor a realizarii
nivelului calitativ al lucririlor prevazut in proiecte, caiete de sarcini §i In reglementirile tehnice in
constructii.

Responsabilititile specifice:

Realizarea sistemului de comunicare si raportare

Dirigintele/Dirigintii de Santier va/vor avea responsibilitatea asigurdrii unei legdturi eficiente
intre toate pirtile implicate. Acest lucru presupune intélniri ale Dirigintelui/ Diriginilor de Santier cu
una, mai multe sau toate pértile menfionate mai jos:

- Beneficiar;

- Constructor;

- Proiectant;

Dirigintele/Dirigintii de Santier va/vor avea responsibilitatea organizarii intalnirilor de lucru
lunare, precum si ori de cate ori este nevoie in timpul executiei lucririlor, cu Beneficiarul i
Constructorul, pentru care se va consemna in minuta gedintei, toate discutiile purtate.

Monitorizarea programului de lucriri
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Dirigintele/Dirigintii de Santier va verifica i aviza graficul de executie al lucririi (programul
de lucriri) Inaintat de cétre Constructor;

Dirigintele de Santier nu va aproba graficul de executie daci nu va fi intocmit conform
specificatiilor amintite;

Programul lucririi va fi reficut lunar sau ori de cite ori este nevoie astfel incit si indice modul
de abordare al lucririlor pentru indeplinirea In termen a contractului de lucrdri.

in eventualitatea in care ritmul de executie nu respecti, din motive imputabile Constructorului,
graficul de executie a lucririlor propus, Dirigintele de Santier are obligatia de a notifica Constructorul,
in luarea de misuri imediate pentro recuperarea intérzierilor.
Dirigintele de Santier va informa Beneficiarul asupra méasurilor de remediere/recuperare propuse de
citre Constructor §i aprobate de citre Dirigintele de $antier.

Controlul financiar al contractului
Dirigintele de Santier realizeazi verificarea din punct de vedere cantitativ si calitativ a lucérilor

reale cxecutate si corelarea acestora cu misuritorile anexate la situatiiile de lucrdiri elaborate de
Constructor, precum si avizarea situaiilor de lucriri elaborate de Constructor (inclusiv a documentelor
atasate acestora: masuritori, etc.). Situatiile de lucrdri trebuie si contind in mod obligatoriu
documentele previizute in caietul de sarcini si contractul de lucrdri, Verificarea situatiilor de lucrari
intocmite de Constructor, de citre Dirigintele de Santier, are in vedere utilizarea prefurilor unitare si
incadrarea lucririlor in articole de deviz conform ofertet.

Dirigintele de Santier verifica situatiile de lucriiri depuse si in cazul in care constatd c& sunt necesare
corectii/modificdri le transmite de indatd Constructorului in vederea corectirii/modificdrii. Dupé
efectuarea corecturilor Constructorul transmite din nou situatiile de lucréri citre Dirigintele de Santier
spre verificare, aprobare si emiterea Certificatului de Plati. Toate aceste activitifi trebuie si se
incadreze in termencle contractuale.

Certificatele de Plati se emit doar pentru lucriri/cantititi real executate, care corespund
antemisuritorilor prezentate de citre Constructor i care sunt atasate la Situatiile de Lucrdri. Toate
Certificatele de Platd trebuie si contind in plus faii de informatiile referitoare la plétile curente gi
situatia clari a platilor precedente, respectiv a plitilor cumulate.

Dirigintele de Santier transmite Beneficiarului de indati Certificatul de Platd emis, insotit de
Situatia de Lucriri, cu respectarea termenului previzut in contract. Totodatd, notifica Constructorul ci
a fost emis Certificat de Plata.

in scopul acceptarii la plati a lucririlor Dirigintele de Santier are obligatia de a se asigura si de
existenta urmitoarelor documente(fird a se limita la acestea:

- procese- verbale de receptic calitativi

- procese- verbale aferente fazelor determinante/ lucririlor care devin ascunse

- certificate de calitate

- declaratii de performantd

fn cazul in care in cadrul contractului de lucriri existi o clauzi de ajustare a prefului
contractului de lucriri si sunt indeplinite conditiile de aplicare a acesteia (contractul de lucréri se
deruleazi in perioada de aplicabilitate a clauzei, Constructorul a solicitat activarea clauzei, etc.),
calculul ajustiirii si valoarea rezultatd sunt puse in evidentd in cadrul Cerificatului de Platd. Ajustarea
prefului contractului conduce la necesitatea efectuarii demersurilor pentru incheierea unui act aditional

pentru modificarea prefului contractului.
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Certificatul de Plata este predat pe bazi de proces verbal de predare- primire la Beneficiar.

Dirigintele de Santier va pregiti, in urma verificirii §i revizuirii situatiei de plata fnaintate de
ciitre executant, decontirile intermediare de plati in termen de maxim 3 zile de la depunerea situaici
de plati de citre constructor. Toate situatiile intermediare de plata vor confine, in afara platilor curente,
situatia clard a plitilor precedente §i a plitilor cumulate, semnatd de constructor i certificati de
Dirigintele/Dirigintii de santier si Beneficiar.

Decontarea lucririlor se va face pentru cantititile real executate, rezultate din masuratori §i
nscrise in foile de atagament.

Situatiile de platd se vor intocmi folosind prefurile unitare si incadrarea lucririlor in articolele
de deviz (pozitia si denumirea lor) din devizele anexd la contract.

Modul de misurare a cantititilor real executate va fi cel previzut in reglementdrile tehnice, in
Caietele de Sarcini sau in alte documente din contract. Miasuritorile vor fi efectuate de catre
Dirigintele de Santier impreuni cu reprezentantul Constructorului.

Daci metoda de misurare nu este clari, Beneficiarul va notifica Constructorul, prin
intermediul Dirigintelui de Santier, metoda de masurare.

Miisuratorile se fac de regula lunar, Pentru lucririle ce devin ascunse, misuratorile se fac la
finalizarea acestora (in termen de maxim 5 zile de la notificarea Constructorului), odata cu intocmirea
Procesului Verbal a lucrérilor ce devin ascunse.

in vederea verificarii si certificirii la platd in timp cit mai scurt a situatiilor de lucrari inaintate
de citre Constructor, Dirigintele de Santier va tine inregistririle zilnice ale masurétorilor.

Vor fi inregistrate locul si cantititile de lucrér executate de citre Constructor in conformitate
cu specificatiile contractului.

Dup terminarea lucririlor, Constructorul va inainta Dirigintelui de Santier, situatia de plat3, in
care va fi evidentiatii valoarea totald a lucririlor executate conform contractului. Aceasta situatie de
plata va fi insotita de documente dc trasabilitate §i atasamente.

Daci Dirigintele/Dirigintii de Santier nu este de acord cu situafia de plati sau documentatia nu
este completd sau edificatoare, Antreprenorul trebuie si completeze documentatia cu acele piese pe
care Dirigintele de Santier le solicitd pentru clarificarea problemelor aparute.

Dirigintele de Santier va notifica situatiile nou apirute Beneficiarului si Proiectantului si, in
colaborare cu Constructorul, va pregiti NCS/NR numai in cazul in care acestea sunt solid motivate
prin Dispozitii de Santier emise de Proiectant si acceptate de Beneficiar.

Dupa aprobare, toate NCS/NR vor fi semnate si inregistrate de fiecare parte (Proiectant,
Dirigintele de Santier, Constructor, Beneficiar).

Decontarea luctirilor suplimentare se face pe baza situafiilor de plati, elaborate pe baza
preturilor unitare negociate pentru cantititile suplimentare, sau articole suplimentare.

Tn cazul in care aceste prefuri se regisesc in ofertd, ele se consideri ci au fost negociate.

Completarea Jurnalului de Santier

Dirigintele/Dirigintii de Santier, au obligatia de a semna Jurnalul de Santier al [ucrdrii i de a
inregistra zilnic toate informatiile relevante care ar putea, la un moment dat, si se dovedeasci foarte
utile pentru rezolvarea problemelor de orice naturd sau pentru rezolvarea reclamatiilor ce ar putea

apidrea cu privire la executia lucrdrilor.
in Jurnalul de Santier Dirigintele de Santier va inregistra cu acuratete urmétoarele date §i informafii:

lucririle executate gi locatia exactd;
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- echipamentele, materialele si forta de munci utilizate;

- conditiile meteorologice, temperaturi;

- evenimente aparute;

- defectiuni apirute la echipamente si utilaje;

- orice alfi factori generali sau particulari care ar putea afecta desfagurarea executiei
lucrdrilor.

Emiterea dispozifiilor de santier

Dispozitia de santier intocmitd de Projectant §i verificatd de verificatorul de proiecte este
transmisa de Beneficiar citre Dirigintele de Santier, care o verifici si o avizeazd potrivit
competentelor sale. Dirigintele de Santier emite punct de vedere cu privire la efectul implementdrii
Dispozitiei de santier.

Orice modificare adusi, din motive obiective, Proiectului, Caietelor de Sarcini sau Listelor de
cantitifi va fi ficutd numai de citre Proiectantul lucririi §i Insugitd de catre specialistii verificatori de
proiecte. Modificirile vor fi inaintate sub forma de Dispoziie de Santier a Proiectantului.

Nu este admisi schimbarea solutiei tehnice din Proiect sau a indicatorilor tehnico-economici
firs aprobarea Proiectantului. Solutia tehnica reproiectatd si noii indicatori tehnico-economici vor fi
avizati de citre Comisia Tehnico-Economici a Beneficiarului.

Toate Dispozitiile de Santier emise de citre Proiectant vor fi numerotate i indosariate, iar
atunci cand conduc la modificari din punct de vedere financiar sau al termenclor de executie vor fi
insotite de justificiri.

Dirigintele/Dirigintii de Santier au obligatia de a urméri punerea in practici de cétre
Antreprenor a Dispozitiilor de $antier emise de Proiectant.

Responsabilititile Autorititii Contractante
Beneficiarul va pune la dispozifia Dirigintelui/ Dirigingilor de Santier cu care va incheia

contractul, urmitoarele documente:

v Un exemplar din documentatia tehnici de executie;

v’ Detaliile de executie;

v’ Caietele de sarcini pe specialititi;

¥ Un exemplar din contractul de lucréri Incheiat cu constructorul;

v' Autorizatia de Construire ( copie).

F.ABORDARE $1 METODOLOGIE IN CADRUL CONTRACTULUI

Beneficiarul nu solicitd o abordare specifica in realizarea serviciilor avand in vedere cé etapele
de elaborare si continutul-cadru al documentafiilor tehnico - economice pentru realizarea obiectivului
de investitie sunt reglementate prin legislatie specifica.

Cotractantul are libertatea de a opta in ceea ce priveste abordarea utilizati. Metodologia
prezentati trebuie si corespunda reglementirilor specifice stabilite in domeniu, evidentiind acest lucru
in mod concret in Propunerea Tehnicé, iar abordarea propusi trebuie si fie in concordanid cu

metodologia propusi.

G.PLAN DE LUCRU PENTRU ACTIVITATILE/ SERVICIILE SOLICITATE

11
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Ofertantii vor prezenta intr-o manieri detaliatd viziunea asupra serviciilor ofertate din punct de
vedere al activitatilor, subactivititilor, duratelor, modului de succesiune si interconectare a acestora,
care si permiti autorititii contractante o evaluare justi a modului §i nivelului de intelegere a

contractului de cétre ofertant.

H.DURATA PRESTARII SERVICIILOR
Prezentul contract intrd in vigoare la data semnari lui de catre ambele parti . Executarea

contractului curge de la data emiterii ordinului de inceperc a prestiirii serviciilor de Dirigentie de
santier §i dureaza pénd la receptia finala lucririlor. Contractul de prestiri servicii inceteazi si
produci efecte la data indeplinirii tuturor obligatiilor de catre ambele parti.

IL.RESURSELE NECESARE PENTRU REALIZAREA ACTIVITATILOR iN CONTRACT $1

OBTINEREA REZULTATELOR
Contractantul se obligd si execute serviciul de Dirigentie de Santier pentru lucrarile aferente

proiectului: ”Modernizare si realizare zoni comerciald flori, zona Elegant, Slobozia”, in
conformitate cu obligafiile asumate prin contract, potrivit urmétoarelor domenii/ subdomenii de
autorizare minime necesare persoanei care va desfisura activitatea de Diriginte de Santier, astfel:

-diriginte de santier pentru domeniul : Constructii civile, industriale, agricole- minim categoria de
importanta D;

-diriginte de santier pentru domeniul: instalatii (instalatii electrice (8.1.), sanitare (8.2.), termoventilatii
(8.2.), aferente constructiilor.

Cerinte minime experti propusi:
Pentru persoanele nominalizate in echipa propusi pentru prestarea serviciilor ce fac obiectu]

prezentei achizitii, Prestatorul va prezenta in cadrul propunerii tehnice urmitoarele documente:

v Copie a autorizafiei/atestatului de diriginte de santier pentru domeniile mentionate anterior,
valabila la data depunerii ofertei;

v Pentru expertii nerezidenti se vor prezenta autorizatii/atestate corespunzatoare emise in tara de
rezidenti(diriginti de santier autorizati);

v Fise de post/ contract de muncd/ angajamente/ contracte de colaborare/ decizii de numire/ alte

documente similare
Pe parcursul prestarii serviciilor Autoritatea Contractantd obligd prestatorul s& inldture (sau si

dispun sa fie inlituratd) orice persoani angajati dacd este cazul, care:
- persisti in purtare necorespunzitoare sau in lips de responsabilitate;
- indeplineste indatoririle sale cu incompetentd sau neglijentd sau rea credints;
- nu respecti oricare din prevederile Contractului.
Apoi, daci este cazul, Prestatorul va numi (sau va dispune numirea) unui inlocuitor potrivit.

Personalul mentionat mai sus este minim. Prestatorul are obligatia dimensionérii unei echipe care
si-si indeplineascd, la timp si fn bune conditii toate atributiile si obligatiile ce {i revin.
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Dirigintele/Dirigintii de Santier i§i vor desfdsura activitatea in conformitate cu Ordinul MDRAP nr.
1496/2011 actualizat pentru aprobarea procedurii de autorizare a Dirigintilor de Santier modificat §i
completat de ordinul nr. 277/2012 si in conformitate cu obligatiile contractuale previizute In contractul

de servicii.

J.CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZA RELATIA DINTRE AUTORITATEA
CONTRACTANTA SI CONTRACTANT( INCLUSIV IN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL

SI AL RELATIILOR DE MUNCA)

Calitatea serviciilor / lucririlor va fi asigurati prin respectarea urmitoarelor prevederi legale:

v Legea 10/1995 a calitétii lucririlor de constructie cu toate reglementirile ce decurg din aceasta;

v (C56-85 — Normativ privind verificarea calitétii lucrarilor de constructii si instalafii aferente;

v HG 272/1994 — referitor la Regulamentul privind controlul de stat in constructii;

v HG 925/1995 privind verificarea documentatiilor si supravegherea responsabilului tehnic pentru

executia lucririlor;
v HG nr. 343/2017 pentru modificarea HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de

receptie a lucririlor de constructii §i instalatii aferente acestora,
v HG 766/1997 privind Hot#irdrea pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii;
v Ordin nr. 1496/2011 pentru autorizarea dirigintilor de santier cu modificdrile si completirile

ulterioare;
Alte norme legislative in vigoare valabile sau apérute pe parcursul executérii contractului si a

lucririlor.

K.MANAGEMENTUL/ GESTIONAREA CONTRACTULUI SI ACTIVITATI DE
RAPORTARE IN CADRUL CONTRACTULUI

Gestionarea relatiei dintre Contractant si Beneficiar
Toate comunicirile in cadrul proiectului vor fi efectuate in scris cu confirmare de primire,

indiferent de mediul prin care se face comunicarea. Dirigintele de Santier este reponsabil de
gestionarea minutelor sedintelor de santier (intocmire §i administrare) diseminind versiunile
intermediare si finale ale acestora tuturor participantilor.

Datele de contact vor fi comunicate de ofertantul castigitor in maxim 14 zile de la semnarea

contractului de prestéri servicii.

Rapoartele/documentele solicitate de la Contractant

1. Rapoarte — pe parcursul perioadei de executie.
Minutele Sedintelor de Santier si inregistrarile foto/video/topo vor fi anexate rapoartelor.

Rapoartele vor mentiona:
» Progresul lucririlor;
» Probleme speciale Intlnite;
« Neconformitai ale Constructorului fati de cerinfele contractelor de lucrari;
« Schimbarea ipotezelor/conditiilor/proiectarii/lucrarilor, carc a apérut pe parcursul
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implementéirii lucrérilor.

2. Minute ale sedintelor de santier vor fi intocmite cu ocazia desfagurérii fiecdrei sedinte desfisurate
pe santier si administrate prin grija Supervizorului/ Dirigintelui de Santier.

3. Dispozitii de santier emise de proiectant vor fi avizate de cétre Supervizor/ Diriginte de Santier de
specialitate inainte de aprobarea Beneficiarului.

4. Puncte de vedere oficiale pentru notele de constatare emise de cétre Constructor, precum si pentru
dispozitiile de santier.
Alte precizari:

Contractantul se va asigura ci documentele de plati vor certifica la plata numai acele lucréri
executate si testate conform cu cerinfele specificafiilor tehnice si normativelor in vigoare.
Contractantul rispunde, in numele Beneficiarului, de realizarea lucrérilor de constructii astfel incét sa
se asigure minimizarea tiscurilor de accidentare, evitarea accidentelor de munci si a iImbolnévirilor
profesionale. fn acest scop, Contractantul are obligatia de a analiza toatd documentatia din punct de
vedere al asigurdrii saniti{ii si securititii in munci si, daci este cazul, va solicita proiectantului
modificirile necesare conform prevederilor legale.

Oferta depusi va contine oferta tehnici si oferta financiard.

Oferta tehnici va contine:

1. Prezentarea modului de asigurare a specialistiilor necesari, dovada autorizérii ca Supervizor/
Diriginte de Santier pentru toate categoriile de lucriri necesare realizirii executiei lucréirii — copie.

2. Se va prezenta modelul de contract asumat de operatorul economic care va trebui si aibd
mentiunca "Am citit §i suntem de acord fdrd rezerve cu termenii §i condifiile contractuale”.
Eventualele propuneri cu privire la clauzele contractuale si eventualele propuneri cu privire la clauzele
specifice ale contractului se vor formula in scris, sub form# de clarificiri, astfel incat dacd aceste
clauze vor fi amendate/modificate, ele si fie aduse la cunostinfa tuturor operatorilor economici
interesati, tnainte de data limiti de depunere a ofertelor.

3.Angajament din partea Supervizorului/ Dirigintelui de Santier ci va fi prezent, ori de cite ori
este nevoie si solicitat de citre Beneficiar la punctul de lucru pe toatd durata de executie a lucriérilor.

Oferta financiari - va fi elaborat in lei, precizindu-se valoarea fard TVA, valoarea TVA-ului,
si valoarea totalda cu TVA. Oferta financiard se va prezenta conform formularului, prezentat in
sectiunea Formulare, care se va completa si/sau detalia de cdtre ofertant.

Formularul de oferta.

L.MODALITATI DE PLATA:

1.Plata serviciilor prestate de citre Contractant se va realiza ctapizat:
- 80% din valoarea Contractului, proportional cu stadiul fizic realizat, respectiv situatii de lucrari
confirmate si va fi conditionata de receptia raportului predat de catre Dirigintele de Santier si procesul
verbal de predare-primire servicii de dirigentie;
- 20% din valoarea Contractului, ultima platd ciitre Contractant, se va efectua dupad semnarea
Procesului Verbal de receptie la terminarea lucrérilor si semnarea Procesului Verbal de predare -
primire a intregii documentatii privind Cartea Constructiei, pe capitole, conform legii.
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-Modalitatea de plati este prin ordin de plati in Trezorerie in termen de maxim 30 de zile de la
primirea facturii.

2 Prin exceptie de la termenul previzut la pct. 1, Achizitorul se obliga sd plateascd pretul
serviciilor catre prestator in termen de maximum 5 zile lucritoare de la incasarea sumelor aferente
cererilor de transfer/ plats, transmise catre Asociatia de Dezvoitare Intercomunitare in calitate de
organism finantator, al obiectivului de investitii: "Modernizare si realizare zona comerciald flori,

zona Elegant, Slobozia”.

A
Director Executiv, !

Ing. Vlad Cristian
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