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Directia Tehnica si Dezvoltare

Serviciul Investitii , M t, Proiecte
Anexd la referatul Nr Ja’%@ f?gﬁ‘% . 9717‘%

CAIET DE SARCINI
Privind
Achizitionarea serviciilor de elaborare Proiect Tehnic, Documentatia Tehnica pentru
obtinerea autorizatiei de construire (D.T.A.C.), Documentatie de organizare a executiei
lucrarilor (D.T.O.E.), Verificare tehnica a documentatiilor
Asistenta Tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul
“Parc fotovoltaic in Municipiul Slobozia, Judetul Ialomita
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1. Introducere
Caietul de sarcini face parte integrantd din documentatia de atribuire si constituie ansamblul

cerintelor pe baza cérora se elaboreazi de cétre fiecare ofertant propunerea tehnici.

Caietul de sarcini contine in mod obligatoriu, specificatii tehnice si totodatd indicatii privind
regulile de bazi care trebuie respectate astfel incit, potentialii furnizori ai solutiei, s& elaboreze
propunerea tehnici.

Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale $i obligatorii .

In acest sens orice ofertd tehnici prezentats, care se abate de la prevederile Caictului de sarcini
va fi luatd in considerare, dar numai in mésura in care propunerea tehnicd presupune asigurarea
unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertele de produse cu
caraterisitici tehnice inferioare celor prevazute in Caietul de sarcini atrage respingerea ofertei ca

neconforma .
2. Contextul realizarii acestei achizitii de servicii

2.1 Informatii despre Autoritatea Contractanti :

Denumire: UAT Municipiul Slobozia

Cod fiscal: 4365352

Adresa:Strada Episcopiei, nr.1

Tel /ffax :0243-231401;0243-212149

Adresa web:-www.municipiulslobozia.ro
2.2 Informatii despre contextul care a determinat achizitionarea serviciilor

Obiectivul “Parc fotovoltaic in Mun.Slobozia, judlalomita” a fost depus in cadrul
Programului Cheie 1- Surse regenerabile de energie si stocarea energiei .

Obiectivul specific P1_OSI Cresterea capacitatii de producere a energiei din surse
regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din Planul National Integrat in domeniul Energiei
si Schimbarilor Climatice 2021-2030, aprobat prin H.G. nr.1.076/2021 privind ponderea globala

de energie din surse regenerabile in consumul final brut de energie .
Operatiunea FM 1.1 Sprijin pentru realizarea de noi centrale electrice si sisteme de incalzire-

racire bazate pe surse regenerabile de energie .
A fost semnat Contractul de finantare nr. 158/15.07.2024 pentru acordarea finantarii

nerambursabile in baza Deciziei Comisiei Europene C(2023) 3643 final 30.05.2023 privind plata
fondurilor din Fondul pentru modernizare conform Directivei 2003/87/CE a Parlamentului

European si a Consiliului .

Obiectivul principal al investitiei este de a produce energie electrica, intr-un mod ecologic pentru
autoconsum. Proiectul “Parc fotovoltaic in Municipiul Slobezia, Jud.Ialomita” este strategic
aliniat cu obiectivele ambitioase stabilite de Uniunea Europeana, in contextul Strategici Europa
2020 si a Directivelor UE privind energia regenerabila si protectia mediului. Acest program
vizeaza o abordare integrata, care sa contribuie nu doar la cresterea productiei de energie
regenerabila, dar si la o economie mai eficienta, ccologica si competitiva, marcand un pas
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important in directia dezvoltarii durabile. Prin investitia in tehnologii de energie regenerabila si
stocarea energiei, proiectul are ca scop principal cresterea eficientei utilizarii surselor de energie.
Acest lucru nu doar ca sustine o economie mai verde si mai durabila, dar contribuie si la
independenta energetica si competitivitatea economica la nivel europcan. Aceste eforturi sunt in
concordanta cu angajamentul Uniunii Europene de a atinge obiectivele stabilite in Directiva (UE)

2018/2001, care promoveaza utilizarea energiei din surse regenerabile.

Astfel, se urmareste reducerea emisiilor de carbon generate de sectorul energetic, contribuind
semnificativ la lupta impotriva schimbarilor climatice si 1a imbunatatirea calitatii mediului .

2.3. Informatii despre beneficiile anticipate de ciitre Autoritatea Contractanta

Contractantul se va angaja sa presteze serviciile, de o maniera rezonabila si prin competenta si
profesionalismul asteptate din partea unei organizatii cu statut profesional ridicat, in conformitate
cu standardele stabilite in acest Caiet de Sarcini. Contractantul va fi responsabil pentru
identificarea si minimizarea riscurilor de implementare si finalizare a proiectului.

UAT Municipiul Slobozia intentioneazd achizitionarea serviciilor vizdnd elaborarea
Proiectului Tehnic, elaborarca documentatiei tehnice pentru obtinerea autorizatiei de
construire, claborarea documentatiei de organizare a executiei lucrarilor, inclusiv asistenta
tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii “Parc fotovoltaic in

Mun.Slobozia, Jud.Jalomita®.

2.4. Alte initiative/proiecte/programe asociate cu aceastd achizitie de servicii
- Nu este cazul .

2.5. Obiectul achizitiei
Consta in achizitionarea serviciilor de eclaborare a Proiectului tehnic, elaborarea

documentatiilor pentru obtinerea autorizatiei de construire (D.T.A.C), elaborarea documentatiei de
organizare a executiei lucrarilor (D.T.O.E.), studii si documentatii considerate necesare pentru
realizarea obiectivului, verificarea tehnica a documentatiilor, inclusiv asistenta tehnica din partea
proiectantului pe perioada de executie, elaborate astfel:

Etapa I - Elaborarea documentatiei tehnice pentru obtinerea autorizatiei de construire (D.T.A.C.),
Elaborarca Documentatiei de organizare a executiei lucrarilor (D.T.O.E.), Studii si documentatii
considerate necesare pentru realizarea obiectivului, solicitate sau nu, prin Certificatul de Urbanism,

Verificarea tehnica a documentatiilor ;
- Elaborarea Proiectului Tehnic conform H.G. nr.907/29.11.2016 privind etapele de

claborare si  continutul cadru al documentatiilor tehnico economice  aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, verificarea tehnica a

documentatiilor ;
Etapa II - Asistenta tehnica din partea proiectantului, pe perioade de executie a lucrarilor si pentru

participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat
de catre Inspectoratul de Stat in Constructii ;
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Ofertantul castigator va asigura verificarea DTAC-ului si a Proiectului Tehnic, a
eventualelor dispozitii de santier/modificari de teme, de catre verificatori autorizati in
conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea in constructii si legislatia in vigoare.

Toate activititile trebuie realizate cu respectarea legislatiei si a reglementarilor tehnice in
vigoare, aplicabile specificului obiectivului de investitii.

2.6. Factori interesati si rolul acestora
Urmdtorii factorii interesati trebuie consultati pe perioada deruldrii Contractului la
momentul finalizérii fiecarei activititi in vederea obtinerii acceptirii rezultatelor solicitate:

UAT Municipiul Slobozia - in calitate de Autoritate Administrativa Publica emite
documentul ce permite autorizarea executarii lucrarilor de construire, prin prezentarea tuturor
documentelor solicitate prin cerere.

Operatorul economic - in calitate de prestator, prin elaborarea Proiectului Tehnic,
intocmirea docuumentatiei tehnice pentru obtinerea autorizatiei de construire, verificarea tehnica a
documentatiei si acordarea de asistenta tehnica pe toata perioada de executie a lucrarilor,

3.Descrierea serviciilor solicitate

3.1 Descrierea situatiei actuale la nivelul Autoritiitii Contractante
Activitdtile carc au fost derulate si rezultatele care au fost obtinute la nivelul Autorititii

Contractante pentru realizarea obiectivului de investitii pentru care se soliciti realizarea
documentatiilor tehnico-ecomomice in cadrul Contractului ce rezulti din aceasti procedurs sunt

prezentate in tabelul de mai jos:

Activitate Rezultat obtinut

Justificarea necesititii §i oportunititii Nota conceptuald Anexa 1 la HCL nr.

realizirii obiectivului de investitii 363/07.10.2022 aprobata;

Realizarea temei de proiectare Tema de proiectare Anexa 2 la HCL nr.
363/07.10.2023 aprobata;

Realizarea SF-ul a fost realizat de S.C. CXB

Servicii elaborare Studiu Fezabilitate (SF) | Consulting&Technical Support S.R.L.si
aprobat de Consiliul Local in data de

22.03.2023 prin HCL nr. 77,
Principalii indicatori tehnico economici

aferenti obiectivului de investitii au fost
aprobati in data de 22.03.2023 prin
intermediul HCL, nr .77 Anexa 1 si
Anexa 2,

in vederea construirii unui parc
fotovoltaic la nivelul Mun.Slobozia pentru
obiectivul de investitii “Parc fotovoltaic in
Mun.Slobozia, Jud.Jalomita®”
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Identificare document si autoritate competenti Data emiterii documentului
emitenti
Certificat de Urbanism 24774/22.12.2022

Descrierea situatiei existente al obiectivalui, conform Studiului de Fezabilitate
Existenta unei importante suprafete de teren aflata in proprietatea UAT Mun.Slobozia avand
75.000 mp , exploatata intr-un mod judicious, poate constitui o importanta sursa de venituri atat

pentru localnici cat si pentru bugetul local.
Terenul propus pentru constructia Parcului Fotovoltaic este de natura neproductiv, in momentul

actual Mun.Slobozia, este dependent din punct de vedere energetic de reteaua de energie electrica
locala. Din punct de vedere al mediului, situatia actuala precizeaza lipsa tehnologiilor moderne
care sa mentina un echilibru optim pe protejarea mediului, latura sociala fiind insuficient

dezvoltata datorita fundurilor limitate .
Municipiul Slobozia este situat in zona unde temperaturile medii anuale sunt in crestere, fiind un

factor favorizant pentru dezvoltarea panourilor solare si energiei fotovoltaice. La nivelul localitatii

sunt construite parcuri pentru panouri fotovoltaice.
In cadrul prezentului proiect sunt regasiti urmatorii consumatori de energie electrica, conform

Programului de imbunatatire a eficientei energetice a Municipiului Slobozia .
Consumatorii de energie electrica conform OOE Slobozia, Ancxa2- Fisa de prezentare energetica

a localitatii aprobat prin HCL 341/29.09.2022 avem :
- Consum iluminat public- 2.034 MWh/an ;
- Consum cladiri publice - 1.231 MWh/an ;

3.2 Obiectivul general la care contribuie realizarea serviciilor

Obiectivul principal al investitiei este de a produce energie electrica, intr-un mod ecologic pentru
autoconsum. Proiectul “ Parc fotovoltaic in Mun.Slobozia, Jud.Ialomita “ este strategic aliniat
cu obiectivele ambitioase stabilite de Uniunea Europeana privind energia regenerabila si protectia
mediului. Relevanta proiectului “ Pare fotovoltaic in Mun.Slobozia, jud.Ialomita” este data de
numeroase beneficii ale utilizarii surselor de energie regenerabila, atat la nivel individual cat si la
nivel comunitar. Reducerea semnificativa a costurilor facturilor de energie pe termen lung pentru
entitatea publica este principalul beneficiu reducandu-se astfel dependenta de sursele traditionale
de energie. Montarea panourilor fotovoltaice va contribui semnificativ la reducerea emisiilor de
gaze cu efect de sera, diminuand impactul asupra mediului si contribuind la combaterea
schimbarilor climatice .

3.3. Obiectivul specific la care contribuie realizarea serviciilor

Obiectivul investitiei “ Parc fotovoltaic in Mun.Slobozia, Jud.Ialomita” consta in utilizarea
potentialului solar care este una dintre noile cerinte/tendinte implementate si utilizate intr-o gama
larga. Avandu-se in vedere ca este o zona cu un potential solar bun si beneficiind de acesta sursa
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nelimitata, va rezulta eliminarea folosirii combustibililor fosili, independenta energetica si nu in
ultimul rand eliminarea poluarii mediului inconjurator.

3.4.Serviciile solicitate: activitiitile ce vor fi realizate

Serviciile solicitate sunt:
- Elaborare Documentatie Tehnica pentru Autorizarea Lucrarilor de Constructie (D.T.A.C.)

Documentatia de organizare a executiei lucrarilor (D.T.0.E.);
- Elaborarea studiilor si documentatiilor considerate necesare pentru realizarea obiectivului,

solicitate sau nu prin Certificatul de Urbanism;
- Realizarea documentatiei tehnico-economice pentru faza PT, Caiete de Sarcini, Detalii de

Executie ;

- Verificarea tehnica a documentatiilor ;

- Asigurarea asistenfei tehnice pe perioada de executie si pe perioada de garantie, participarea la
receptiile la terminarea lucrarilor si receptia finala si la elaborarea Cirtii tehnice a constructiei,

participarea la fiecare faza determinanta, asistenta tehnica suplimentara;

3.5. Rezultatele care trebuie obtinute in urma prestirii serviciilor
Obiectivul prezentei investitii este realizarea unui parc fotovoltaic, avand o putere instalata

de 2.53895 MW AC, necesar cresterii independentei energetice a Municipiului Slobozia.
Se doreste imbunatatirea mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera prin

stimularea utilizarii surselor de energie solara .

Descrierea situatiei proiectate :

Parcul fotovoltaic este format din :

- panouri fotovoltaice ;

- invertor on-grid trifazic de mare putere pentru sisteme descentralizate;

- structura montaj panouri fotovoltaice la sol-bare sustinere si piese din aluminiu- elemente de
asamblare- triunghiuri metalice ale structurii la sol;

- kit de instalare si protectii C.C./C.A.;

- aparate protectie, masura si control ;

- cabluri energie;

- jgheaburi colectare cabluri, tubulatura, accesorii management cabluri;

- elemente de conectica si tablouri electrice;
- materiale marunte de bransament de la invertoare la instalatia interna ;

3.5.1. Solutia tehnico- economica propusa conform Studiului Fezabilitate
Fiind o sursd gratuiti, regenerabild, usor accesibild si neavind nevoie de niciun fel de

combustibil ca si functioneze, energia solard poate fi exploatatd usor si ieftin. Roménia are un
potential energetic solar ridicat, ceea ce face ca fara noastrd si fie o bund candidatd pentru

productia de energie electricd prin sisteme fotovoltaice.
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Parcul fotovoltaic este format dintr-un sistem de panouri fotovoltaice care produce energia
electrica in curent continuu(CC) si care prin intermediul unor invertoare electronice transforma
curentul continuu (CC) in curent alternativ (CA) cu caracteristicile de frecventa si tensiune impuse
de operatorul de transport . Parcul fotovoltaic va avea o putere instalata de 2.53895 MW.

Fixarea panourilor in pamant se va realiza tinandu-se cont de datele furnizate si de concluziile
si recomandarile specificate in studiul geotehnic realizat al obiectivului, urmand ca proiectantul de
specialitate sa opteze pentru varianta cea mai oportuna.

Parcela pe care se vor instala panourile fotovoltaice conform studiului de fezabilitate este
inchisa cu gard perimetral, urmand ca proiectantul la etapa elaborarii proiectului tehnic sa
stabileasca modalitatea de asigurare a imprejmuirii si realizarea cailor de acces in vederca
montajului elementelor componente si mentenanta parcului fotovoltaic.

Terenul in suprafata de 75.000 mp care face obiectul investitiei conform extrasului CF 35880 va
fi amenajat prin executarea de lucrari de nivelarc si terasare a terenului, lucrari care vor fi
executate in baza specificatiilor tehnice prevazute in Proiectul Tehnic.

Se va asigura iluminarea parcului prin lampi de iluminat stradal cu LED amplasate perimetral,
prevazute cu senzor de lumina pentru functionarea automata noaptea. Vor fi prevazute camere de
supraveghere cu echipament central care va stoca imaginile, amplasarea acestora se va face
perimetral, astfel ca aria de acoperire sa cuprinda intreaga suprafata a parcului.

Pe teren se doreste si amplasarea unui container prefabricat cu functiunea de corp depozitare,
corp pentru paza, mentenanta si plasarea unui grup sanitar ecologic.

Parcul fotovoltaic va putea fi inlaturat la finalul duratei de viata a obiectivului .

Intre instalatii si punctul de montaj al invertoarelor se vor executa trasee subterane la o
adancime de maxim 0.8 m. Traseele subterane vor fi marcate la suprafata prin jaloane si vor fi
eliminate la finalul duratei de viata a obiectivului. Unde nu este posibila ingroparea traseelor,
acestea se vor poza aerian pe structura imobilelor .

Parcul fotovoltaic este amplasat intr-un mod eficient, logic si matur din punct de vedere tehnico-
strategic, modulele fotovoltaice fiind pozitionate in serie si paralel .

Alte echipamente de masura, control si automatizare se instaleaza in camera tehnica. .

Producerea de energic electrica utilizand un parc fotovoltaic cu o capacitate de 2.53895 MW,
utilizand o tehnologie cu un sistem fix la sol de inclinatie a panourilor la unghiul optim de 35 grade
inclinatie fata de sol, reprezinta cel mai avantajos scenariu, avand costul cel mai redus.

Obiectivul se integreaza in categoria de importanta “D”.

Proiectul tehnic trebuie sa fie elaborat astfel incat sa asigure informatii tehnice complete
privind viitoarea lucrare si sa raspunda cerintelor tehnice, economice si tehnologice a autoritatii

contractante .

3.6. Atributiile si responsabilitatile partilor

3.6.1. Obligatiile Contractantului

Contractantul este responsabil pentru indeplinirea urmatoarelor atributii :
Va intocmi si va preda documentatiile solicitate astfel:

Etapal
- Documentatia Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Construire (D.T.A.C.) care va respecta

structura din Anexa 9 capitol I A conform HG 907/2016 , Documentatia de organizare a executici
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lucrarilor (D.T.0.E.), Studii si documentatii considerate necesare pentru realizarea obiectivului,
solicitate sau nu, prin Cerificatul de Urbanism, Verificarea tehnica a documentatiilor;
- Elaborarea Proiectului Tehnic conform H.G. nr.907/29.11.2016 privind ctapele de elaborare si
continutul cadru al documentatiilor tehnico economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice;
* A) Parti scrise :

- Memoriu tehnic general;

- Memorii pe specialitati;

- Breviare de calcul;

- Caiete de sarcini;

- Liste cu cantitati de lucrari;

- Graficul general de realizare a investitiei publice,
- Formularele Fl- F6 dupa caz (Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv; Centralizatorul

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari; Lista cu cantitati de lucrari, pe categorii de lucrari;
Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale;
Fise tehnice; Graficul general);

- Antemasuratori;

- Instructiuni de exploatare si intretinere utilaje si chipamente;

- Program de verificare si control pe faze determinante vizat de 1.5.C;

- Instructiunile privind comportarea in timp a constructiei;

*B) Parti desenate

*C) Detalii de execiitie

Etapa [I
- Asigurarea asistentei tehnice pe perioada de executie si pe perioada de garantie, participarea la

receptiile la terminarea lucrarilor si receptia finala i la elaborarea Cirtii tehnice a constructiei,
participarea la fiecare faza determinanta, asistenta tehnica suplimentara,

Alte obligatii ce revin contractantului:

- sa execute Serviciile de proiectare cu respectarea legislatiei aplicabile, in vigoare la data
efectuarii prestatiei;

- sa efectueze operatiunile de proiectare numai cu personal propriu sau angajat pe baza de
conventii, subcontractari, etc., potrivit legii;

- observatiile, completirile si conditiile evaluatorilor beneficiarului rezultate in urma analizei
documentatiilor sunt obligatorii pentru contractant, inclusiv refacerea corespunzatoare a
documentatiilor supuse avizirii, inclusiv punerea la dispozitie a completérilor in exemplarele §i in
forma solicitate de citre Beneficiar. Costurile ocazionate cu refacerea si completarea
documentatiei in volumele solicitate pentru noile sustineri cad in sarcina contractantului;

- sa predea Proiectul Tehnic si Documentatiile de proiectare ( D.T.A.C. si D.T.O.E.) in volume
distincte in termenul stabilit prin Caietul de sarcini, in 3 exemplare originale semnate si
stampilate, 1 exemplar in format electronic PDF si DWG semnat si stampilat si 1 exemplar
in format electronic editabil Word ( exemplarele electronice se vor prezenta pe un Memory

Stick). Documentatiile vor avea paginile numerotate.
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Predarea se efectueaza de catre reprezentanti de specialitate ai ficcarei parti contractante, pe
baza de proces verbal, inregistrat la ambele parti contractante .
- sa prezinte piesele desenate impaturite in format A4, iar cartusul va respecta prevederile din
Anexa 3 din Ordinul 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
50/1991 privind autorizarea executirii lucrérilor de constructii.
- sa prezinte un opis al pieselor desenate;
- sa efectueze propriile lui masuratori;
- sa faca vizita amplasamentului;
- sa transfere drepturile de proprietate intelectuald asupra documentatiei de proiectare integral
beneficiarului odata cu receptia documentatiei.
- sa raspunda de asigurarea nivelurilor minime de calitate privind cerintele impuse conform legii si
normelor tehnice aplicabile, in functie de categoria de importanta a constructiei;
- sa raspunda la eventualele solicitari de clarificari si sa refaca pe cheltuiala proprie eventualele
neconcordante, omisiuni sau orice alte probleme care pot sa apara pe perioada evaluarii si avizarii
proiectului de catre beneficiar;
- sa solutioneze neconformitatile si neconcordantele semnalate de specialistii verificatori de
proiecte atestati desemnati prin grija investitorului;
- proiectul Tehnic de Executie inclusiv Documentatia Tehnica de Organizare a Executiei Lucrarilor
( D.T.O.E.)., Detalii de executic si Documentatia pentru Autorizarea Lucrarilor de Construire
(D.T.A.C.), se vor intocmi conform prevederilor H.G.nr. 907/2016 cu modificarile si completarile
ulterioare;
- la faza de Proiect tehnic de executie, proiectantul are obligatia de a prezenta si devizul general
insotit de partea economicd confidentiald a lucrdrilor conform formularelor prevazute in
H.G.nr.907/2016. Listele de cantitati pe articole de lucrari vor fi elaborate utilizand indicatoarele
de norme de deviz, tinandu-se seama de domeniul de aplicare al indicatorului, de conditiile
generale si specifice din instructiunile de folosire a indicatorului precum si de generalitatile
capitolului in care se incadreaza articolele.
- proiectantul general are obligatia de a supune Proiectul tehnic spre verificare unor specialisti
verificatori de proiecte atestati, stabiliti de catre Autoritatea Contractanta, pentru fiecare
specialitate in parte. Proiectantul va preciza in proiectele pe specialitati pe care le va elabora
cerintele pe care acestea trebuie sa le indeplineasca, de asemenea, acesta va sustine proiectele pe
specialitati in fata verificatorilor de proiecte atestati. Verificatorul de proiect va fi o persoana
autorizata, independent de proiectant, atestat conform ordinului nr. 777/26.05.2003 pentru
aprobarea reglementarii tehnice “Indrumator pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor
cu activitate in constructii”. Verificatorul de proiect atestat nu poate verifica si stampila proiecte
intocmite de el, proiectele la a caror elaborare a participat sau proiectele pentru care in calitate de
expert tehnic atestat a elaborat raportul de expertiza tehnica.

Avind in vedere prevederile Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu
modificdrile si completirile ulterioare, proiectantul are urmatoarele obligatii (fara cheltuieli
suplimentare):

- proiectarea se va face conform normativelor si standardelor romanesti in vigoare;
- sa precizeze prin proiect categoria de importanta a constructiei;
- sa prezinte planul de trasare a lucrarilor;
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- sa asigure prin proiecte si detalii de executie nivelul de calitate corespunzator cerintelor esentiale,
cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale;

- sa elaboreze caietele de sarcini, a instructiunilor tehnice privind executia lucrarilor, exploatarea,
intretinerea si reparatiile, precum si, dupa caz, proiectele de urmarire privind comportarea in timp a
constructiilor;

- sa stabileasca, prin proiect, fazele de executie determinante pentru lucrarile aferente cerintelor
esentiale si sa participe pe santier la verificarile de calitate legate de acestea;

- sa stabileasca modul de tratare a defectelor aparute in executie, din vina proiectantului, la
constructiile la care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor esentiale, precum
si urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate, dupa insusirea acestora de catre specialisti
verificatori de proiecte atestati, la cererea investitorului;

- sa participe la intocmirea cartii tehnice a constructiei si la receptia lucrarilor executate;

- tot ca obligatii ale proiectantului fara cheltuieli sunt si raspunsurile la solicitarile de clarificari
formulate de ofertanti pe perioada desfasurarii procedurii de atribuire a contractului de executie si
participarea la predarea amplasamentului; conform art. 22 lit.c din Legea 10/1995 privind
calitatea in constructii, proiectantul are obligatia de a prezenta proiectele elaborate in fata
specialistilor verificatori de proiecte atestati, stabiliti de catre investitor, precum si solutionarea
neconformitatilor si neconcordantelor semnalate. Prestatorul va suporta cheltuielile generate de
efectuarea unor lucréri suplimentare fati de documentatia tehnico-economici aprobati, ca urmare a
unor erori de proiectare in solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificati a investitorului
si/sau a beneficiarului in baza unui raport de expertiza tehnica elaborat de un expert tehnic atestat
asa cum este prevazut la art.24 din Legea.10/1995 (privind calitatea in constructii actualizata).

Asistenta tehnica din partea proiectantului
Se materializeaza prin acordarea asistentei tehnice atét in timpul executiei, cit si in perioada de

garantie pind la receptia finald a lucrdrilor pentru asigurarea executiei lucrarilor atat din punct de
vedere calitativ cdt si cantitativ, cu respectarea legislatiei in vigoare.
Serviciul de asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executarii lucrarilor consta
in urmatoarele activitati:
- sa participe ori de cate ori va solicita beneficiarul sau executantul pe santier, pentru emiterea de
solutii tehnice, precizari sau clarificari legate de aplicarea proiectului in concordanta cu situatia din
teren in termen de maxim 2 zile lucratoare de la comunicare.

Modificdrile aduse, din motive obiective, proiectului, caietelor de sarcini sau listelor de
cantitati vor fi realizate numai de catre proiectantul lucrarii si insusita de catre expertii tehnici si
specialistii verificatori de proiecte. Deplasarea pe santier se efectueaza in conformitate cu
termenele din graficul de executie, din proprie initiativa, la solicitarea dirigintelui de santier
(achizitorului), la sesizarea proprie sau la sesizarea executantului;

- raspunde solicitarilor venite din partea beneficiarului cu privire la unele completari sau detalii
suplimentare, dispozitii de santier, etc., in maxim 2 zile lucratoare de la solicitare. Dispozitiile de
santier emise vor fi numerotate si indosariate, iar atunci cand conduc la modificari din punct de
vedere financiar sau al termenelor de executie vor fi insotite de justificari;

- urmarirea respectarii prevederilor din proiect si respectarea normelor in vigoare de catre
constructor;
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- va respecta, cu strictete, prevederile art. 22 si 22*1 din Legea nr. 10/1995 — Obligatii si
raspundcri ale proiectantilor privind modul de realizare a calitatii lucririlor, respectiv efectueazi
verificarile prevdzute de art. 16 din Procedura privind controlul statului in fazele determinante
pentru rezistenta si stabilitatea constructiilor;

- asigurd asistenta tehnicd pe santier pentru a valida solutiile de aplicabilitate ale detaliilor de
executie propuse de constructor, solutii care nu modificd proiectul tehnic si nici autorizatia de
construire. Aceste solutii se emit ca dispozitii de santier;

- constatarea i evaluarea neconformititilor in cxecutie, emiterea de dispozitii de santier pentru
solutionarea acestora cu avizul dirigintelui / beneficiarului;

- verificarea detaliilor de executie care aduc modificiri ale proiectului tehnic si ale autorizatiei de
construire, cu sau fird implicatii financiare;

- emite preciziri sau clarificari legate de aplicarea proiectului tehnic in concordanti cu situatia din
teren;

- intocmirea listelor de cantitéti aferente lucrdrilor suplimentare si / sau a notelor de renuntare in
cazul fenomenele sau situatiilor imprevizibile (altele decét cele rezultate in urma eventualelor
calamit#ti i fortd majori);

- este prezent la toate etapele de control al calititii (faze determinante, dar nu numai, ci i unele
lucréri ce devin ascunse, etape tehnologice importante, previzute in programul de control al
calitdtii);

- participé la elaborarea cértii tehnice;

- participd la toate sedintele unde este solicitat de diriginte, pentru a emite puncte de vedere legate
de performantele gi calitatea lucririlor ce se executi;

- Intocmirea referatului de prezentare al proiectantului cu privire la modul in care a fost executati
lucrarea, la receptia la terminarea lucrarilor, document obligatoriu al Cirtii Tehnice a Constructiei;

- alte atributii conform reglementrilor tehnice in vigoare;

- va elabora “As built drawings” si documentatiile necesare obtinerii autorizatiilor necesare de
functionare.

Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrdri suplimentare faii de documentatia tehnico
economicd aprobatd, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul
coordonator de proiect §i proiectanfii pe specialitdti, persoane fizice sau juridice, in solidar cu
verificatorii proiectului, la sesizarea justificatd a investitorului si/sau a beneficiarului in baza unui
raport de expertizd tehnica elaborat de un expert tehnic atestat.

Proiectantul - prestatorul serviciului de proiectare va ceda in favoarea beneficiarului
(autoritétii contractante) drepturile de autor pentru documentatia tehnic3, fird a emite nici un fel de

pretentii legate de aceasta.
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3.6.2. Obligatiile Autoritatii Contractante

Autoritatea Contractanti este responsabild pentru:

- punerea la dispozitia Contractantului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea
rezultatelor asteptate;

- punerea la dispozitie a unui spafiu pentru derularea intilnirilor de lucru si a sedintelor de
analizd a progresului in cadrul Contractului

- desemnarea si comunicarea citre Contractant a echipei/persoanei responsabile cu

interactiunea si suportul oferit Contractantului;

- asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a Contractului;

- achitarea contravalorii tuturor taxelor pentru obtinerea avizelor, acordurilor si
autorizatiilor, plata acestora efectudndu-se pe baza de documente justificative;

- achitarea contravalorii prestatiilor executate de catre Contractant, in baza facturilor emise
de catre acesta din urmé, aga cum este stabilit prin Contract;

- organizarea receptiei preliminare $i tinale la terminarea tuturor prestatiilor executate in
conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini;

- notificarea in timp util a Contractantului in vederea asigurarii asistentei tehnice pe durata
executiei lucrdrilor pentru care a intocmit proiectul pana la receptia finald a lucrérilor;

- documentarea n scris a oricrui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de Contractant
in cadrul Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementirile tehnice in vigoare gi la

cerintele prezentului Caiet de Sarcini, dupi caz.

3.6.3 Modalitatea de plata

Plata se va face dupa finalizarea fiecarei etape astfel :
Etapa I - Elaborarea documentatiei tehnice pentru obtinerea autorizatiei de construire (D.T.A.C.),
Elaborarea Documentatiei de organizare a executiei lucrarilor (D.T.O.E.), Studii si documentatii
considerate necesare pentru realizarea obiectivului, solicitate sau nu, prin Certificatul de Urbanism,
Verificarea tehnica a documentatiilor ;

- FElaborarea Proiectului Tehnic conform H.G. nr.907/29.11.2016 privind etapele de
elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, verificarea tehnica a
documentatiilor ;

Ofertarea serviciilor mentionate in Etapa I vor fi repartizate pe sume separat pentru a fi
incadrate conform capitolelor si subcapitelelor din Devizul general .

Plata se va realiza in urma receptiei calitative si cantitative a Proiectului tehnic pe baza

Procesului verbal de verificare incheiat in urma analizarii si aprobarii documentatiei de catre
Comisia de evaluare .
Etapa II - Asistenta tehnica din partea proiectantului, pe perioade de executie a lucrarilor si pentru
participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat
de catre Inspectoratul de Stat in Constructii, plata se va realiza in urma receptiei la terminarea
lucrarilor pe baza Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor .
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4.Ipoteze i riscuri

In pregatirea Ofertei, Ofertantii trebuie sa aibd In vedere cel putin ipotezele si riscurile descrise
exemplificativ in continuare i si estimeze posibilele efecte ale acestora.

In acest sens, la intocmirea ofertei, Ofertantul trebuie si ia in considerare resursele necesare (de
timp, financiare si de orice altd naturd), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.

4.1 Ipoteze
Ipotezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie sunt:

- serviciile solicitate sunt descrise explicit in Caietul de Sarcini si sunt reglementate prin
legislatie specificd, accesibild tuturor factorilor interesati;

- nu se previad schimbiri ale cadrului institutional si legal care si afecteze major
implementarea i desfasurarea in bune conditii a Contractului;

- toate informatiile, datele si documentatiile relevante si disponibile pentru
prestarea/realizarea serviciilor in legiturd cu obiectivul de investitii vor fi puse la dispozitia
Contractantului, in mésura in care sunt la dispozitia Autorititii Contractante;

- buna cooperare intre toate pértile implicate: Autoritate Contractantd, Contractant,

autoritdti competente $i orice alti factori relevanti implicati.

4.2 Riscuri
In pregitirea Ofertei, Ofertantii trebuie si aibd In vedere cel putin riscurile descrise In continuare.

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada derularii Contractului, identificate
de Autoritatea Contractanta in ctapa de pregitire a documentatiei de atribuire, pot consta in:

- intérzieri in emiterea autorizatiilor/avizelor etc. ce urmeazé a fi puse la dispozitie de citre
Autoritatea Contractants sau Contractant, dupi caz

- aparifia unor eventuale dificultati de colaborare si comunicare intre diferiti factori
interesati $i anume: Contractant, autorititile competente, Autoritate Contractants, alti contractanti
al Autoritétii Contractante;

- existenta de erori de proiectare/omisiuni in documentele puse la dispozitie de Autoritatea
Contractantd, neidentificate pani la momentul initierii acestei proceduri;

- neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin Contractul ce rezultd
din aceasté procedura;

- aparifia de solicitdri specifice ale autoritdtilor competente referitoare la amplasamentul
obiectivului/proiectului de investitii, inclusiv situatia in care parametrii pentru anumite
caracteristici/activitati stabiliti de autorititile competente sunt mai stricti decét parametrii propusi
de Contractant;

- addugarea de activititi/ solicitari de informatii noi, in functie de progresul activititilor;

- datele si informatiile comunicate de citre Autoritatea Contractantd nu sunt suficiente sau
sunt incomplete pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini;

- depésirea duratei de realizare a activititilor asumata prin Propuncrea Tehnica.

Pentru riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea Contractanti nu va accepta solicitdri
ulterioare de reevaluare a conditiilor din Propunerea Financiard si/sau Tehnici, respectiv de
modificdri la contract, daci Oferta Contractantului nu a inclus diligentele necesare, respectiv
includerea de mésuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia:

Pagina 13 din 21



ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
MUNICIPIUL SLOBOZIA

Nl
& | Adresi: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Judejul falomita, CLI 4365352

Telefon: 0243/231.401, Fax: 0243/212.149
Wehbslte: https//municipiulsiobozia.ro, Email; office@municipiulstobozia.ro

4.3 Garantia de buna executie
- Executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului, pentru intreaga

perioada de derularea a acestuia. Garantia trebuie sa fie irevocabila si neconditionati. in cuantum
10% din pretul contractului, fara TVA si va fi constituita in lei. Garantia de buna executie se
constituie de citre prestator in scopul asigurdrii achizitorului de indeplinirea cantitativi, calitativa
si in perioada conveniti a contractului.

Garania astfel constituiti este destinatd acoperirii cventualelor prejudicii suferite de achizitor in
executarea prezentuui contract, sau in cazul rezilierii contractului din motive imputabile
Prestatorului, precum si in cazul prejudiciilor produse in executarea lucririlor previzute In contract,
din vina Prestatorului, ori in alte situatii previzute de lege.

In cazul in care prejudiciul produs achizitorului este mai mare decit cuantumul garantiei de
bung executie, Prestatorului este obligat sa-1 despigubeasci pe achizitor integral gi intocmai.

Conform legii 208 din 11 iulie 2022 pentru modificarea si completarea Legii 98/ 2016
privind achizitiile publice, in cazul contractului de servicii de proiectare aferenti proiectului tehnic
si/sau detaliilor de execufie cumulat cu servicii de asistenta din partea proiectantului si lucrari de
executie, autoritatea contractanta are obligatia de a elibera/ restitui garantia de buna executie in
termen de 14 zile de la data incheierii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor
executate in baza proiectului respectiv daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupa ei, dar nu
mai tarziu de 3 ani de la predarea respectivelor documentatii tehnice, in cazul in care autoritatea
contractanta nu a atribuit in aceasta perioada contractul de lucrari in cauza.

5. Abordare si metodologie in cadrul Contractului
Autoritatea Contractanti nu solicitd o abordare specifici in realizarea serviciilor avand in
vedere c3 etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico - economice pentru

realizarea obiectivului de investitie sunt reglementate prin legislatie specifica.

Ofertantul are libertatea de a opta in ceea ce priveste abordarea utilizats. Metodologia
prezentatd trebuie s& corespundé reglementirilor specifice stabilite in domeniu, evidentiind acest
lucru in mod concret in Propunerea Tehnic3, iar abordarea propusa trebuie sa fie in concordanta cu

metodologia propusa.

6. Locul si durata desfisuririi activititilor
6.1 Locul desfasuririi activitiitilor

Activitdtile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini se vor realiza in cea mai mare parte la
sediul Contractantului. Cu toate acestea, scopul Contractului implica si:

- Derularea de activitati la amplasamentul obiectivului de investitii;

- Interactiunea cu factori interesati responsabili pentru emiterea de avize, autorizatii acorduri in
legdturd cu obiectivul de investitii;

- Derularea de activitéti la sediul Autorititii Contractante;

Pagina 14 din 21



ROMANIA

JUDETUL IALOMITA
MUNICIPIUL SLOBOZIA

Adresd: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Judetul 1alomita, CLJJ 4365352
Telefon: 0243/231.401, Fax: 0243/212.149
Website: hitps.//municipiulsiobozia.re, Email: office@municipiulslobozia.ro

Pentru desfasurarea activititilor in cadrul Contractului, Contractantul este responsabil de

asigurarea unui mediu de lucru care respecta legislatia in materie de munci si protectia muncii.

6.2 Data de inceput si data de incheiere a prestirii serviciilor sau durata prestirii serviciilor
Autoritatea Contractanti intentioneaza inceperea serviciilor, imediat dupi inaintarea Ordinului

de Incepere a serviciilor.
Durata prestérii serviciilor este stabiliti de Autoritatea Contractranti ca incluzind toate etapele

necesare finalizirii obiectivului de investitii, respectiv:

Etapa I
Nr. | Activitate Durata estimati (in luni)
1. | - Elaborare Documentatie pentru

autorizarea executirii lucririlor
de construire (D.T.A.C.)

- Documentatie de organizare a
executiei lucrdrilor (D.T.O.E.)

- Studii si documentatii
considerata necesare pentru
realizarea obiectivului, solicitate
sau nu, prin Certificatul de
Urbanism

- Verificarea tehnica a

1 luna de la ordinul de incepere

documentatiilor;
Nr. | Activitate Durata estimata (in luni)
1. | Elaborare Proiect tehnic de
executie, Caiete de sarcini,
Detaliide Executie ; 1 luna de la obtinerea autorizatiei de construire
Etapa I1
Nr. | Activitate Durata estimatii (in luni)
1. | Asistenta tehnica din partea 7 luni de la ordinul de incepere pentru asistenta
proiectantului pe perioada de tehnica
executie;
2. | Asistenta tehnica pe pericada de

garantie
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Fiecare etapd de elaborare a documentatiilor tehnico-economice ce face obiectul Contractului,
include si perioada necesard pentru avizarea de citre Autoritatea Contractantd a documentatiilor

tehnico-economice aferente etapei respective.
Asistenta tehnici se va asigura pe toatd durata de executie a lucrérilor de construire inclusiv pe

perioada de garantie.

Durata prestirii serviciilor se prelungeste pana la momentul finalizirii obiectivului de investitii,
in conditiile Legii 98/2016 si a actelor normative ce derivd din aceasta, in baza conditiilor
contractuale.

Momentul in derularea Contractului in care serviciile se considerd finalizate este momentul in care
toate cerintele incluse la capitolul Finalizarea serviciilor in cadrul Contractului sunt indeplinite.

7. Resursele necesare/expertiza necesari pentru realizarea activitiitilor in Contract si

obtinerea rezultatelor

Pe parcursul deruldrii contractului, Prestatorul are obligatia de a asigura personalul necesar
care sil acopere intreaga duratd a contractului.

Prestatorul va asigura personal adecvat pentru indeplinirea sarciniilor, in acord cu cerinfele
minime definite in prezentul caiet de sarcini.

Prestatorul va include in oferta sa numele si CV-urile pentru toti expertii-cheie.

Prestatorul va asigura orice alt personal de specialitate pentru completarea si implementarea

serviciilor.
Toti expertii nominalizati de Prestator trebuie sa fie independenti si si nu existe conflicte de

interese in responsabilititile care le revin.

Costurile aferente mobilizirii acestor experti sunt considerate a fi incluse in pretul ofertat.
Prestatorul neputind solicita ultetior semndrii contractului sume suplimentare pentru decontarea
serviciilor prestate de acesti experti.

Totodatd, intregul personal operativ implicat in contract trebuie, in mod obligatoriu, s fie atestat.
Oferta tehnicd va demonstra conformitatea cu cerintele Caietului de Sarcini, prin
intermediul urmé&toarelor documente:
a) Se va prezenta structura echipei propuse (cu nominalizarea persoanelor si a pozitiei
acestora in echipd) pentru realizarea obiectului contractului, din care sd rezultc cd este
asigurat personalul necesar si obligatoriu In vederea prestirii serviciilor ce fac obiectul
prezentului contract, avind in vedere prevederile legale in vigoare.

Cerinte minime privind personalul:

Ofertantul trebuie si demonstreze cid indeplineste conditiile minime pentru realizarea

contractului, respectiv :

Sa detina atestat ANRE de tip D1-proiectare de linii electrice aeriene si subterane cu
orice tensiuni nominale standardizate (include competentele atestatelor de tip C1B,C1A
si Bp).

Proiectant instalatii electrice autorizat ANRE, grad IT A cu atestat.

Pentru specialistii nominalizati in echipa propusi pentru prestarea serviciilor ce fac obiectul
prezentei achizitii, ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice urmétoarele

documente:
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*documente din care si rezulte accesul la personalul de specialitate declarat(revisal/declaratie
de disponibilitate);

*atestate/autorizatii/certificate/diplome necesare conform prevederilor legale in vigoare,
valabile la data prezentirii, ecliberat de institutiile recunoscute de Statul Romén sau
echivalent pentru cetédtenii din alte {iri;

Pentru operatorii economici care prezintd specialisti strdini se vor accepta certificate
echivalente. Operatorul economic trebuie si intreprinda, acolo unde legislatia nationala
impune, demersurile necesare pentru a putea prezenta la momentul semnérii contractului de
achizitie publica, atestatul recunoscut de autorititile roméne.

Ofertantul va prezenta o declaratie pe propria rdspundere prin care atestd faptul cd la
elaborarea acesteia a tinut cont de obligatiile relevante din domeniul mediului, social i al
relatiilor de munci stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia
nationald, prin acorduri colective sau prin tratatele, conventiile §i acordurile internationale
in aceste domenii, care trebuie respectate pe parcursul executédrii contractului de achizitie

publicé.

7.1 Numiirul de experti pe categorie de expertizii necesara
Pentru realizarea activititilor in cadrul Contractului, Autoritatea Contractanti anticipeazi ci

sunt necesare minim urmétoarele categorii de profesii-

Categorie de profesii/domeniu al - .
o e e e Numiir de experti

specializirii

Manager proiect

Inginer proiectant instalatii electrice

Inginer proiectant constructii civile 1

In cazul in care pentru realizarea serviciilor solicitate este necesar personal suplimentar fata de
cel specificat in oferta si mai apoi in contract, Prestatorul va fi responsabil pentru suplimentarea
resurselor fiiri a solicita alte costuri. Prestatorul este liber si-si stabileascd strategia proprie privind
personalul, astfel incét sd se asigure pe toata durata contractului.

Toti expertii trebuie sa fie independenti si sa nu existe conflicte de interese in responsabilitatile

care le revin.
In vederea demonstrarii indeplinirii cerintelor minime solicitate prin Caietul de Sarcini, Prestatorul

va include in oferta, pentru categoriile de personal:

- Curriculum vitae pentru fiecare expert, trebuie sa fie suficient de detaliat astfei incét sa rezulte
cel putin indeplinirea calificarilor si experientei profesionale solicitate, astfel, CV-ul si
documentele suport, trebuie sa contina in mod obligatoriu titlul si obiectul proiectului la care
expertul a participat, descrierea sarcinilor indeplinite de expertul respectiv si pozitia acestuia in
cadrul proiectului .

Prestatorul va angaja personal suport si logistica aferenta conform cerintelor contractului,
pentru a obtine in mod corespunzator rezultatele stipulate in acest Caiet de Sarcini.
Prestatorul va asigura suportul si echipamentul necesar expertilor in vederea desfasurarii

activitatii in mod corespunzator. In special, Prestatorul se va asigura ca exista suficient personal
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administrativ, de secretariat si interpretare, permitand astfel expertilor sa se concenfreze asupra
principalelor responsabilitati. Prestatorulse va asigura, de asemenea, ca membrii personalului sau
sunt echipati cu calculatoare/ laptop- urisi imprimante si alte echipamente tehnice necesare pentru

furnizarea serviciilor.

7.2 Personalul administrativ si personalul suport
Prestatorul va angaja personal suport si logistica aferenta conform cerintelor contractului,

pentru a obtine in mod corespunzator rezultatele stipulate in acest Caiet de Sarcini.

7.3 Alte cerinte legate de personalul direct implicat in prestarea serviciilor

Contractantul are obligatia de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificirii
educationale si profesionale i alocirii zilelor de lucru), ca si infrastructura/echipamentele necesare
pentru efectuarea eficienti a tuturor activititilor enumerate in Caietul de Sarcini si pentru
realizarea obiectivelor Contractului din punct de vedere al termenelor, costurilor si nivelului

calitativ solicitat.
Confractantul are obligatia de a se asigura ci toti expertii trebuie si fie independenti si s nu se

afle in nici un fel de situatie de incompatibilitate cu responsabilititile acordate lor gi/sau cu
activititile pe care le vor desfasura in cadrul Contractului. In plus, pe toats durata de implementare
a Contractului, Contractantul are obligatia sa ia toate mésurile necesare pentru a preveni orice
situatie de naturd si compromiti realizarea cu impartialitate si obiectivitate a activititilor
desfdgurate pentru realizarea obiectivelor asociate Contractului.

7.4 Infrastructura Contractantului necesari pentru desfisurarea activitiitilor Contractului

Ofertantul devenit Contractant trebuie sd se asigure ci personalul care isi desfasoara activitatea
in cadrul Contractului, dispune de sprijinul material si de infrastructura necesard pentru a permite
acestuia si se concentreze asupra realizarii activititilor din cadrul Contractului.

8. Cadrul legal care guverneazi relatia dintre Autoritatea Contractanti si Contractant

(inclusiv in domeniile mediului, social si al relatiilor de munc#)

In executarea Contractului, Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta obligatiile
aplicabile in domeniul mediului, social §i al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul
national, prin acorduri colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul mediului,

social si al muncii enumerate in anexa X la Directiva 2014/24.
Legislatia, reglementérile tehnice si altele asemenea indicate in Anexa nr. 1 la prezentul Caiet
de Sarcini sunt considerate indicative si nelimitative; enumerarea actelor normative din aceastd

anexd este oferitd ca referinti si nu trebuie considerata limitativa.

9. Gestionarea relatiei dintre Contractant si Autoritatea Contractanti
Autoritatea Contractantd este responsabild pentru derularea procedurii de atribuire a
Contractului, si efectuarea plitilor citre Contractant, conform Contractului
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Responsabilul de Contract va asigura comunicarea permanentd cu echipa Contractantului,
evidenfa tuturor documentelor referitoare la derularea Contractului, monitorizarea permanentd si
evaluarea periodicé a gradului de Indeplinire a obiectivelor Contractului.

Autoritatea Contractantd si Contractantul isi transmit reciproc notificiri de indati ce una dintre
pdrti devine congtient? de aparitia in pericada imediat urmitoare a unui eveniment sau a unei
situatii care ar putea:

- 88 creascd valoarea Contractului,

- sd conduci la intdrzierea punctelor de reper/jaloanelor si a activititilor de pe drumul critic,
generdnd nerespectarea termenului de finalizare a serviciilor din Contract,

- s# afecteze scopul si sfera de cuprindere a documentatiilor tehnico-economice

- sa afecteze activitatea Autorittii Contractante sau a altor factori interesati identificati in
legéturd cu serviciile incluse in scopul Caietului de Sarcini .

Contractantul transmite notificdri §i pentru aspecte care determini cresterea costurilor Ia nivel
de Autoritate Contractantd. Toate notificarile pe perioada derulirii activitdtilor in Contract sunt
analizate in cadrul sedintelor de monitorizare a progresului activititilor si incluse in Registrul
riscurilor utilizat ca data de intrare in sedintele de monitorizare a progresului in cadrul Contractului.

10. Rapoartele/documentele solicitate de la Contractant
Rapoartele, documentele ce privesc rezultatul activitatilor
Mod de prezentare a informatiilor pentru documentatiile tehnico-ecomomice elaborate:

Cerinte Detaliere cerinte
Format document | PDF, WORD, DWG,

Limba document | Roméana
Numar exemplare | 1. Studiile si documentatiile considerate necesare pentru
realizarea obiectivului, solicitate sau nu, prin Certificatul de
Urbanism dupa caz

Documentatia se va prezenta in 2 exemplare originale, identice,
semnate si stampilate ( un exemplar va ramane la autoritatea
avizatoare iar celalalt, avizat, va ramane la Autoritatea Contractanta),
un exemplar in format electronic PDF si DWG semnat si stampilat si
un exemplar in format electronic editabil WORD ( exemplarele in
format electronic se vor prezenta pe un Memory Stick). Documentatia
va avea paginile numerotate.

pentru documente

2. Documentatie pentru autorizarea executirii lucririlor
(D.T.A.C.)
Documentatia se va prezenta in 3 exemplare originale identice,
verificate, semnate si stampilate (unul va ramane la emitentul
autorizatiei de construire, unul se va livra vizat “spre neschimbare”
Autoritatii Contractante i unul va ramane in posesia Titularului de
drept de detinere asupra terenului), un exemplar in format electronic
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PDF si DWG semnat si stampilat si un exemplar in format electronic
editabil WORD ( exemplarele in format electronic se vor prezenta pe
un Memory Stick). Documentatia va avea paginile numerotate.

3. Documentatie de organizare a executiei lucririlor (D.T.O.E.)
Documentatia se va prezenta in 3 exemplare originale identice,
verificate, semnate si stampilate (unul va ramane la emitentul
autorizatiei de construire, unul se va livra vizat “spre neschimbare”
Autorititii Contractante si unul va ramane in posesia Titularului de
drept de detinere asupra terenului), un exemplar in format electronic
PDF si DWG semnat si stampilat si un exemplar in format electronic
editabil WORD ( exemplarele in format electronic se vor prezenta pe
un Memory Stick). Documentatia va avea paginile numerotate.

4. Proiect Tehnic de executie

Documentatia de proiectare fazele P'1, CS, DE, verificata, stampilata
si semmnata in original va fi predata in 3 exemplare originale identice,
semnate si stampilate , un exemplar in format electronic PDF si DWG
semnat si stampilat si un exemplar in format electronic editabil
WORD ( exemplarele in format electronic se vor prezenta pe un
Memory Stick). Documentatia va avea paginile numerotate.

Modalitatea de Rapoartele vor fi transmise pe suport electronic (in format electronic).
fransmitere a Raportele acceptate de catre Autoritatea Contractants vor fi transmise
documentelor si pe suport hartie (in format letric).

10.1 Finalizarea serviciilor in cadrul Contractului
Autoritatea Contractanti va considera servicille din cadrul Contractului finalizate in

momentul in care:

- Contractantul a realizat toate activitifile planificate a fi realizate pané la data finalizirii si toate
cerintele cuprinse in Caietul de Sarcini au fost indeplinite. Finalizarea activititilor este asimilati cu
realizarea tuturor activititilor necesare In conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini, astfel
incit Autoritatea Contractantd si alti factori interesati (constructor, autoritdti etc) sd poatd utiliza
documentatiile tehnico-economice conform scopului si prevederilor legale aplicabile.

- Contractantul a remediat toate defectele care au fost identificate ca reprezentdnd un impediment
fie pentru Autoritatea Contractantd in utilizarea documentatiilor tehnico- economice elaborate in
cadrul Contractului fie pentru alti factori interesati (constructor, autorititi etc.) in realizarea
activitdtilor lor. Defectul este considerat ca fiind o parte a rezultatului serviciilor, respectiv a
documentatiilor tehnico-economice, care nu este in conformitate cu legea si reglementérile tehnice
aplicabile precum si cerintele Caietului de Sarcini.

- Toate documentatiile tehnico-economice elaborate au fost verificate de specialisti verificatori si
aprobate de Autoritatea Contractantd, pe baza cerintelor incluse in Contract.
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11. Legislatia, reglementarile tehnice oferite ca referinta

— Legeanr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu completérile si modificarile ulterioare;
Legea nr. 50/1991 republicats, cu completirile si modificarile ulterioare;

— Ordin nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii lucririlor de constructii;

Hotérérea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice;

— Hotarare Guvernului nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare si expertizare tehnica
de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;

- Ordinului M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996 pentru aprobarea “Indrumitor privind aplicarea
prevederilor Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a
executiei lucririlor §i a constructiilor, cu modificirle si completirile ulterioare”,

— H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor Regulamente privind calitatea in constructii, cu
modificirile si completdrile ulterioare;

— Legea nr. 350/2000 privind amenajarea teritoriului $i urbanismul, cu modificarile si
completérile ulterioare,

~ Legea nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect,

— Alte acte normative, prescriptii tehnice, coduri, evaluiari etc., necesare realizarii unui
proiect tehnic corect §i complet care si indeplineasca conditiile de aprobare si care si poate

fi implementat.

Director executiv,
Ing.Vlad Cristian

Intocmit,

Ene-tienrziana
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