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Directia Tehnica gi Dezvoltare Aprob,
Serviciul Investitii si Lucréri Publice Primar
Anexa la referatul nr. 35730/15.02.2024 Dragos Sgare

CAIET DE SARCINI

pentru servicii de proiectare si inginerie, elaborare documentatii tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelor, acordurilor, autorizatiilor, verificarea tehnica a proiectului tehnic prin
verificatori de proiecte atestati, asistenfa tehnicii din partea proiectantului
pe durata executiei lucririlor si executia lucririlor de constructii-montaj
pentru obiectivul de investitii:
”Modernizare si realizare zonii comerciali flori, zona Elegant, Slobozia”

CAP 1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII

”Modernizare §i realizare zoni comercialii flori, zona Elegant, Slobozia”

Beneficiar :

Titularul investitiei: Municipiul Slobozia, str. Episcopiei nor.1, Slobozia, judetul Ialomita, Telefon:
(+40) 243 231401

E-mail: office@municipiulslobozia.ro

Beneficiarul investitiei; Municipiul Slobozia

Locatia lucrarii: Municipiul Slobozia, Bulevardul Matei Basarab nr, 49, Judetul Ialomita.

Caietul de sarcini face parte integranti din documentatia de atribuire si constituie
ansamblul cerintelor pe baza ciirora se elaboreaza de citre fiecare ofertant propunerea tehnici.
Caietul de sarcini contine In mod obligatoriu, specificatii tehnice si totodati indicatii privind
regulile de bazi care trebuie respectate astfel incét, potentialii furnizori ai solufiei, sa elaboreze
propunerea tehnica.

Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale i obligatorii.

In acest sens orice oferts tehnic¥ prezentats, care se abate de la prevederile Caietului de
sarcini va fi luatd in considerare, dar numai in mésura in care propunerea tehnicid presupune
asigurarea unui nivel calitativ superior cerinfelor minimale din Caietul de sarcini.

CAP 2. CONTEXTUL REALIZARII ACESTEI ACHIZITII

AUTORITATEA CONTRACTANTA

Unitatea Administrativ Teritoriald Municipiul Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1,
Municipiul Slobozia, Judetul Ialomita, Roménia, telefon: +40 243 231401, fax: +40 243 212149.

SURSA DE FINANTARE A PROIECTULUI
Sursa de finantare identificatd de citre autoritatea contractanti este:
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-Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara;
-Buget local.

NECESITATEA INVESTITIEL:
Se doreste modernizarea floririei din zona Elegant intrucat se afla intr-o stare de degradare

avansati, aducind un impediment celor care si defisoard activitatea in acest imobil, iar aspectul
inestetic al acesteia afecteaza peisajul din zona respectiva.

OBIECTIVUL GENERAL

Principalul obiectiv urmarit de investitia propusa este imbunatatirea imaginii urbane si a
infrastructurii sociale pentru locuitorii municipiului Slobozia, prin modernizarea si aducerea
obiectivului la o imagine contemporana, eliminand totodata riscurile de accidentare ca urmare a

degradarilor si a neconformitatilor din exploatare.

Obiectivul specific vizat pentru reabilitarea florariei este imbunatatirea activitatii sustinute prin
crearea unui spatiu ce raspunde pe de-o parte necesitatilor specifice zonei si utilizatorilor, cat si a

cerintelor actuale de igiena si confort.

CAP 3. SCOPUL ACHIZITIEI $1 OBIECTUL CONTRACTULUI

Prezentul caiet de sarcini s-a intocmit avind la baza legislafia in vigoare §i precizeazi conditiile
minime pentru atribuirea contractului privind servicii de proiectare si inginerie, verificarea tehnica
a proiectului tehnic prin verificatori de proiecte atestati, asistenta tehnic3 din partea proiectantului
pe durata execufiei lucririlor §i executia lucriirilor de constructii-montaj pentru obiectivul de
investifii:"Modernizare §i realizare zoni comerciala flori, zona Elegant, Slobozia”.

Caietul de sarcini face parte integrantd din documentatia pentru elaborarea §i prezentarea
ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza cérora se elaboreazi de cétre ofertant propunerca
tehnic3 si propunerea financiari.

Prezenta procedurd de atribuire a contractului are in vedere elaborarea Documentatie
tehnicd pentru autorizarea executirii lucririlor de construire - D.T.A.C., Proiect Tehnic de
executie (P.Th.+D.D.E.), verificarea tehnica a proiectului prin verificatori tehnici atestati,
Asistentd Tehnicd din partea proiectantului pe intreaga duratd de execufie a lucririlor, pe toaté
perioada de garantie acordatii lucriirilor si pin# la receptia finald fard obiectiuni, precum sgi
Executia lucrrilor pentru obiectivul de investifii mai sus mentionat.

La elaborarea Documentatie tehnici pentru autorizarea executirii lucririlor de construire
D.T.A.C., a Proiectului Tehnic de Executie, precum §i la executia lucriirilor se vor respecta
prevederile legislatiei in vigoare.

CAP 4. REGLEMENTARI LEGISLATIVE SI TEHNICE:

Listele de enumerare ale normelor, STAS-urilor, normativeloer, etc., sunt date cu caracter

informativ gt nu sunt exhaustive.
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executérii lucrérilor de constructii cu modificérile si

completirile ulterioare;
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H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si confinutul cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice, Anexa 9 si Anexa 10;

- Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
50/1991 privind autorizarea executirii lucrarilor de constructii;

- Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii cu modificérile si completérile ulterioare;

- Legeanr. 422 din 18 iulie 2001 Republicaté privind protejarea monumentelor istorice;

- H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrérilor de constructii
si instalatii aferente acestora, cu modificirile previzute in Hotérérea nr.343/2017;

- Legea 319/2006 Legea securititii si sintitii In muncd impreund cu normele de protectia
muncii, cu modificirile §i completirile ulterioare;

- 0.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului;

- Hotiirdrea Guvernului 925/1995 — Regulamentul de verificare si expertizare tehnicd de
calitate a proiectelor, a executiei lucrdrilor si a constructiilor, cu modificérile si
actualizérile ulterioare;

- Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe;

- Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

H.G. nr. 395/2016 Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achizifie publicd/acordului-cadru din Legea 98/2016 privind achizitiile
publice;

- NCO001 - 1999 Normativ — cadru privind detalierea continutului cerintelor stabilite prin
Legea nr. 10/1995;

Normativul P91/1 — 02 aprobat cu Ordinul MLPTL nr. 1568/15.10.2002, ,,Ghid privind
elaborarea devizelor la nivel de categorii de lucriri si obiecte de constructii pentru
investitii realizate din fonduri publice™;

- H.G. nr. 856/2002 privind evidenfa gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei
cuprinzand deseurile inclusiv periculoase;

- H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, modificat si completat cu HG 1292/2010;
Ordinul M.D.R.A.P. nr. 2264/28.02.2018 pentru aprobare Procedurii privind atestarea
verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici in construcfii, cu modificirile si
completirile ulterioare.

Se va tine seama de toate actele legislative, normativele gi prescriptiile tehnice In vigoare (norme
L.S.U.. norme igienico-sanitare etc.) si de celelalte normative §i prevederi legale privind

proiectarea si _executia lucrarilor, valabile sau apirute pe parcursul prestirii serviciilor si

lucrarilor care fac obiectul contractului.

Reglementirile legislative §i tehnice de mai sus nu sunt limitative, elaboratorul avind
obligatia respectdrii tuturor reglementdrilor in vigoare specifice domeniului analizat.

Orice modificarc a actelor normative sau de reglementare interveniti pe parcursul
desfigurdrii contractului, atrage dupa sine implementarea obligatorie a acestora de cétre contractant
fard alte pretentii financiare. La solicitarea de completiri de citre avizatori, organismul intermediar
sau alte institufii competente si indreptatite, inclusiv comisia de receptie a autoritafii contractante,
documentatiile se vor reface fari alte pretentii financiare din partea elaboratorului.

CAP 5. AMPLASAMENTUL SI SITUATIA JURIDICA A TERENULUI
Locatia lucrarii: Municipiul Slobozia, Bulevardul Matei Basarab nr.49.
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Date generale privind constructia:
Imobilul studiat este in patrimoniul UAT Municipiul Slobozia;

Numar Cadastral: 41282
Zona: oras Slobozia, jud. Ialomita, Bulevardul Matei Basarab nr.49;

Destinatie: zona comerciala flori

Cladirea:

Dimensionarea constructiei este relizatd dupd cum urmeaza: Parter
| Suprafata construita este:

-Ac existenta = 38 mp

-Ac propusa =46,95 mp

Suprafata construita desfasurata este:

-Adc existenta =38 mp

-Adc propus = 46,95 mp

Accese:
-Accesul principal se asigura din Bulevardul matei Basarab
-Accesul secundar se asigura din Strada Lujerului/ Aleea Spicului ( Piata Cuza Voda)

Pe latura de Nord si pe latura de Est, cladirea existenta se invecineaza cu o cladire rezidentiala cu
spatii comerciale la parter, mai exact cu zona de circulatiec ce deserveste spatiile comerciale

amplasate in aceasta cladire.

Categoria de importanta; “D” Cladire de importanta redusa, conform H.G 766/1997
Clasa de importanta: “IV”, Cladire de cimportanta redusa, conform P 100-1/2013

Regimul Juridic:

Imobilul se afla in infravilan conform P.U.G. si R.L.U. aferent, aprobate prin Hotararea
Consiliului Local SLOBOZIA nr. 25/ 29.03.1996, actualizate conform Hotararii Consiliului Local
Slobozia nr. 132/2008, prelungit conform Hotararii Consiliului Local Slobozia, nr.
186/27.09.2018 si este in proprietatea publica a UAT Municipiul Slobozia- teren si/sau constructii,

conform HCL 157/29.06.2023.

CAP 6. ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE SI IDENTIFICAREA NECESITATILOR SI A

DEFICIENTELOR:
Situatia existenta:
In urma analizarii situatiei existente prin inspectarea la fata locului a floarariei ce urmeaza a fi
modernizata, au fost identificate o serie de deficiente printre care:
-Inaltimea libera redusa a florariei
-Lipsa unei copertine care sa protejeze plantele expuse la actiunea directa a razelor solare
-Diferenta cotelor de calcare din interiorul florariei actuale de c¢ca 15 cm sub cota de calcare a
pietonalului
-Infiltratii in interioarul constructiei;
-Imagine imbatranita si uzata;
-tamplariei veche, care nu mai corespunde exigentelor actuale;
-Lipsa unui grup sanitar;
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-Necesitatea imbunatatirii imaginii urbane si crearea unui reper local.

Situatia propusa:
- Desfiintarea partiala a constructiei existente;

-consolidarea, extinderea si subzidirea peretelui/parapetului existent pe latura de nord si est a
florariei;

-inaltimea libera mai generoasa, prevederea unui grup sanitar, spatii de depozitare, 0 zona de
pubele ferita vizual de zona expunere flori,

-construirea unei copertine
-realizarea unui sistem de colectare a apelor meteorice (atat la nivelul invelitorii cat si la nivelul

pietonalului de la cota superioara, prin prevederea unor rigole care sa directioneze apa catre
sistemul de canalizare);

-hidroizolarea peretelui existent pe latura de nord si est - inlaturarea infiltratiilor in interiorul
cladirii;

-modernizarea tamplariei actuale, prin propunerea uneia eficiente energetic;

-modernizarea instalatiei electrice, sanitare si termice;

-realizarea unei structuri metalice care sa raspunda noilor exigente

-realizarea inchiderilor perimetrale pe 2 laturi, cu panouri sandwich;

-realizarea invelitorii din panouri sandwich;

-placarea interioara a copertinei cu lemn lamelar si crearea unor “cutii” exterioare placate cu
acelasi material:unele vor fi de depozitare, altele de ascundere a unitatilor exterioare HVAC, iar
blatul va fi suport pentru expunerea florilor.

- compartimentarea interioara a florariei se va realiza din riflaje aluminium/lemn- aspect ce permite

o flexibilitate sparita in utilizarea spatiului interior.

Caracteristicile _tehnice /_indicatorii _de performantd ale clidirii ce urmeazd sd _fie
REABILITATA sunt parte integrantd a documentafiei de atribuire, aceste informatii

regdsindu-se la nivelul Documentafiei de Avizare a Lucridirilor de Intervenfie.

Terenul ocupat de obiectivul de investitii aparfine domeniului public al UAT Municipiul Slobozia.

CAP 7. DESCRIEREA SERVICII LOR SI A LUCRARILOR SOLICITATE
Cerintele Autoritiitii Contractante cu privire la serviciile de proiectare solicitate:

e Documentatie tehnicia pentru autorizarea executirii lucririlor de construire D.T.A.C,
intocmite conform H.G. nr. 907/2016 — Anexa 9 si cu cerintele stipulate in Legea 50/1991 Anexa
1 privind autorizarea lucririlor de constructii, in scopul obtinerii Autorizatiei de Construire, la
faza PT cu respectarea legislatiei in vigoare.

¢ Elaborarea Proiectul Tchnic de Executie (P.T.E.) intocmit conform confinutului cadru
previizut in Anexa 10 din HG 907/2016, in baza documentatiei tehnice faza DAL, a studiilor si
avizelor anexate prezentului caiet de sarcini, cu respectarea legislatiei In vigoare, inclusiv

- Formularele F4 lista cu cantitéfile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotiri
si active necorporale;
Formularul F5 fise tehnice echipamente, dotiri.
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Potrivit prevederilor P91/1 — 02 aprobat cu Ordinul MLPTL nr. 1568/15.10.2002, PTE va
contine antemasuritori. Pe baza antemasurdtorilor se vor intocmi listele de cantititi de lucréiri

(formularele F3).
In conformitate cu prevederile HG nr. 742/2018 contractantul va sustine documentatiile

intocmite in vederea verificirii, astfel:

- documentatiile tehnice In toate fazele de elaborare ale acestora vor fi verificate,
semnate si stampilate la exigentele stabilite de citre proicctant, de citre verificatori
de proiect atestati pe specialititi, contractati de citre Prestator, prin grija acestuia.

* Asistenti tehnicd din partea proiectantului pe intreaga durata de executie a proiectului,
pe toatd perioada de garantie acordatd lucrérilor si pind la receptia finala fard obiectiuni -
participare proiectant pe santier ori de cite ori este necesar in scopul furnizirii asistentei
tehnice pe perioada de executie a lucrérilor.

Cerintele Autoritiitii Contractante cu privire la executia lucririlor solicitate:

Executia Iucriirilor va fi realizati in baza Proiectul Tehnic de Executic aprobat de
Beneficiar, a autorizatiilor, avizelor, studiilor si cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
Se vor asigura serviciile de remediere a defectelor in perioada de garantie.

CAP 8. ACTIVITATILE CE VOR FI REALIZATE DE CONTRACTANT IN CADRUL
CONTRACTULUI SI REZULTATELE MASURABILE REALIZATE

Nr. Activitate Rezultate / Durati

- elaborare documentatii tehnice pentru obtinerea
avizelor la faza PT.
- documentatii/studii tehnice pentru obfinerea altor
. | avize, autorizatii dacd se impun.
t]ilﬂ:i%;are Docum;ne'iigs - .eIaborare Doc.:.umentag;ie_ tehnica pentru
autorizarea executirii lucr autorizarea  executirii  lucrdrilor de cor.lstrul%‘e,
srlor  de  construire (!).T.A.C.), (?onform .HG. nr. 907/2016, cu modificirile
1 (D.TA.C), documentatii si f}ompletﬁ.n.l_e ulterioare — An_exa 9 si completat cu
tehnice pc;ntru obfincrea cerm'jrele Legii 50/1991, cu modificérile si completirile
avizelor. ulterioare. .

Durata de elaborare: 1 luna de la emiterea Ordinului
de Incepere prestare servicii,
D.T.A.C.-ul verificat, stampilat de catre verificatorul
tehnic atestat, va fi inaintat Beneficiarului cu adresa si
proces verbal de predare-primire.
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VERIFICAREA TEHNICA A PROIECTULUI IN TOATE FAZELE DE PROIECTARE:
Verificarea tehnicd de calitate a proiectului se va face conform legislatiei in vigoare de citre
ofertantul declarat castigator dupa semnarea contractului .

In situatia in care autoritatea competenta care va emite Autorizatia de construire va emite
obiectii asupra D.T.A.C., Prestatorul va efectua modificarile solicitate in termen de 3 zile

lucritoare.

Elaborare Proiect Tehnic
de Executie inclusiv
completarea si/sau
modificarea proiectului ca
2 | urmare a recomandarilor
verificatorilor de proiect

- Elaborare Proiect Tehnic de Executie(P.T.E.) conform
HG.nr. 907/2016 — Anexa 10;

Durata de elaborare: 2 luni de la ordinul de incepere a
prestarii serviciilor.

Proiectul Tehnic de Executie, verificat, stampilat de
catre verificatorul tehnic atestat, va fi naintat
Beneficiarului cu adresa §i proces verbal de predare-
primire,

Asistentd  tehnicd pe
perioada de executie a
lucrdrilor si pe toatd
durata de garantie a
3 | lucrérilor

Acordare asistentd tehnica pe intreaga durati de executie
a lucririlor, pe toatd durata garantiei lucririlor si pani la
receptia finala a investitiei.

Asistenfa tehnicd incepe la emiterea Ordinului de
incepere a lucrarilor.

- Raport de activitate al proiectantului ce va fi intocmit
si inaintat impreuné cu fiecare situatie de lucréri.

- Referat intocmit de proiectant la terminarea lucrérilor
cu privire la modul in care a fost executata lucrarea,
predat Beneficiarului in termen de 3 zile de la data
comunicarii din partea executantului ca Iucrarile au fost

finalizate.

- Proiectantul intocmeste capitolele A si D din cartea
tehnic3 a constructiei

4 | Executia lucrdrilor de
constructii-montaj

Lucririle de constructii incep la emiterea Ordinului de
incepere a executiei lucrérilor.
Toate lucrarile trebuie realizate cu respectarea legislatiei
si a reglementirilor tehnice in vigoare aplicabile, a
tuturor lucrdrilor identificate in Proiectul Tehnic de
Execufie aprobat de Beneficiar, a studiilor, avizelor
autorizatiilor si cerintelor din prezentul caiet de sarcini,
cu respectarea legislatiei in vigoare.

Durata de executie: 7 luni (conform D.A.L.I.) de la
ordinul de incepere pentru executia lucririlor
- Pentru lucrdrile executate, Antreprenorul va transmite
Dirigintelui de santier situatia de lucriri in primele 10
zile ale lunii In care urmeazi sd se facd plata conform
Graficului de pléfi. Predarea situatiei de lucriri se va
face cu adresd de inaintare inregistratd de ambele pirti.
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- Situatia de lucrdri inaintatd la platd de cétre
antreprenor, va cuprinde, fird a se limita:

v’ Centralizatorul  cheltuielilor pe  obiectiv-
formularul F1;

v" Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de
lucriri — formularul F2;

v Lista cu cantitifile de lucriiri pe categorii de
Iucriiri — formularul F3;

v Liste cuprinzdnd consumurile de resurse
(materiale, manopere, utilaje si transporturi) -
formularcle C6-9;

v foile de atasamente cuprinzind cantititile real
executate, semnate de diriginte si Antreprenor;

v filele din jurnalul de santier Intocmit de
constructor, verificat si asumat prin semnéfura
de dirigintele de santier, completat conform
legislatiei;

v" documentele de calitate ale tuturor materialelor,
subansamblelor si echipamentelor puse in opera
in perioada acoperiti de situatia de lucriri
respectiva {certificate de calitate, certificate de
agrement, céirti tehnice etc.);

v procese-verbale de lucriiri ascunse, procese-
verbale privind fazele determinante semnate de
persoancle desemnate in acest sens, in
conformitate cu Programul de control pe faze
determinante al calitdtii lucririlor executate,
avizat de Inspectoratul de Stat in Constructii.

CAP 9. DURATA CONTRACTULUI

Contractul este valabil de la data semniérii contractului de ambele pirti, pe toata pericada de
elaborare a documentatiei §i pe toatd perioada executiei lucririlor, pini la data receptiei fird
obiectiuni la terminarea lucrérilor, cu asigurarea asistentei tehnice atét pe toatd perioada executiei
lucrarilor cét si pe perioada de garantie a lucrérilor pané la receptia finala.

Predarea in scris de citre Autoritatea Contractants cétre Prestator a datelor/documentelor
necesare elaboriirii documentatiei tehnico-economice se va realiza dupéa constituirea garantiei de
bund executie gi primirea ordinului de incepere a serviciilor. Documentele vor fi preluate in baza
unui proces-verbal de predare-primire.

Ordinul de incepere a serviciului de proiectare nu poate fi emis decit dupd constituirea
garanfiei de buni executie.

Durata de elaborare a Proiect pentru Autorizarea Executdrii Lucrarilor de Construire
(P.A.C.), documentatii tehnice pentru obtinerca avizelor: 1 luna de la emiterea Ordinului de

incepere a serviciului de proiectare.
Durata de elaborare a Proiect Tehnic de Executie: 2 luni de la emiterea Ordinului de

incepere a serviciului de proiectare.
B
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Durata prestatiilor pentru serviciul de asistentd tehnicd din partea proiectantului va fi pe
toatd durata de executie a lucririlor, pe toatd perioada de garantie acordatd lucririlor si pani la
receptia final3 a obiectivului, dupa semnarea contractului de executie lucriri.

Durata de executie: 7 luni de la emiterea ordinului de incepere pentru executia lucririlor.

Durata contractului privind prestarea serviciilor de proiectare §i execufia lucrdrilor de
constructii este de 9 luni.

Nu sunt cuprinse duratele aferente obtinerii avizérilor si autorizatiilor necesare, in vederea
implementarii obiectivului mai sus mentionat.

CAP 10. ATRIBUTIILE SI RESPONSABILITATILE PARTILOR

Proiectantul rispunde de indeplinirea urmitoarelor obligatii principale referitoare la
calitatea constructiilor potrivit sectiunii 2, art. 22 Obligatii si rispunderi ale proiectantilor din
Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificérile si completirile ulterioare:

a) precizarea prin proiect a categoriei de importantd a constructiei;

b) asigurarea prin proiect si detalii de executie a nivelului de calitate corespunzitor
cerintelor, cu respectarea reglementirilor tehnice i a clauzelor contractuale;

¢) sustinerea proiectelor elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati,
stabiliti de catre investitor gi in fata expertului care a Intocmit expertiza tehnica in baza cireia a
fost intocmit DALI, precum si solutionarea neconformititilor si neconcordantelor semnalate;

d) elaborarea caietelor de sarcini, a instructiunilor tehnice privind executia lucrarilor,
exploatarea, intretinerea i reparafiile, precum gi, dupi caz, a proiectelor de urmdrire privind
comportarea in timp a constructiilor.

¢) elaborarea documentatiei privind postutilizarea constructiilor;

f) stabilirea, prin proiect, a fazelor de executie determinante pentru lucririle aferente
cerintelor §i participarea pe santier la verificirile de calitate legate de acestea;

f) stabilirea modului de tratare a defectelor apédrute in execufie, din vina proiectantului, la
constructiile la care trebuie si asigure nivelul de calitate corespunzitor cerintelor, precum si
urmiérirea aplicirii pe santier a solufiilor adoptate, dupd insusirea acestora de citre specialigtii
verificatori de proiecte atestati, la cererea investitorului;

g) participarea la intocmirea cirtii tehnice a constructiei si 1a receptia lucrdrilor executate.

h) acordarea asistentei tehnice pe parcursul executiei lucririlor, pe toatd perioada de
garanfie acordatd lucrdrilor si pénd la receptia finald, asa cum s-a mentionat la capitolele

anterioare.

Alte obligatii ale proiectantului:
Drepturile de proprietate intelectuald asupra documentatiilor de proiectare intocmite se

transfers integral beneficiarului, odati cu plata serviciilor.

Responsabilititile Proiectantului ce asigurid serviciul de asistentd tehmici pe parcursul
executiei lucrérilor de constructie, pe durata de garantie acordati lucrérilor pani la receptia finali:
Acordarea asistentei tehnice de citre proiectant se desfisoard pe toati durata de executie a
lucriérilor, pe toatd perioada de garantie acordatd lucrérilor si pani la receptia finala a investitiei,
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conform programului de control pe santier, acolo unde prezenta proiectantului este obligatorie
precum si la solicitarea executantului sau a beneficiarului, cind este cazul.
Prin asistenti tehnicd se doreste indeplinirea de citre proiectant, fird a se limita la acestea,

a urmaétoarelor obligatii:

urmdrirea aplicirii pe santier a solutiilor din proiect;

emiterea de solufii tehnice, precizéri sau clarificiri legate de aplicarea proiectului in
concordanti cu situatia din teren;

emiterea de dispozitii de santier, elaborarea de schite, modificarea planselor, dupé caz,
contrasemnate de expert si de verificatorii de proiecte atestati, conform legislatiei in
vigoare, inclusiv in cazul situatiilor neprevizute;

elaborarea memoriilor/notelor justificative verificate de verificatori de proiecte, prin
care si fie fundamentati orice modificare, suplimentare sau renuntare aduse
proiectului, caietelor de sarcini sau listelor de cantitit;

participarea reprezentantilor proiectantului la sedintele de progres organizate ori de
cite ori este nevoie;

in cazul modificirilor de solutii, dacd va fi cazul, obfinerea vizelor din partea
verificatorilor de proiecte atestati, conform prevederilor legale in vigoare;

prezenta pe santier a proiectantului, ori de céte ori se solicitd de citre autoritatea
contractanta.

participarea pe santier la verificirile de calitate legate de fazele de executie
determinante pentru lucréri aferente cerintelor esentiale de calitate, aprobate de cétre
Inspectia de Stat in Constructii;

participarea la verificirile previzute in planul de control stabilit de proiectant, pe
parcursul execufiei;

colaborarea permanentd cu autoritatea contractantd, executantul lucririlor si ceilalfi
factori implicati in realizarea proiectului (va raspunde oricirei solicitiri venite din
partea acestora);

emiterea de acte gi documente care sunt in sarcina proiectantului pe tot parcursul
executiei lucrarilor si pentru finalizarea proiectului;

participarea la Intocmirea Cirtii tehnice a constructiei prin intocmirea referatului la
terminarea lucrérilor; capitolele A, D

participarea la recepfia la terminarea lucrérilor;

emiterea de rapoarte privind starea obiectivului in perioada de garantie acordatd
lucririlor,

dacd pe parcursul deruldirii procesului investifional apar neconcordanfe si
neconformititi intre PTE elaborat si situatia reald din teren si se impun modificiri
locale ale solutiei tehnice din PTE, proiectantul are obligatia de a solutiona
neconcordantele si neconformititile apéirute prin elaborarea unor not solutii §i a urméiri
aplicarea acestora, potrivit art.nr.67 din Ordinul nr. 839/2009 de aplicare a Legii
50/1991 cu modificérile ulterioare.

Executantul lucririlor de constructii are urméitoarele obligatii principale:
Obligatii si rispunderi ale executantului conform prevederilor mentionate 1a Art. 23, Sectiunea 3,
din Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificérile si completirile ulterioare

a) inceperea executiei lucrérilor numai la constructii autorizate in conditiile legii §i numai pe
bazi de proiecte Intocmite §i verificate de specialisti atestati;
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b) asigurarea nivelului de calitate corespunzitor cerintelor printr-un sistem propriu de calitate
conceput §i realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execufia atestati;

¢) convocarea factorilor care trebuie si participe la verificarea lucririlor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea condifiilor necesare efectuéirii acestora, in scopul obtinerii
acordului de continuare a Iucrérilor;

d) solutionarea neconformitétilor, a defectelor si a neconcordantelor apdrute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;

e) utilizarea In executia lucririlor numai a produselor gi a procedeelor prevazute in proiect,
certificate sau pentru care existd agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum si
gestionarea probelor-martor; Inlocuirea produselor si a procedeelor previzute in proiect cu altele
care indeplinesc conditiile precizate §i numai pe baza solujiilor stabilite de proiectanti cu acordul

investitorului,
f) respectarea proiectelor si a detaliilor de executic penfru realizarea nivelului de calitate

corespunzétor cerintelor;

g) sesizarca, In termen de 24 de ore, a Inspectiei de Stat In Constructii, Lucriri Publice,
Urbanism §i Amenajarea Teritoriului in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul
executiei lucririlor;

h) supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru
care s-au predat investitorului documentele necesare intocmirii cértii tehnice a constructiei;

i) aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a méasurilor dispuse prin actele de control
sau prin documentele de receptic a lucririlor de constructii;

j) remedierea, pe propria cheltuials, a defectelor calitative apdrute din vina sa, att in
perioada de executie, ct gi in perioada de garantie stabilitd potrivit contractului incheiat;

k) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiald, la terminarea executiei
lucrarilor;

) stabilirea réspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie — factori de
raspundere, colaboratori, subcontractanti — in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a
calitiitii adoptat cu prevederile legale in vigoare;

m) la semnarea contractului va prezenta un grafic de esalonare a lucrérilor pe categorii de
lucrdri gi grafic de plati. Aceste grafice se vor actualiza daci este cazul pe parcursul implementarii
contractului si vor fi fnaintate spre aprobare citre beneficiar inainte de depunerea situatiilor de
lueriri.

Responsabilititi ale constructorului cu caracter general:

In raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilititile Contractantului sunt:
Asigurarea planificirii resurselor pe toati perioada deruldrii Contractului pe baza
informatiilor puse la dispozitie de Beneficiar;

- Asigurarea valabilitifii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute care sunt necesare
pentru executarea lucririlor;

- Respectarea legislatiei privind sdn#tatea si securitatea Tn muncd si protectia mediului
inconjuritor si a cerintelor specifice ale Beneficiarului, precum §i a oriciror acte normative
aflate In interdependenti cu obiectul Contractului, pe toati durata acestuia;

- Planificarea activititii §i asigurarea de personl calificat necesar pentru indeplinirea
obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici in domeniu, a prevederilor legale si
contractuale relevante si cu deplina infelegere a complexititii legate de derularea cu succes a
Contractului, astfel incit si se asigure indeplinirea obiectivelor Beneficiarului;
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Acceptarea realizarii de verificiri de citre Beneficiar pe durata deruldrii contractului in ceea
ce priveste Indeplinirea oricérei si tuturor obligatiilor sale si prezentarea la cerere a oricérui si
tuturor documentelor justificative referitoare la indeplinirea acestor obligatii;

- Punerea la dispozitia Beneficiarului a tuturor informatiilor privind Planul operational de
securitate i luarea mésurilor necesare in vederea conformdrii la acest plan;

Participarea la intilniri de progres, Impreund cu Dirigintele de santier, §i reprezentantii
Imputernicitt ai Beneficiarului, la solicitarea Beneficiarului;

Contractanul va fi responsabil faid de Beneficiar in indeplinirea corespunzitoare a tuturor
responsabilitifilor ce decurg din documentatia tehnicé de executie, prezentul Caiet de Sarcini,
obligatiile contractuale si solicitirile Beneficiarului, referitoare la executia de lucrdri in
cadrul Contractului,

- Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului siu, pentru obtinerea
rezultatelor cerute si pentru respectareca termenelor de executie;

- Contractantul este responsabil a se asigura ci pe toatd perioada de executie a activititilor pe
santier ia toate mdisurile necesare penfru a fmpiedica o eventuald poluare a mediului
inconjuritor,

- Contractantul este raspunzitor pentru orice incident de mediu generat in incinta santierului
sau In imediata vecinitate a acestuia ca urmare a gestiondrii necorespunzitoare a substanfelor
periculoase;

Contractantul va efectua mésurétorile de cantitdfi de lucréiri, care vor fi executate conform cu
prevederile legale si contractuale relevante si va include lucriirile executate in situatii de plati
intocmite conform cerintelor Beneficiarului. Contractantul va depune situafiile de plati in
vederea vizdrii de citre Dirigintele de santier, care va verifica si certifica conformitatea cu
realitatea, va verifica corespondenta cu estiméirile inifiale, graficul general de realizare a
investitiei (fizic si valoric), metoda tehnica, etc si le va propune Beneficiarului spre aprobare.
- Intocmeste zilnic Jurnalul de santier conform legislafiei in vigoare.

Responsabilititi asociate pregitirii santierului
Pregitirea santierului intrd in responsabilitatea contractorului si implicd cel putin
urmatoarele activitafi Inainte de inceperea efectivi a lucréirilor de ciitre Contractant:
- Verificarea coordonatelor topografice ale santierului,
- ldentificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, In special a instalatiilor
subterane gi marcarea claréi a pozitiei acestora.

Responsabilititi asociate organizirii de santier a Executantului

Executantul este rispunzitor pentru toate amenajérile necesare, inclusiv infrastructura
necesard, forta de muncé precum si pentru efectuarea activittilor de instalare a echipamentelor
necesare, intretinerea lor, functionarea lor §i dezasamblarea lor la finalul activititilor precum si
readucerea lor la starea initiald.

Activitatea de organizare de santier include (indicativ, fir3 a fi limitativ), urmétoarele:
Organizarea de santier gi obtinerea avizelor/autorizatiilor pentru suprafata utilizati, conform
legislatiei in vigoare;

- Montarea, operarea, demontarea §i inléturarea instalatiilor si facilitdtilor temporare ale
Executantului, incluzidnd daci este cazul birouri, spatii de locuit, laborator, surse
independente de energie, toalete ecologice etc.;

12
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Asigurarea santierului (daca este cazul) prin stabilirea de méasuri de pazi, inclusiv prin
montarea de imprejmuiri temporare sau/si pazé,

- Asigurarea utilitifilor (energie electricé, apd, comunicatii etc), asigurarea de toalete ecologice
pentru personalul de santier etc. pentru desfagurarea activitifilor pe santier in bune conditii si
cu respectarea prevederilor referitoare la sinitatea, siguranta i sccuritatea personalului;
Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilititi pe durata executiei atit pentru operarea
echipamentelor si utilajelor, cit si pentru organizarea de santier, inclusiv personalul si
echipamentele/utilajele;

- Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfiigurare a lucririlor, inclusiv personal,
echipament si materiale (de exemplu consumabile);

- Mobilizarea si demobilizarea echipamentului si utilajelor necesare la executie (inclusiv
aducerea i inldturarea de pe santier, operarea, mentinerea §i repararea acestora), precum §i a
personalului Executantului implicat in derularea de activitéifi pe santier.

Responsabilititile Beneficiarului — Autoritiitii Contractante

Dupa incheierea contractului, Beneficiarul va transmite contractantului datele de identificare
ale expertului tehnic, verificatorului autorizat respectiv ale dirigintelui de santier, contractati
de citre achizitor.

- Punerea la dispozifia Contractantului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea
rezultatelor asteptate,

- Asigurarea tuturor resurselor care sunt In sarcina sa pentru buna derulare a Contractului,

- Achitarea contravalorii lucririlor executate de citre Contractant, avizate de citre Dirigintele
de santier,
Achitarea contravalotii taxelor pentru obtinerea avizelor, acordurilor, autorizatiilor, plata
acestora efectuéndu-se pe bazi de documente justificative,

- Organizarea receptiei la terminarea lucrérilor si receptiei finale,

- Documentarea in scris a oricirui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de Contractant
in cadrul Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementirile tehnice n
vigoare i la cerintele prezentului Caiet de Sarcini, dupi caz.

CAP 11. IPOTEZE SI RISCURI

In pregitirea Ofertei, Ofertantii trebuie si aib in vedere cel putin ipotezele si riscurile
descrise exemplificativ In continuare si sd estimeze posibilele efecte ale acestora.

fn acest sens, la intocmirea ofertei, Ofertantul trebuie si ia in considerare resursele
necesare (de timp, financiare si de orice altd naturd), pentru implementarea strategiilor de risc
propuse.

Ipotezele considerate la momentul inifierii acestei proceduri de achizitie sunt:

1. Serviciile solicitate sunt descrise explicit in Caietul de Sarcini si sunt reglementate prin
legislatie specificd, accesibild tuturor factorilor interesati;

2. Nu se previad schimbiri ale cadrului institutional si legal care si afecteze major
implementarea si desfisurarea in bune conditii a Contractului;

3. Toate informatiile, datele si documentatiile relevante si disponibile pentru prestarea
serviciilor §i executarea lucrérilor de constructie la obiectivul de investitii vor fi puse la dispozitia
Contractantului in mésura In care sunt la dispozitia Beneficiarului;

4. Buna cooperare intre toate pértile implicate: Beneficiar, Contractant, autorititi
competente si orice alti factori relevanti implicati.
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Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada derulirii
Contractului, identificate de Achizitor in etapa de pregitire a documentatiei de atribuire, pot

consta in;

Nr. . .. . D . ge e . ;
ert Riscuri identificate Miisuri de gestionare §i diminuare a riscurilor
1 Asocterea in faza de elaborare a ofertei

(pentru depunerea in cadrul procedurii
de achizitie) cu
asociafi/subcontractanti, care ulterior
nu  mai corespund  cerintelor
contractuale.

Evaluarea §i selectarea asociatilor /subcontractantilor
conform unor proceduri interne clare si concise.
Analiza riscurilor §i oportunititii asocierilor sau
subcontractarii.

Aparitia unor eventuale dificultdfi de
colaborare si comunicare intre diferiti
factori interesati si anume: Achizitor,
Proiectantul  lucrdrilor/  Executant,
Diriginte de santier, Inspectoratul de
Stat in Constructii

In vederea eliminirii san diminudrii riscului este
recomandabil s3 existe corespondenta ce trebuie si fie
purtatd in scris intre Executant si  Achizitor. Vor
exista sedinte de urmirire a deruldrii contractului la
care vor participa reprezentantii Achizitorului, ai
proiectantului si Dirigintele de santier .

ol

Organizarea tehnologici neadecvati,
pregétirea si monitorizarca
necorespunzitoare a executiei
lucrarilor  contractate, erori de
execufie .

Elaborarea de procedee tehnologice in concordanti cu
specificatiile contractului §i corelate cu graficul de
executie.

Analiza corectdi a necesarulni de resurse i
contractarea achizitiflor corelat cu cerintele §i
specificatiile din caietele de sarcini si cu graficul
general de executie.

Intocmirea §i prezentarea cu intarziere
si neconforma cu cerintele contractului
si a caietelor de sarcini a documentelor
justificative necesare pentru decontarea
lucrarilor executate §i de solicitare a

plitii.

Echipa de specialisti propusé sé fie formatd din experti
cu experientd in executia lucrérilor care fac obiectul
prezentei proceduri de achizitie.

Dificultiti in atragerea si mentinerea
expertilor propusi in cadrul echipei de
specialigti.

Asigurarea unui nivel competitiv al cégtigurilor
salariale, in concordanti cu piata de profil din tara.
Protejarea intereselor ofertantului impotriva preluirii
de personal de ciitre concurenti.

Neincadrarea in termenul stabilit pentru
executia lucrérilor prin Contractul ce
rezulti din aceastdi procedurdi de
achizitie.

Riscul rezilierii contractului ca urmare a neindeplinirii
obligatiilor sau a indeplinirii necorespunzitoare/
tardive a obligatiilor contractantului implicat in
derularea proiectului. Poate fi prevenit printr-o
colaborare foarte strinsa si permanenta intre toti
factorii interesati si prin monitorizarea atenta a
contractului.

Depisiri de costuri la materii
prime/materiale necesar a fi puse in
operd in cadrul lucrérilor, cu impact
negativ asupra profitului brut.

Incheierea de contracte cu prefuri ferme pentru
principalele resurse pe perioada derulérii contractului
de achizitie publicé, in m#sura In care se poate negocia
cu furnizorii, cu efectuarea plitii dupd incasarea
creantei de la beneficiarul proiectului,
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Goluri financiare intervenite intre data
incasdrii lucrdrilor executate de la
beneficiarul proiectului si termenul de
platd al resurselor materiale puse in
opera.

Corelarea conditiilor de platd din contractele incheiate
cu furnizori (subcontractanti, furnizori de bunuri, etc)
cu conditiile de Incasare a creantelor din contractul
incheiat cu beneficiarul proiectului.

Corelarea graficelor de livrari ale
furizorilor/prestatorilor/subcontractantilor cu graficul
de executie si graficul de pliti al proiectului.
Acoperirea golurilor financiare temporare cu surse
imprumutate prin accesare de credite.

Aparitia risculvi de faliment

Detectarea primilor indicatori de pericol care se refera,
in principal, la: depésirea limitelor de creditare fara
explicatii convingdtoare; nerespectarea raportului intre
datorie si capitalul propriu; modificiri dese in aparatul
de conducere al ofertantului; mutarea contului la alta
banca sau operarea prin contul mai multor banci ale
aceleasi afaceri; nelivrarca oportuna si de calitate
a informatiilor cu caracter financiar etc,

10

Riscul de cantitdfi aferent contractului
de proiectare si executie lucriri

Ofertantul igi va stabili Oferta financiardi in baza
propriilor calcule, operatiuni §i estimidri, cu
respectarea cerintelor din documentatia tehnici, astfel
incét si realizeze toate operatiunile/lucririle necesare
indeplinirii contractului.

Contractantul trebuie sd aibd in vedere aceste riscuri,
Pentru riscurile incluse iIn acest capitol, Achizitorul nu va accepta solicitiri ulterioare de
reevaluare a conditiilor din Propunerea Financiard si/sau Tehnic#, respectiv de modificiri la
contract, dacd Oferta Executantului nu a inclus diligentele necesare, respectiv includerea de
mésuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia.

CAP 12. PERSONALUL CARE VA RASPUNDE DE REALIZAREA EFECTIVA A
CONTRACTULUI - CALIFICAREA PROFESIONALA A COLECTIVULUI DE

PROIECTARE SI EXECUTIE

Profilul expertilor cheie:

1. Manager/Coordonator de proiect ( Elaborare Proiect Tehnic si executie lucrari)

- Studii universitare finalizate cu diploma de licentd/ diploma de absolvire sau echivalent prin
raportare la reglementarea profesiei in cauzd, in disciplina relevanta: inginerie in constructii,
Diploma/ certificat manager de proiect sau echivalent.

-Experienta profesionald generald: participarea la cel putin un contract de servicii sau executie;
-Experienta profesionala specifica: demonstrata intr-un proiect in care sa fi realizat activitati de
coordonator de proiect/contract si/sau Manager de proiect/contract si/sau Adjunct Manager
proiect/contract si/sau Director proiect/contract si/sau Adjunct Director proiect/contract si/sau
Project Manager si/sau Proiect Manager Adjunct si/sau Sef echipa proiectare si/sau Adjunct Sef
echipa de proiectare si/sau Sef proiect si/sau Adjunct Sef proiect ce a vizat elaborare si/sau
revizuire si/sau actualizare si/sau completare Studii de Fezabilitate si/sau D.A.L.L. si/sau Proiecte
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Tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare si/sau extindere, si /san  experienta
profesionala specifica demonstrata prin participarea la cel putin un contract de executie pentru
lucrari de construire si/sau reabilitare si/sau modernizare si/sau extinderi.

2. Arhitect gef:
- Calificare educationald si/sau profesionald: Inscris in Tabloul National al Arhitectilor in

conditiile Legii 184/2001, republicati, cu drept de semnatura.

3. Inginer - proiectant Rezistenta Al, A2
~Calificare educationalé gi/sau profesionalé: Diploma de inginer avand studii absolvite cu diploma

de licenta/diploma de absolvire sau echivalent;

4. Inginer proiectant instalafii sanitare, termice, ventilatii §i climatizare:
- Calificare educationald si/sau profesionaléi: Licentiat studii superioare, specializarea instalatii;

5. Inginer proiectant instalatii electrice: — autorizat In conformitate cu Ordinul ANRE 11/2013
- atribufii in proiectarea instalatiilor electrice (in cazul expertilor striini, in conformitate cu
principiul recunoasterii reciproce, se vor prezenta documente echivalente emise de organisme
stabilite 1n alte state membre ale Uniunii Europene sau cu care Romania are incheiate acorduri
pentru recunoagterea §i echivalarea certificatelor respective ).

6.5¢f santier
- Calificare educationald si/sau profesionald: licentiat studii superioare in domeniul tehnic

(Constructii)

7.Responsabil tehnic cu executia in domeniul constructii civile si industriale (RTE) -
responsabil cu respectarea nivelului de calitate corespunzitor cerinfelor esentiale, la lucririle de
constructii, In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, H.G. nr. 925/1995, respectiv a
Ordinului MLPTL nr. 777/2003 (in cazul expertilor strfini, in conformitate cu principiul
recunoasgterii reciproce, se vor prezenta documente echivalente emise de organisme stabilite in
alte state membre ale Uniunii Europene sau cu care Romania are incheiate acorduri pentru

recunoasterea §i echivalarea certificatelor respective);

8.Responsabil tehnic cu executia, specialitate instalatii sanitare, termice, ventilatie si
climatizare

-Calificare educationald gi/sau profesionald: Cerin{i minimé: studii universitare finalizate cu
diplomé de licentd in domeniul Instalatii alimentare cu apa si canalizare; Autorizat 1.8.C. in
domeniul constructii civile, industriale si agricole , conform ordinului 1895/ 2016 pentru
aprobarea Procedurii privind autorizarea si exercitarea dreptului de practica a responsabililor
tehnici cu executia lucrarilor de constructii- Domeniul 6.2;

9.Responsabil tehnic cu executia, specialitate instalatii electrice
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-Calificare educationald si/sau profesionald: Cerin{d minimi: studii universitare finalizate cu
diploma de licenté in domeniul inginerie energetica, autorizat ANRE executie minim IIB

- Autorizat 1.S.C. in domeniul constructii civile, industriale si agricole , conform ordinului 1895/
2016 pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea si exercitarea dreptului de practica a
responsabililor tehnici cu executia lucrarilor de constructii- Domeniul 6.1;

10.Responsabil cu controlul tehnic al calitfitii CQ In domeniul constructiilor — licentiat in studii
superioare; cu atributii specifice pe pozitia de Responsabil Control Calitate/ Responsabil
Asigurarea Calitétii / Responsabil tehnic cu calitatea/ Inginer calitate;

11.Responsabil SSM — autorizat conform Legii 319/2006, HG 1426/2006 si HG 300/2006;
persoana absolventa de studii/cursuri autorizate, recunoscute la nivel national/international, in
domeniul SSM, responsabila cu evaluarea riscurilor privind securitatea si séinfitatea angajatilor si
elaborarea unui plan si a instructiunilor de prevenire si protectie, elaborarea de instructiuni proprii
de aplicare a normelor de SSM, protectia sin#tatii angajatilor.

Pentru personalul de specialitate propus, ofertantul va preciza momentul in care vor interveni
acesti experti in implementarea viitorului contract si va prezenta:

- CV-uri insusgite prin semnitura;
- certificate de atestare/autorizare/diplome absolvire;

ofertantul va prezenta modalitatea de acces la personalului de specialitate:

v' din resurse proprii, caz in care vor fi prezentate persoanele in cauzd cu
documente justificative (fise de post/ contracte de munca/ decizii de numire /
alte documente similare);

v prin externalizare, situatie in care se vor descrie aranjamentele contractuale
realizate in vederea obtinerii serviciilor respective (contracte de colaborare /

alte documente similare).

Ofertantilor li se permite sii intruneasci cumulativ conditiile solicitate la nivelul expertilor
(RTE, etc), acolo unde acest lucru este posibil.

In cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a activititilor incluse in Contract, pe
perioada deruliirii Contractului, Contractantul va avea nevoie de mai mult personal decdt cel
specificat in Propunerea Tehnici, acesta va rispunde pentru asigurarea acestor resurse, fir3
costuri suplimentare. In acest caz, Contractantul isi va completa echipa cu propriul personal pe
cheltuiala proprie si va notifica Autoritatea Contractanta.

Atunci cind se realizeazd inlocuirea unui membru al echipei Contractantului, inlocuitorul
trebuie si detind cel putin aceeagi calificare ca §i cea solicitata prin Caietul de Sarcini pentru
membrul respectiv.

inlocuirea specialistilor declarati in propunerea tehnici se poate realiza numai dupi
notificarea prealabili a Autoritiitii Contractante, obtinerea acordului scris al acesteia se
realizeazi prin incheierea unui act aditional.

In cazul In care Contractantul nu este in masurd si indice un fnlocuitor cu aceeasi
experientd si/sau calificare, Autoritatea Contractants poate sd decidi incetarea Contractului.
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Daci Autoritatea Contractantd considerd ¢ un membru al personalului nu i§i indeplineste
sarcinile la nivelul cerintelor stabilite, Autoritatea Contractants are dreptul sa solicite inlocuirea
expertilor pe perioada deruldrii Contractului, pe baza unei cereri scrise motivate si justificate.

in cazul in care membrul echipei cu rol de personal-cheie nu este inlocuit imediat si
responsabilititile acestuia urmeaza si fie preluate dupd un anumit interval de timp de cétre noul
personal cheie, Autoritatea Contractanti poate solicita Contractantului si desemneze o persoand
care si Indeplineascd rolul de personal-cheie temporar, pani la sosirea noului personal-cheie, sau
sé ia alte masuri penfru a compensa absenta temporard a personalului-cheie care mu poate fi
inlocuit (absent).

Toate costurile generate de inlocuirea personalului sunt exclusiv in sarcina Contractantului.
NOTA 1: Pentru personalul nerezident vor fi acceptate certificatele/autorizarile/ specializirile
corespunzitoare emisc in fara de rezidentd. Acestea vor fi insotite de traducerea autorizatd in

limba roméini.

CAP 13. CRITERUL DE ATRIBUIRE:
Pretul cel mai scazut

CAP 14. PREZENTAREA OFERTEI
Continutul propunerii tehnice

Propunerea tehnica va fi Intocmita si prezentata astfel incit aceasta sa respecte cerintele
previzute in Caietul de sarcini si Documentatia de Atribuire (D.A.L.IL., studii de specialitate, avize,
si sa asigure posibilitatea identificérii si verificéirii corespondentei intre aceasta si respectivele
cerinfe.

Prezentarea elementelor propunerii tehnice privind prolectarea trebuie si asigure
posibilitatea verificirii corespondentei cu informatiile previzute in D.A.L.L pe care trebuie si le
dezvolte corespunzitor, si respecte prescriptiile prevézute in actele normative in vigoare, care
reglementeaza proiectarea lucrdrilor. Cerintele impuse in D.A.L.I. sunt minimale.

Autoritatea contractanta va lua in considerare toate propunerile tehnice care asigura
un nivel calitativ si tehnic cel putin egal cu cel solicitat prin D.A.L.L

Propunerea tehnica va fi structurata dupa cum urmeaz3:
1) Metodologie si organizare
Pentru fiecare etapa de proiectare/lucrare de executat identificati de ofertant ca fiind
justificati si necesard pentru atingerea obiectivelor contractului se va completa in Formularul
propunere tehnici metodologia de realizare, resursele umane necesare si responsabilititile
acestora, conditionalitiitile §i rezultatele asteptate si riscurile specifice asociate acesteia.
Toate serviciile de proiectare gi lucriirile independente identificate de ofertant vor fi
centralizate in formularul propunere tehnica si vor fi corelate cu graficul de prestare.
2) Graficul fizic de prestari servicii/executie lucriri
Ofertantul va prezenta graficul de executie pentru activitétile de proiectare si executie, care va fi
detaliat pe luni, incepind cu luna 1. Graficul va cuprinde durata, succesiunea activititilor si inter-
relafionarea acestora, inclusiv drumul critic, identificarea punctelor cheie de control (jaloanelor),
in cadrul contractului prin raportare la metodologia de executare a lucrarilor. Din graficul de
executie trebuie sa rezulte ca durata de executie asumata poate fi respectata cu parcurgerea tuturor
etapelor/ activititilor solicitate prin normele aplicabile activitifilor din cadrul contractului.
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3) Ofertantul va prezenta:

dovezi ale implementirii sistemului de management al calitiifii in conformitate cu
SR EN ISO 9001 — in domeniul constructiilor, fie printr-un certificat emis de un
organism de certificare acreditat, fie prin alte mijloace de proba privind sistemul de
management al calititii ce pot fi furnizate, De asemenea vor prezenta Programul de
asigurare a calitiitii propus pentru toate activitifile aferente executirii contractului si
descrierea sistemului calitafii aphcat pentru toate tipurile de servicii §i lucréri
previazute in caietul de sarcini, inclusiv listele cuprinzdnd procedurile aferente
sistemului calitéfii;

planul cu masurile privind protectia mediului;

descrierea mésurilor ce se impun pentru diminuarea/inlaturarea riscurilor securititii
si sAndtitii in munci;

planul privind mésurile de supraveghere a lucriirilor in perioada de garantie
acordatd, care va avea in vedere precizarea modalititilor, a resurselor financiare,
materiale, utilaje, echipamente si de personal alocate pentru punerea in aplicare a
planului. Se va prezenta descrierea detaliati a lucrérilor din punct de vedere

tehnologic.

Executantul are obligatia ca pe parcursul deruldrii procesului investifional si intreprindd
toate demersurile si si ia toate misurile necesare pentru ca derularea contractului si se facd in
foarte bune conditii, iar lucririle si fie realizate in perioada contractuald cu respectarea intocmai
a documentatiei tehnice §i a legislatiei privind calitatea In constructii.

Continutul propunerii financiare

Propunerea financiard va prezenta defalcat cheltuielile pentru fiecare din activititile

cuprinse In prezentul caiet de sarcini astfel:

documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor, acordurilor,

autorizatiilor;

- proiect tehnic si detalii de executie

- verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executic

- asistentd tehnicd din partea proiectantului pe durata executiei lucririlor, pe toatd
perioada de garantie acordat lucririlor si pani la receptia finali;

- lucriri de executie;
- organizarea de santier.

Pentru partea de executie se vor prezenta:

formularul F1- centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv;

formularele F2- centralizatoarele cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrin;
Formularele F3 - liste cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari;

Formularele F4 - liste cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv
dotari;

Devizul general al obiectivului de investifii;

Graficul general de realizare a investitiei publice;

Graficul de pliti.

Ofertantii trebuie sa-si evalueze preturile astfel incét pretul total al ofertei sd acopere toate
obligatiile contractantului mentionata in proiect sau care reies din documentele achizitiei pentru

intreg ansamblul lucrérilor descrise in documentatie.
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Costul probelor, incercdrilor si verificirilor, previzute in documentatie, inclusiv al
manoperei aferente acestora vor fi suportate de ofertant, care va elibera buletine de verificare.
In preturile unitare se vor include toate cheltuielile directe, taxele si impozitele considerate
ca obligatii legale ale ofertantului, cheltuielile indirecte, profitul, exclusiv TVA.

NOTA 2: Eventualele modificdri la documentatiile tchnico-economice datorate unor anumite
conditii tehnice impuse de obtinerea avizelor necesare autorizirii proiectului nu vor conduce la
majordri ale ofertei financiare, respectiv majorarea valorii contractului.

Cheltuielile generate de efectuarea unor lucriiri suplimentare fata de documentatia tehnico-
economica aprobata ca urmare a unor erori de proiectare sunt suportate de proiectant/proiectantul
coordonator si proiectantii pe specialitifi, persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii
proiectului, la sesizarea justificatid a investitorului si/sau a beneficiarului in baza unui raport de
expertiza tchnica elaborat de un expert tehnic atestat (conform prevederilor art. 24 al Legii 10 din
1995 privind calitatea in constructii, actualizata).

Prestatorul are obligatia de a reactualiza documentatiile tehnico-economice ori de cate ori
o astfel de actualizare este solicitata in scris de céitre achizitor, fird a modifica pretul contractului.

Ofertantul va tine cont in Graficul general de realizare a investitiei publice de perioadele

de iarni.

CAP 15. CERINTE SPECIFICE PRIVIND MANAGEMENTUL CONTRACTULUI

Gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractanti si Contractant

Autoritatea contractanta va desemna echipa responsabila pentru monitorizarea prestarii
serviciillor de proiectare, a execufiei lucrdrilor de constructii, pe baza planuiui de
lucru/programului de executie prezentat la nivelul ofertei tehnice.

Instrumentul practic in gestionarea relatiei dintre Contractant i Autoritatea Contractants
este intdlnirea. Intdlnirile vor fi: intdlniri de inceput/de demarare a activititilor in Contract,
intédlniri pentru monitorizarea progresului, intdlniri de lucru sau intdlniri pentru acceptarea
rezultatelor partiale si a rezultatului final al Contractului.

Orice alte informatii necesare pentru managementul/gestionarea Contractului

a. Responsabilitatea Autoritdtii Contractante: monitorizarea executiei Contractului si
efectuarea platilor citre Contractant $i desemnarea unui responsabil de contract cu
precizarea rolului acestuia. Responsabilul de contract va asigura comunicarea permanenta
cu echipa Contractantului, evidenfa tuturor documentelor referitoare la derularea
Contractului, monitorizarea permanenti si evaluarea periodicd a gradului de indeplinire a
obiectivelor Contractului.

b. Responsabilitatea Contractantului pentru executia la timp a tuturor activititilor prevazute
si pentru obtinerea rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini, precum si pentru intreaga
coordonare a activititilor care fac obiectul Contractului.

c. Autoritatea Contractanti va desemna, pentru lucréirile ce fac obiectul prezentului contract,
un diriginte de santier. Acesta lucreazi independent §i reprezintd Autoritatea Contractants
in legétura cu aspectele tehnice ale Contractului.

Planificarea activititilor in cadrul Contractului
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Contractantul va furniza Autorititii Contractante Tn cadrul sedintei de demarare a activititilor in
Contract un plan detaliat de executie a tuturor activitéfilor din Contract. Acesta va fi aprobat sau
va fi returnat cu comentarii de cétre Autoritatea Contractanta

Sedinta de demarare a executiei lucririlor din Contract

Procesul verbal/Minuta sedintei de demarare a executiei lucrdrilor din Contract se
intocmeste imediat dupi aceasta intlnire si este semnati de ambele parti. in cadrul sedintei de
demarare a executiei lucrdrilor din Contract, Contractantul furnizeazid Autorititii Contractante
urmétoarele documente:

- Planul detaliat de executie a tuturor activitifilor din Contract;

- Planul calitétii,

- Planul general de control al calitatii,

- Planul de securitate i sindtate al Contractantului si Subcontractantilor.

Raportarea in cadrul contractului
- Prestatorul serviciului de proiectare va preda citre Autoritatea Contractanti urméitoarele

documente:
Documentatia tehnico-economica D.T.A.C. si P.T.E. verificata si semnata de catre
verificatorii tehnici atestati, va fi predatd Beneficiarului cu adresa de Inaintarc si PV de predare-
primire in 4 exemplare originale semnate si stampilate in format letric si un exemplar electronic
(pdf, dwg, word, excel). De asemenea va preda Beneficiarului odati cu situatia de lucriri un
raport de activitate pentru serviciile de asistentd tehnica prestate pe perioada aferenta situatiei de
lucréri.
- Executantul lucriirilor trebuie sé asigure pregitirea §i transmiterea urmétoarelor
documente:
- Ori de céte ori apar modificiri ale graficelor de|Ori de céte ori este cazul, va fi transmisd citre
lucrdri  gi/san  pliti  aprobate  anterior, |dirigintele de santier pané in data de 10 ale lunii.
Antreprenorul va transmite Dirigintelui de
santier:- Graficele de lucréri si pléti actualizate.

Situatia de lucriiri Intocmitd conform Graficului|Va fi transmisi citre dirigintele de santier panid in
de plati va fi transmisd de Antreprenor si va(data de 10 a lunii previizuti in graficul de plati
contine documentele specificate in activititile|aprobat de citre Beneficiar.

detaliate in tabelul 1.

CAP 16. EVALUAREA MODULUI IN CARE A FOST IMPLEMENTAT CONTRACTUL

DE CATRE CONTRACTANT

Evaluare si Indicatori de performantii
La finalul Contractului, Autoritatea Contractanti evalueazi performanta de ansamblu a

Contractantulni in legitura cu executarea Contractului. Pentru realizarea acestei evaluiri sunt
utilizati indicatorii de performanti prezentati in continuare:

Indicator de | Referinta fn | Modalitatea de evaluare Documentul | Modalitatea de
performanta | Caiet de suport  si | documentare si
Sarcini elementul insugire de citre

pirtile Contractalui

a rezultatului
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evaluiirii

Nivelul de | CAP. 8 | Foarte satisficator (5 | Procesul Semnarea procesului
calitate al | Activititile ce | puncte) — Documentatia a | verbal de | verbal de receptie de
unei vor fi realizate | putut fi folositd cu succes | receptic la | ambele parti,
documentatii | de contractant | pentru realizarea | terminarea conform legislatiei
tehnice in cadrul | constructiei. Nu au fost | lucrarilor aplicabile si
complete contractului gi | necesare modificiri majore | (fird anexe) | comunicarea de citre
rezultatele ale documentatiei tehnice ca Autoritatea
masurabile urmare a intrebarilor Contractanti a
realizate adresate de  Autorititi, notificirii punctajului

Diriginte de santier sau
Executant cu ocazia avizirii
documentatiilor gi/sau pe
durata realizdrii constructiei.
S-a réspuns in timp utl si
adecvat la toate intrebirile
adresate de  Autorititi,
Diriginte de santier sau
Executant .

Nu au existat litigii gi/sau
solicitiri ale Executantului,
pentru plati  suplimentare
si/sau prelungire a
termenelor din cauza lipsei
de claritate sau a existentei

neconcordantelor sau
erorilor in documentatia de
proiectare.

Satisficitor (4 puncte) —
Documentatia a putut fi
folositdi cu succes pentru
realizarea constructiei. Au
fost necesare ajustari
nesubstantiale ca urmare a
intrebdrilor adresate de
Autoritdti, Diriginte de
santier sau Executant cu
ocazia aviziri
documentatiilor si/sau pe
durata realizérii constructiei.
S-a réspuns in timp util si
adecvat la toate intrebérile

adresate  de  Autorititi,

obtinut. Se considera
insusit de citre partea

evaluati din
momentul
comunicérii de ctre
Autoritatea
Contractanti a
punctajului obtinut.
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Diriginte de sgantier sau
Executant.

Nu au existat litigii si/sau
solicitéri majore ale
Executantului pentru plati
suplimentare si/sau
prelungire a termenelor din
cauza lipsei de claritate sau
a existentei
neconcordanfelor sau
erorilor in documentatia de
proiectare.

Acceptabil (3 puncte) —
Documentatia a putut fi
folositi pentru realizarea
lucrérilor. Au fost necesare
citeva ajustdri/corecturi ca
urmare a intrebérilor
adresate de  Autoritati,
Diriginte de santier sau
Executant cu ocazia avizirii
documentatiilor gsi/sau pe
durata realizérii constructiei.
Cu toate acestea intrebirile
au fost abordate adecvat.

Nu au existat litigii majore
gifsan solicitiri majore ale
Executantului pentru pléti
suplimentare (ex.
supiimeniar fajfi de bugetui
cheltuielilor  diverse  si
neprevizute) si/sau
prelungiri semnificative a
termenelor din cauza lipsei
de claritate sau a existentei

neconcordantelor sau
erorilor in documentatia de
proiectare.

Nesatisficitor (2 puncte) —
Documentafia a putut fi
folositd pentru realizarea
constructiei doar dupd ce
continutul acesteia a fost
semnificativ. modificat si
corectat de Contractant ca
urmare a
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intrebarilor/ingrijorarilor

adresate de  Autoritati,
Diriginte de gsantier sau
Executant cu ocazia avizairii
documentatiilor gi/sau pe
durata realizirii constructiei,
ceea ce a condus la
intérzieri ale activititilor din
calendarului  general al
proiectului (ex. proiectul nu
a putut fi finalizat la timp).
Constructia a fost finalizata
cu Intirzieri majore si/sau

costuri suplimentare
semnificative suportate de
Autoritatea  Contractants,

din cauza lipsei de claritate
sau a existentei
neconcordantelor in
documentatia de proiectare.
Foarte npesatisficitor (1
punct) — A fost necesard

rezilierea Contractului din

cauza unor erori
semnificative in
documentatia de proiectare.

Respectarea
termenului

de finalizare
a lucrérilor,
asa cum s-a
specificat in
Contract

CAP. 9
Durata
contractului

Foarte satisficitor (5
puncte) - lucririle efectuate
de Contractant sunt
finalizate in termenul agreat
prin Contract .

Satisficitor (4 puncte) -
lucririle cfectuate  de
Contractant sunt intirziate

cu 2% din termenul de
finalizare  (calculat cu
raportare la zile
calendaristice).

Acceptabil (3 puncte) -
lucririle efectuate de
Contractant sunt Intdrziate

cu 4% din termenul de
finalizare  (calculat cu
raportare la zile
calendaristice).

Nesatisficiitor (2 puncte) -

Procesul
verbal de
receptic la
terminarea
lucririlor
(f#ird anexe)

Semnarea procesului
verbal de receptie de

ambele parti,
conform legislatiei
aplicabile si
comunicarea de cétre
Autoritatea

Contractanti a

notificirii punctajului
obtinut. Se considera
insusit de cétre partea

evaluati din
momentul
comunicdrii de catre
Autoritatea
Contractanti a

punctajului obtinut.
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lucririle efectuate de
Contractant sunt Intdrziate
cu 6% din termenul de
finalizare  (calculat cu
raportare la zile
calendaristice).

Foarte nesatisficitor (1
punct) - lucriirile efectuate
de Contractant sunt
intdrziate cu mai mult de 4%
inclusiv din termenul de
finalizare  (calculat cu
raportare la zile
calendaristice).

In cazul in care se constati neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasi/necorespunzitoare
a obligatiilor asumate prin Contract, In conditiile legislatiei aplicabile, Autoritatea Contractanti va
emite document constatator negativ.

CAP 17. SUBCONTRACTAREA. POSIBILITATEA LIMITARII SUBCONTRACTARII
ATUNCI CAND ESTE iN INTERESUL CONTRACTULUI

Contractantul nu poate subcontracta serviciile/parte din acestea sau lucririle/parte din
acestea contractate i nici nu poate permite prezenta unui terf pe perioada executdrii lucrarilor fira
acordul scris al Autorititii Contractante. Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie
sd fie transmis# Autorititii Contractante cu cel putin 5 zile lucritoare inainte de data programati
pentru inceperea lucririlor de ciitre subcontractant.

Solicitarea trebuie transmisi Autorititii Contractante impreund cu:
i. documentele care descriu activititile subcontractate, calendarul de executie si valoarea
acestora;
ii.  documentele care demonstreazi capacitatea tehnicd si profesionali a subcontractantului de
a executa lucrérile subcontractate in conformitate cu cerintele Autoritdtii Contractante;
ili.  documentele care atestd numérul personalului subcontractantului si calificéirile acestora;
iv.  descrierea sistemului de management al calitifii pe care subcontractantul il va aplica pe
perioada executiirii lucririlor subcontractate.

Autoritatea Contractanti poate refuza autorizarea subcontractantului daci documentele si
informatiile prezentate sunt incomplete sau necorespunzitoare cu activititile ce urmeazi a fi
subcontractate.in situatia in care Subcontractantul nu aplici un sistem de management al calitatii
corespunzitor, atunci aceasti situatie poate fi acoperiti de sistemul de management al calitétii
implementat de Contractant.

Chiar i atunci cind Autoritatea Contractants autorizeazi un subcontractant, Contractantul
este responsabil pentru toate obligatiile sale contractuale si este singurul responsabil de executarea
corespunzitoare a Contractului si riméne singurul rdspunziitor in fata Autorititii Contractante.
Este responsabilitatea Contractantului si 1i determine pe Subcontractanti si adere la toate
prevederile contractuale.

Este responsabilitatea Contractantului si i determine pe Subcontractanti si respecte
prevederile Planului de securitate si coordonare. Planul operafional de securitate emis de
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Subconfractat trebuie si fie transmis spre aprobare cétre Autoritatea Contractant3 cu cel putin 5
zile inainte de data programati pentru inceperea lucririlor de citre subcontractant,

CAP 18. DECONTAREA LUCRARILOR EFECTUATE:

1.Decontarea prestarii serviciilor de elaborare D.T.A.C, P.T.E. se va face tinind cont de
prevederile contractului de finantare si a contractului incheiat cu prestatorul. Contravaloarea
acestora se va pléti in termen de 30 de zile de la primirea facturii.

2. Decontarea execufiei lucrérilor se va face tinind cont de prevederile contractului de finantare
si a contractului de lucréri. Contravaloarea acestora se¢ va pliti in mai multe transe, conform
graficului de executie al lucrarilor, in baza situatiilor de lucrari real executate si acceptate de catre
dirigintele de santier si beneficiar, in termen de 30 de zile de la primirea facturii.

Ajustarea pretului contractului:
Pentru lucriirile executate, plitile datorate Contractantului de catre Autoritatea Contractanti sunt

cele declarate in propunerea financiari, anexéd la contract. Preturile previzute in propunerea
financiard vor fi ajustate conform HOTARARE Nr. 1/2018 din 10 ianuarie 2018 pentru aprobarea
conditiilor generale s5i specifice pentru anumite categorii de comtracte de achizitie aferente
obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice.

An=av+(l-av)*In/Io, unde:

- "An" este coeficientul de ajustare care urmeazi a fi aplicat valorii de contract estimate pentru
lucririle realizate in luna "n";

- "av" este valoarea procentuald a pléfii in avans fati de Preful Contractului;

- "In" este indicele de cost in constructii - total publicat de Institutul National de Statistici in
Buletinul Statistic de Preturi, la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile inainte de ultima zi a
lunii "n";

- "lo" este indicele de cost In constructii - total, aplicabil la Data de Referinfi.

CAP 19. ALTE INFORMATII
Toate documentele generate ca urmare a prestirii/executirii activititilor descrise in

prezentul Caiet de sarcini (documentatii, proiecte, rapoarte de activitate, carte tehnica, punctele de
vedere ale proiectantului — la fazele determinante, la receptia si terminarea lucrarilor, plansele si
memoriile aferente implementdrii proiectului etc.) vor fi predate citre achizitor prin procese
verbale de predare-primire. Aceste documente vor sta la baza efectudirii platii pentru serviciile
prestate,

Toate documentele realizate in cadrul proiectului: Modernizare si realizare zoni
comerciala flori, zona Elegant, Slobozia”, sunt proprietatea exclusivi a beneficiarului si nu pot
fi utilizate de citre prestator si/sau terti.

Caietul de sarcini face parte integranti din documentatia de atribuire §i constituie
ansamblul cerintelor pe baza ciirora se elaboreaza de ciitre fiecare ofertant propunerea
tehnica,

Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. In acest sens orice oferti
prezentati, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luati in considerare,
dar numai in misura in care propunerea tehnici presupune asigurarea unui nivel calitativ
superior cerinfelor minimale din caietul de sarcini.
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Mentiondm cé orice specificatie tehnici din prezentul caiet de sarcini care duce citre un
anumit produs, origine, sursd, procedeu special, o marcd de fabrici sau comert, un brevet de
inventie sau o licen{d de fabricatic va fi interpretatd prin ,,sau echivalent”,

Vizitarea amplasamentului:

Pentru a veni in sprijinul Ofertantilor in vederea dimensiondrii propunerii tehnice gi
financiare, Autoritatea Contractanta organizeaza vizitarea amplasamentului fmpreuni cu o
persoand desemnaté din partea Autoritétii contractante.

In acest sens, va fi in sarcina exclusivi a ofertantului delegarea specialistilor s¥ pentru
culegerea din teren a tuturor informattilor considerate necesare pentru intocmirea ofertei tehnico-

financiare.
Cheltuiclile pentru vizitarea amplasamentelor vor fi suportate integral de ofertantii

interesati.

Planificarea vizitei se va face la tel: +40 243231401, fax: +40 243212149, e-mail:
mihaela.samit@municipiulslobozia.ro.

La finalul vizitei, reprezentantulul autorititii contractante va emite si va inména
reprezentantului ofertantului (imputernicit prin document emis de acesta), un proces verbal de
vizitare a amplasamentului care va fi atasat la oferta.

Vizita amplasamentului n pericada de pregitire a ofertelor nu este obligatorie, insi
Autoritatea Contractantd precizeazi ci orice solicitare suplimentard de date, termene sau valori,
transmisd atdt pe timpul achizifiei publice sau pe timpul derulérii contractului, care se datoreazi
necunoagterii conditiilor concrete din teren, nu vor fi luate in considerare.

ANEXE LA CAIETUL DE SARCINI
Certificat de Urbanism nr, 24944/14.06.2023;

@

* Documentatia pentru avizarea lucrérilor de interventii (D.A.L.I);
s Expertiza tehnici;

e Studiu geotehnic;

e Studiu topografic;

e Avize,

L J

HCL nr.4/31.01.2024 privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrirlor de
Interventie (D.A.L.I) — revizuiti §i a principalilor indicatori tehnico-economici
revizuifi pentru obiectivul de investitii: Modernizare si realizare zoni comerciali
flori, zona Elegant, Slobozia”.

Director Executiv,
Cristian Vlad

\{D}L Manager prqiect,
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