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CAIET DE SARCINI

Privind achizitia serviciilor de dirigentie de santier, pentru obiectivul de investitii:

»Cresterea eficientei energetice —Liceul de Arte Ionel Perlea Corp A-C3, Municipiul
Slobozia ”.

Caietul de sarcini este parte integranta din documentatia de atribuire si constituie
ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica.
Cerintele impuse vor fi considerate minimale. In acest sens orice oferta tehnica prezentata, care
se abate de la prevederile Caietului de sarcini , va fi luata in considerare, dar numai in masura in
care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale
din caietul de sarcini.

1. DATE GENERALE
Obiectul contractului: Autoritatea contractanta Municipiul Slobozia doreste sa
atribuie contract de achizitie publica avand ca obiect - servicii de dirigentie de santier
pentru obiectivul de investitii: ,,Cresterea eficientei energetice —Liceul de Arte Ionel
Perlea Corp A- C3, Municipiul Slobozia ”.

1.1. Autoritatea  contractanta/Beneficiarul: Unitatea  Administrativ  Teritoriala
Municipiul Slobozia, judetul Ialomita.

1.2. Amplasamentul investitiei: Municipiul Slobozia, judetul Ialomita.
2. CONTEXTUL PROIECTULUI

Unitatea Administrativ-Teritoriald Municipiul Slobozia, in calitate de Beneficiar, a
semnat contractul de finantare al proiectului cu titlul ,,Cresterea eficientei energetice - Liceul de
arte Ionel Perlea, Corp A-C3, Municipiul Slobozia”, COD SMIS 348093, finantat din
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Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027, apel de proiecte cu numirul
PRSM/638/PRSM_P2/0OP2, Prioritatea 2- ,,0 regiune cu orase prietenoase cu mediul”, Obiectivul
specific RSO2.4 -, Promovarea adaptarii la schimbdrile climatice si prevenirea riscurilor de
dezastre i rezilienta, pe baza unor abordari ecosistemice, Operatiunea PRSM/ID/2/2/2.4 -
»Operatiunea D - Promovarea eficientei energetice si reducerea emisiilor de gaze cu efect de seri
prin investitii in cladiri publice, ale ciror documentatii tehnice au fost elaborate in cadrul
Contractului de finantare a serviciilor de dezvoltare a proiectelor cu nr. ELENA - 2019 - 154,
finantat din Horizon 2020 Energy Efficency Focus™ este necesara si oportuna achizitia serviciilor
de supraveghere a lucrarilor cu personal autorizat.

3. DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiectivele preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice:

Obiectivul general al proiectului este imbunititirea eficientei energetice prin utilizarea surselor
alternative de energie si intdrirea capacitatii administrative a UAT Municipiul

Slobozia in domeniul eficientei energetice. Proiectul vine in intimpinarea obiectivului specific
RSO2.1 -Promovarea eficientei energetice si reducerea emisiilor de gaze cu efect de

serd, Operatiunea D - Promovarea eficientei energetice si reducerea emisiilor de gaze cu efect de
serd prin investitii in cladiri publice, ale ciror documentatii tehnice au fost

elaborate in cadrul Contractului de finantare a serviciilor de dezvoltare a proiectelor cu nr.
ELENA - 2019 - 154, finantat din Horizon 2020 Energy Efficency Focus, in cadrul

Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027, al prioritatii 2- O regiune cu orase prietenoase
cu mediul, prin aplicarea unor masuri de crestere a eficientei energetice in vederea

reducerii consumului de energie primara si a emisiilor de CO2, asigurand totodatd imbunititirea
confortului, sdnatatii si sigurantei elevilor si cadrelor didactice ale Liceului de

Arte Ionel Perlea. Prin interventiile aduse clddirii se urméreste o mai bund utilizare si functionare
a spatiilor in vederea cresterii calititii actului educational, precum si economia

de energie si cregterea standardului de functionare a cladirii.

Obiective specifice ale proiectului

Descriere

Reducerea emisiilor echivalente de CO2 cu minim 60% fatd de emisiile initiale prin masuri de
reabilitare termicé, modernizarea instalatiilor aferente cladirilor si utilizarea

surselor de energie regenerabild. Se va implementa masuri pentru reducerea consumului de
energie primard precum: imbunétatirea izolatiei termice a peretilor exteriori ai

cladirii, termoizolarea podului, inlocuirea tAmplariei actuale cu timplarie performanti energetic,
inlocuirea corpurilor de iluminat.

Reducerea consumului de energie primara cu minim 60% fatd de consumul initial, prin masuri de
reabilitare termicé, instalare ventilatie cu recuperator de cilduri, sistem

racire aer-aer, instalatie de panouri fotovoltaice pentru iluminat, prin ricirea si ventilarea spatiilor,
schimbarea circuitelor electrice, schimbarea distributiei instalatiei de ap#

caldd menajerd, schimbarea distributiei instalatiei de Incalzire. Implementarea proiectului
contribuie la asigurarea autoconsumului din surse regenerabile in detrimentul

utilizarii energiei provenind din surse generatoare de emisii de gaze cu efect de sers.
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Scopul investitiei reprezintd lucréri de crestere a eficientei energetice pentru obiectivul de
investifii ,,Cresterea eficientei energetice —Liceul de Arte Ionel Perlea Corp A- C3,
Municipiul Slobozia ”.

In interesul atingerii obiectivelor stabilite, Prestatorul va trebui si asigure:

+ Sarcinile de dirigentie de santier in acord cu responsabilitatile dirigintilor de santier
stabilite prin Ordinul nr. 1496/2011 modificat si completat de Ordinul nr.277/2012,
pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, la care se adauga
mdsurarea cantitatilor de lucrdri real executate, verificarea conformitatii situatiilor de
lucrari si asigura certificarii la plata in conformitate cu clauzele referitoare la plati din
contractul de lucrari.

4. ENTITATI RESPONSABILE

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA

1 | Autoritate Contractanti MUNICIPIUL SLOBOZIA

Strada Episcopiei 1, Slobozia 920023
2 | Adresa

www.sloboziail.ro
3 | Sectorul de activitate ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA

5. PREZENTAREA LUCRARILOR

Date generale:
Numar extras CF: 38426 Slobozia;

Numar cadastral 38426;
Imobilul situat in Bdul Matei Basarab, nr.67-69, in intravilanul Municipiului Slobozia.

Accesul se realizeazi la nivelul parterului, accesul principal este situat pe latura de nord a cladirii,
intre axele A 1-2, avand si accesul secundar In axele A 4-5.

In vecinatatea amplasamentul se regasesc:

+ Pe latura de N, amplasamentul se invecineaza cu locuinte individuale,

+ Pe latura de S,amplsamentul se invecineaza cu Bulevardul Matei Basarab,

* Pe latura de V, amplasamentul se invecineaza cu Liceul de Arte Corp B, C;

* Pe latura de E, amplasamentul invecineaza cu Casa de Sanétate.

Corpul de cladire dispune de bransament la retelele publice municipale existente, pentru:
+ alimentare cu energie electrica din reteaua de joasa tensiune;

» alimentare cu agent termic de la reteaua locala;

+ alimentare cu apa rece de la reteaua locala;

* telefonie.
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Categoria si clasa de importanta:

Imobilul se incadreaza in categoria de importanti “C” (cf HG 766/97), clasa II de
importanta (cf. Expertizei tehnice, intocmite in baza lui P100-1/2013), gradul de rezistentd
la foc II (cf. P118-99).

Suprafata construita este:
Ac conform extras de carte funciard = 316,00 mp

Ac conform releveu de arhitecturd =308,77 mp

Suprafata construitd desfasurata (suprafata construiti supraterani) este:
Adc = 912,96 mp

Regim de inéltime: P+2E+POD.
Destinatia cladirii: Unitate de invatdmant primar.

Necesitatea investitiei:
Cladirea Liceul de Arte Jonel Perlea Corp A- C3 nu are asigurate, la un nivel satisfacator,

conditiile necesare unei functionari conform standardelor in vigoare, cu incadrarea in cerintele
actuale de eficienta energetica, rezultand necesitatea imbunatatirii urmatoarelor aspecte:
* Eficienta energetica;

* Starea tehnica a instalatiilor;
* Imbunatatirea situatiei actuale in ceea ce priveste masurile necesare a fi implementate in

caz de incendiu;
¢ Necesitati de modernizare a spatiului.

Situatia existenta:

Conform Expertiza Tehnici:

- Fundatii:

Fundatiile nu sunt vizibile, dar faptul ci nu se observa degradiri sau efecte ale unor tasiri
diferentiate conduce la ideea ci acestea s-au comportat bine in timp.

- Pereti structurali:

Marea majoritate din spatiile existente sunt acoperite de finisaje recente si eventualele fisuri in
pereti nu pot fi observate.

- Plangee:

Structura cladirii este dual, cu plansee monolite. Desi nu s-au putut constata, datorita finisajelor
recente, este posibil sa fi existat rare fisuri la plansee.

- Pereti nestructurali:

In prezent se pot constata avarii nesemnificative in peretii despartitori, neportanti.
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- Starea anvelopei

Partea opaca:

Peretii de Inchidere ai fatadei prezinta o serie de degradari legate de finisaj (tencuiala decojits) si
fisuri in peretii de inchidere din caramida. Cresterea eficientei energetice, cu refacerea fatadei va
imbunatati aspectul exterior al cladirii.

Partea vitrata:

Témlaria initiala a cladirii era alcatuitd din toc si cercevele din lemn. In momentul actual s-a
inlocuit timplaria exterioard, initiald din lemn, cu PVC cu geam termoizolant.

- Atice:

Aticul cladirii este din zidédrie de cardmida si prezinti avarii nesimnificative.

- Acoperisul:

Acoperigul rezolvat sub forma de sarpantd de lemn, pe scaune se prezinti in stare satisfacitoare.
Trebuie luate masuri pentru verificarea si refacerea prinderilor intre elementele de lemn ale
sarpantei gi ignifugarea sarpantei.

- Soclul:

Soclul este din zidérie si a suferit degredari moderate.

- Trotuare de protectie

Existd trotuar de protectie de jur imprejurul cladirii. Trotuarul a suferit avarii moderate.

Conform Auditului Energetic:

- Analiza anvelopei cladirii:

Izolatia termicd a elementelor exterioare de constructie nu este in conformitate cu reglementirile
In vigoare, valorile rezistentelor termice ale tamplariei exterioare, a peretilor exteriori sl a
terasei/plangeului peste subsol situdndu-se sub valorile minime obligatorii.

- Analiza instalatiilor:

Incélzirea este asiguratd prin CT gaz.

Apa calda este asigurata prin CT gaz.

Alimentarea cu cildura se considers in regim intermitent.

Necesarul total de céldurirezultat din calcule este de aproximativ 89.46kWcalculat in conditiile
nominale.

Cladirea este alimentatd cu apd rece prin intermediul bransamentului, racordat la reteaua
ordseneascd. In clidire sunt montate puncte de consum apa rece si apa calda.

Conform analizei arhitecturale:

Izolatia termicd a elementelor exterioare de constructie nu este in conformitate cu reglementirile
in vigore.

Finisajele interioare si exterioare prezintd zone restranse afectate de degradri.

Cladirea nu are prevazute instalatii de producere a energiei din surse regenerabile.

Trotuarul cladirii este partial deteriorat.

Cladirea nu este dotatd cu instalatie de ventilare.
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Propuneri de solutii de interventie:

Lucrdri de crestere a eficientei energefice:

- reabilitare termici a anvelopei parte opaci si parte vitrata.

- reabilitare termici a sistemului de inc3lzire.

- reabilitare a instalatiei de distributie pentru apa calda menajera.

Lucrdri de modernizare interioard:

- Lucrdri de reparatii si refacere a finisajelor interioare integral

- Luerari de Inlocuire a tAmplariei interioare

- Lucrdri de reparatii §i refacerea integrali a instalatiei electrice

- Solutii de reparatii §i refacerea integrala a instalatiei sanitare

- Solutii de reparatii si refacere integrali a instalatiei termice.

Lucrdri in vederea obfinerii autorizatiei ISU:

- Lucréri asupra instalatiei de stingere si detectie incediu.

- Recompartimentari interioare - cu pereti usori.

- Largirea golurilor de trecere existente in pereti.

- Realizarea de noi goluri in peretii fird rol structural.

- Realizare scard metalicd de evacuare exterioari cu rampe drepte si podest intermediar.

Prin implementarea tuturor masurilor prevazute prin acest proiect, se preconizeaza o
conformitate cu principiile DNSH - ,,Do No Significant Harm” (“A nu prejudicia in mod
semnificativ”), astfel cum este previzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852
privind instituirea unui cadru care si faciliteze investitiile durabile, prin crearea unui
sistem de clasificare (sau ,,taxonomie”) pentru activititile economice durabile din
punctul de vedere al mediului.

Se anticipeaza atingerea conformitatii DNSH prin implementarea masurilor din audit prin
utilizarea unor materiale sustenabile si din surse regenerabile,precum si prin reutilizarea/
valorificarea deseurilor rezultate prin procesul de construire.

In executie se vor respecta toate standardele si normativele in vigoare, referitoare la
tehnologiile diferitelor faze de executie si controlul calitatii lucrarilor.

6. ACTIVITATILE CONTRACTULUI

6.1 Precizari generale

Verificarea executiei corecte a lucririlor de constructii prin diriginti de specialitate
sau operatori economici este 0 componenti a sistemului calitatii in constructii si este efectuata
de catre specialisti cu activitate in constructii, atestati tehnico-profesional de cétre comisii
organizate de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajdrii Teritoriului.
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Potrivit Legii nr.10/1995 republicata, asigurarea verificarii executiei lucrarilor de
constructii, este o obligatie a investitorului, respectiv a beneficiarului, care va sigura acest lucru
prin specialisti atestati - diriginti de santier.

6.2 Activitati
Activitdtile contractului sunt cele mentionate in cadrul Procedurii de autorizare a
diriginfilor de santier, aprobata prin Ordinul 1496/2011 modificat si completat prin Ordinul
nr.277/2012. La aceste sarcini se aduga masurarea cantitdtilor de lucrari real executate, verificarea
conformitatii situatiilor de lucrari si asigurarea certificarii la plata in conformitate cu clauzele
referitoare la plati din contractul de lucrari.
in interesul atingerii obiectivelor stabilite, Prestatorul trebuie si asigure realizarea
urmdtoarelor tipuri de activitati:
Activitatea 1 : Responsabilitatile dirigintelui de santier din perioada de executie
Aceastd activitate se referi la sarcinile de dirigentie de santier in acord cu
responsabilitatile dirigintilor de santier stabilite prin Procedura de autorizare a dirigintilor
de santier aprobata de Ordinul nr. 1496/2011 modificat si completat prin Ordinul
nr.277/2012, la care se aduga:
- mdsurarea cantitdtilor de lucrdri real executate
- verificarea conformitatii situatiilor de lucrari
- asigurarea certificarii la plata in conformitate cu clauzele referitoare la plati din
contractul de lucrari,

7. SARCINILE CONTRACTULUI IN RESPONSABILITATEA PRESTATORULUI

Conform Ordinului MDRT nr. 1496/2011 completat de Ordinul MDRT nr. 277/2012 in
exercitarea verificarii realizirii corecte a executarii lucrarilor de constructii, dirigintii de santier au
urmatoarele obligatii si rdspunderi conform legislatiei in vigoare, cele care sunt enuntate mai jos
nefiind limitative:

Activitatea 1 : Responsabilitatile dirigintelui de santier din perioada de executie

A. in perioada de pregdtire a investitiei:

1. verificd existenta autorizatiei de construire, precum s1 indeplinirea conditiilor legale cu
privire la incadrarea in termenul de valabilitate;

2. verifica concordanta dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului de
urbanism, avizelor, acordurilor si ale proiectului;

3. studiazd proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile previzute pentru
realizarea constructiilor;

4. verificd existenta tuturor pieselor scrise si desenate din proiect, inclusiv existenta
studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize si concordanta dintre
prevederile acestora;

5. verificd existenta expertizei tehnice in cazul lucririlor de interventii asupra
constructiilor;

6. verificad respectarea reglementirilor cu privire la verificarea proiectelor de citre
verificatori de proiecte atestati si insusirea acestora de citre expertul tehnic atestat,
acolo unde este cazul;
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verificd dacd este precizatd in proiect categoria de important a constructiei;

verificd existenta in proiect a programelor de faze determinante;

verificd existenta proiectului sau a procedurilor de urmirire speciald a comportarii in
exploatare a constructiilor, dacd aceasta va fi instituiti;

participd, impreund cu proiectantul si cu executantul, la trasarea generald a constructiei
si la stabilirea bornelor de reper;

verificd existenta "Planului calitatii" si a procedurilor/instructiunilor tehnice pentru
lucrarea respectiva;

verificd existenta anuntului de incepere a lucrarilor la emitentul autorizatiei si la 1.S.C.;
verificd existenfa panoului de identificare a investitiei, dacd acesta corespunde
prevederilor legale si dacé este amplasat la loc vizibil;

B. in perioada executiei lucrarilor:

urmadreste realizarea constructiei In conformitate cu prevederile autorizatiei de
construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini i ale reglementarilor tehnice in vigoare;
verificd existenta documentelor de certificare a calitdtii produselor pentru constructii,
respectiv corespondenta calitdtii acestora cu prevederile cuprinse in proiecte;

interzice utilizarea produselor pentru constructii fird certificate de conformitate,
declaratii de conformitate sau agrement tehnic;

interzice utilizarea de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu
agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat;

verifica respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corectd a acestora in vederea
asigurdrii nivelului calitativ prevdzut in documentatia tehnicd si in reglementirile
tehnice;

. verificd respectarea "Planului calititii", a procedurilor si instructiunilor tehnice pentru

lucrarea respectivi;

. interzice executarea de lucrari de citre personal necalificat;
. participd la verificarea lucrdrilor ajunse in faze determinante;
. masoara cantitatile de lucréri real executate, verifica conformitatea situatiilor de lucrari

si asigura certificarea la plata in conformitate cu clauzele referitoare la plati din
contractul de lucrari. in cazul in care din culpa Prestatorului, Beneficiarul sufera
prejudicii (corectii financiare ale proiectului aplicabile obiectului prezentului contract,
declararea ca neeligibile a unor sume din contractul de lucrari, fie ca urmare a
confirmarii unor cantitati de lucrari care nu sunt real executate sau nu indeplinesc
nivelul calitativ prevazut in proiectul tehnic , fie datoritd neindeplinirii oriciror altor
obligafii asumate prin contract, etc.), chiar dacd acestea sunt ulterioare receptiei
serviciilor care fac obiectul prezentului contract, dirigintele se obligd s suporte in
totalitate sumele aferente acestor prejudicii.

efectueaza verificdrile prevazute in reglementirile tehnice, semneazi si stampileaza
documentele ntocmite ca urmare a verificdrilor, respectiv procese-verbale in faze
determinante, procese-verbale de receptie calitativa a lucririlor ce devin ascunse etc.;
asistd la prelevarea de probe de la locul de punere in oper3;

transmite cdtre proiectant, prin intermediul investitorului, sesizirile proprii sau ale
participantilor la realizarea constructiei privind neconformititile constatate pe
parcursul executiei;

informeaza operativ investitorul privind deficientele calitative constatate, in vederea
dispunerii de masuri si, dupd caz, propun oprirea lucririlor;
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urmdreste respectarea de citre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de
proiectant/de organele abilitate;

verificd, in calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale in
cazul schimbdrii solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucrarilor;

preia documentele de la constructor si proiectant si completeazi cartea tehnici a
constructiei cu toate documentele prevazute de reglementarile legale;

urmdéreste dezafectarea lucrdrilor de organizare de santier si predau terenul
detindtorului acestuia.

C. receptia la terminarea lucrdrilor:

asigura secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucrarilor si intocmesc actele de
receptie;

urmareste solutionarea obiectiilor cuprinse in anexele la procesul-verbal de receptie la
terminarea lucrérilor si Indeplinirea recomandarilor comisiei de receptie;

preda cdtre investitor actele de receptie si cartea tehnicd a constructiei dupd efectuarea
receptiei la terminarea lucrarilor.

D. Livrabilele activititii de dirigentie de santier

Fotografii pe parcursul executiei

Punct de vedere de aprobare sau respingere a modificarilor propuse

Proces Verbal de neconformitate, dupi caz.

Referatul cu privire la modul in care a fost executatd lucrarea (prezentat la receptia la
terminarea lucrarilor)

Documentele care intrd In componenta Cértii tehnice a constructiei, inclusiv plansa
conforme cu executia, dispozitiile de santier, procesele-verbale de lucrdri ascunse,
procesele-verbale de control in faze determinante, precum si orice alt document aferent
proiectdrii si executiei lucrarilor;

Proces Verbal de Receptie la Terminarea lucréarilor

Sarcinile enumerate mai sus nu sunt limitative. In functie de specificul obiectivului,
dirigintii de santier vor respecta intru totul, legislatia din domeniu aflata in vigoare.

8. LIMITARI DE AUTORITATE

Limitarile de autoritate definite de Autoritatea Contractantd, sunt urmatoarele:

Dirigintele de santier nu are autoritatea de a absolvi nicio parte din sarcinile,
obligatiile sau responsabilitatile prevazute in Contract;

Orice aprobare, verificare, certificat, consimtdmaént, examinare, inspectie, instructie,
notificare, propunere, cerere, test sau alte actiuni similare Intreprinse de Dirigintele de
santier (inclusiv absenta obiectiunilor) nu vor absolvi Antreprenorul de nicio
responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor Contractului, inclusiv
responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepante si neconformitati

Dirigintele de santier nu va avea autoritatea de a modifica Contractul de lucrari.

Dirigintele de santier va solicita aprobarea expresd a Autorititii Contractante, inainte
de dispunerea sau aprobarea oricirei modificari care ar face ca pretul Contractului, si




ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
MUNICIPIUL SLOBOZIA

Adresa: Slohozia, Strada Epise
Telefon
Website: hiips//muni

depaseascd valoarea de Contract acceptatd sau orice valoare de contract conveniti

ulterior de Achizitor si Antreprenor, in cadrul unor Acte Aditionale la Contract;

° Este necesard aprobarea expresd a Autoritatii Contractante, inainte de confirmarea

consim{amantului prealabil pentru numirea oricaror Subantreprenori propusi;

9. LEGISLATIA APLICABILA

10.

e Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii actualizati

o Ordinul MDRT nr.1496/2011, modificat si completat de Ordinul 277/2012, privind

procedura de autorizare a dirigintilor de santier

e HG nr. 273/1994 modificat si completat de HG nr.343/2016 privind aprobarea
Regulamentului de receptie a lucrdrilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu

modificérile si completarile ulterioare

o HG nr.925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare

tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor

° Hotarérea nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sinitate pentru

santierele temporare sau mobile

Alte prevederi ale actelor normative in vigoare.

DOCUMENTE

Rapoarte ad-hoc care pot fi cerute de Achizitor, Autorititi de Audit/Control,
Autoritdile Roméane de Control al Calititii, etc.se vor preda in termenele si conditiile
agreate cu Achizitorul.

Cartea tehnica a constructiei se va definitiva la terminarea lucrérilor si se va preda
completata Autoritatii Contractante, cu opis si paginile numerotate.

Dirigintele de santier preia documentele de la Executant si proiectant si completeaza
Cartea Tehnica a Constructiei cu toate documentele previzute de reglementirile
legale. (Anexa 6 din HGR nr. 343/2016).

Cartea Tehnica a Constructiei si modul de intocmire a acesteia va fi in permanenta sub
observatia dirigintelui de santier, pentru a permite verificarea ei la terminarea lucrérilor,
de catre reprezentantii Inspectoratului de Stat in Constructii.

Prestatorul va rdspunde pentru calitatea si corectitudinea documentelor din Cartea
Tehnica a Constructiei
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11. Diriginti de santier
Astfel, raportat la categoriile de lucrari ce vor fi realizate este necesara asigurarea

urmatoarelor specializari/functii:

- Domeniul Constructii civile, industriale si agricole - categoria de importantd C (minim) - 2.2;
- Domeniul Instalatii sanitare, termoventilatii - 8.2;

- Domeniul Instalatii electrice -8.1;

- Domeniul Gaze naturale-8.3.

Prestatorul are obligatia si asigure personal calificat in numir suficient pentru
acoperirea tuturor exigentelor contractului de lucrari.

Pentru categoria dirigintilor de santier, in oferti se vor prezenta doar copii dupi
atestate/autorizatii care confera dreptul de practici potrivit legislatiei aplicabile in Rom4nia.
Pentru personal de altid nationalitate se accepti documente echivalente emise in tara de
origine, daci este aplicabil, impreuni cu dovada Inregistririi pani la data depunerii ofertei
a cererilor pentru echivalarea/obtinerea atestatelor/autorizatiile de practici solicitate
potrivit legislatiei din Romania.

Se acceptid cumulul de functii.
13.2. Inlocuirea expertilor

Componenta echipei de proiect nu va putea fi schimbati de Prestator dect cu aprobarea
Autoritafii Contractante. Schimbarea unui membru al echipei va putea fi solicitatd de catre
Prestator numai in baza unor motive intemeiate. Inlocuirea sa face in baza acelorasi criterii de
calificare solicitate expertului propus pentru inlocuire.

12 LOGISTICA SIPROGRAMAREA

12.1  Data de Incepere

Prestarea Serviciilor va incepe dupi emiterea de citre Autoritatea Contractants, a unui
Ordin de Incepere a Serviciilor, prin care va comunica Prestatorului data de inceput a
Contractului.

12.2  Durata contractului

3. Durata cumulati a serviciului de asistenta tehnica va fi de la semnarea Contractului pana
la indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale si acoperd prestatiile de la data fnscrisd in
Ordinul de incepere a serviciilor si pAni la semnarea procesului — verbal de receptie finali a
lucrarilor de executie, fara obiectiuni, respectiv 45 luni ( 9 luni executia lucrarilor si 36 de luni

aferente perioadei de garantie a lucrarilor).

Termenul de prestare a serviciilor este de 9 luni.
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In cazul in care durata de executie a lucririlor se prelungeste (indiferent de motiv), durata
acestui Contract de prestare se extinde cu acea perioadd fird fncheierea unui act aditional
aferent gi fara a se modifica pretul contractului.

In situatia unor eventuale modificari ale perioadei de executie a lucrarilor, se modifica
corespunzator si durata contractului de servicii, fara a se modifica pretul contractului.

Activitétile contractului pot varia pe durata acestuia, acest aspect trebuind s fie luat in
considerare de catre prestator in alocarea personalului si pentru a asigura conformitatea cu
obiectivele stabilite In caietul de sarcini.

13.PLATI

Plata serviciilor prestate de catre ofertant se va realiza dupa cum urmeazi:
a) 80% din valoarea contractului se va achita pe parcursul deruldrii contractului de

executie, in baza facturilor emise de catre prestator si a rapoartelor de activitate,
aprobate de beneficiar.

b) 20% din valoarea contractului se va achita dupd semnarea procesului verbal de
receptie la terminarea lucririlor.

Achizitorul are obligatia de a efectua plata citre Prestator, in termen de 30 zile
calendaristice de la Inregistrarea facturii la sediul Autoritatii Contractante, in conformitate cu
legislatia in vigoare.

Manager proiect, Responsabil tehnic,
Tudoran Valentin FotachepIonelia
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