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CAIET DE SARCINI

Privind achizitia serviciilor de dirigentie de santier, pentru obiectivul de investitii:

“Cresterea eficientei energetice - Liceul Tehnologic “”Alexandru Ioan Cuza”, corp B,
Slobozia” SMIS - 348076

Caietul de sarcini este parte integranta din documentatia de atribuire si constituie
ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica.
Cerintele impuse vor fi considerate minimale. In acest sens orice oferta tehnica prezentata, care
se abate de la prevederile Caietului de sarcini , va fi luata in considerare, dar numai in masura in
care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale
din caietul de sarcini.

1. DATE GENERALE
Obiectul contractului: Autoritatea contractanta Municipiul Slobozia doreste sa
atribuie contract de achizitie publica avand ca obiect - servicii de dirigentie de santier
pentru obiectivul de investitii: “Cresterea eficientei energetice - Liceul Tehnologic
“» Alexandru Ioan Cuza”, corp B, Slobozia” SMIS - 348076

1.1. Autoritatea  contractanta/Beneficiarul: Unitatea Administrativ  Teritoriald
Municipiul Slobozia, judetul Ialomita.

1.2. Amplasamentul investitiei: Municipiul Slobozia, judetul Ialomita.

2. CONTEXTUL PROIECTULUI

Municipiul Slobozia este beneficiar eligibil al Programul Operational 2021-2027. -
“OP 2-O Europa mai verde, rezilienta cu emisii reduse de dioxid decarbon care trece de la o
economie cu zero emisii de carbon, prin promovarea tranzitiei catre o energie curata si
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echitabila, a investitiilor verzi si albastre, a economiei circulare, a atenuarii schimbarilor
climatice si adaptarii la acestea, a prevenirii si gestionarii riscurilor si a mobilitatii urbane
sustenabile”, Obiectivul specific” Promovarea eficientei energetice si reducerea emisiilor
de gaze cu efect de sera”, Apel de proiecte -"Promovarea eficientei energetice si reducerea
emisiilor de gaze cu efect de sera prin investitii in cladiri publice, ale caror documentatii
tehnice au fost elaborate in cadrul Contractului de finantare a serviciilor de dezvoltare a
proiectelor cu nr. ELENA -2019-154, finantat din Horizon 2020 Energy Efficency Focus,
este necesara si oportuna achizitia serviciilor de supraveghere a lucrarilor cu personal
autorizat.

3. DESCRIEREA PROIECTULUI
Oblectivele preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice:

-Obiectivul general Obiectivul general al acestui proiect il constituie cresterea eficientei

energetice a cladirii cu incadrarea in cerintele actuale de eficientd energeticd cu cel putin 60 %,
reducerea emisiilor echivalente de CO2 cu cel putin 64 %, cu respectarea cerintelor privind
normele de protectia muncii, igiend si sdnatatea oamenilor pentru clidiri publice din Judetul
Ialomita si aducerea acestora la standardele actuale, in vigoare, din punct de vedere al cerintei
privind securitatea la incediu.

Scopul investitiei reprezintd lucrdri de crestere a eficientei energetice pentru obiectivul de

investitii: “Cresterea eficientei energetice - Liceul Tehnologic “’Alexandru Ioan Cuza”, corp B,
Slobozia” SMIS - 348076.

N =

Obiectivul specific:
-Prin implementarea investitiei propuse se vor atinge urmétoarele obiective
preconizate:
Imbunitatirea stirii infrastructurii aferente imobilului prin lucriri de renovare a cladirii;
Imbunatitirea eficientei energetice a obiectivului prin lucriri de izolare termicid a
anvelopei cladirii si reabilitarea instalatiilor termice, sanitare si electrice;
Asigurarea conditiilor de securitate la incendiu prin lucrari de reabilitare a instalatiei
electrice, compartimentiri si inchideri cu grad adecvat de rezistentd la foc, cai de evacuare
si siguranta.

In interesul atingerii obiectivelor stabilite, Prestatorul va trebui si asigure:

+ Sarcinile de dirigentie de santier in acord cu responsabilitatile dirigintilor de santier
stabilite prin Ordinul nr. 1496/2011 modificat si completat de Ordinul nr.277/2012,
pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, la care se adauga
masurarea cantititilor de lucrdri real executate, verificarea conformitatii situatiilor de
lucrari si asigura certificarii la plata in conformitate cu clauzele referitoare la plati din
contractul de lucrari.
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4. ENTITATI RESPONSABILE

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA

1 | Autoritate Contractanta MUNICIPIUL SLOBOZIA

Strada Episcopiei 1, Slobozia 920023
2 | Adresa

www.sloboziail.ro
3 | Sectorul de activitate ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA

5. PREZENTAREA LUCRARILOR

Date generale:
Numdr extras CF: 38383 Slobozia;

Numar cadastral 38383- C5;
Imobilul situat in Str. Lacului nr.10, in intravilanul Municipiului Slobozia.

Accesul principal se face la nivelul parterului, prin latura de sud-vest a cladirii, acces amplasat in
axele B/8-9, dar exista si un acces secundar amplasat in axele 2-C-D .

In vecinatatea amplasamentul se regasesc:

* Pe latura de N-E, amplasamentul se invecineaza cu un teren in proprietate privata cu o

locuinta individuala P+2 cu acces in strada George Enescu;

* Pe latura de N-V, amplasamentul se invecineaza cu terenuri in proprietate privata (locuinte
individuale si cladiri administrative) cu acces in strada Lacului

« Pe latura de S-V, amplasamentul se invecineaza cu strada Lacului

« Pe latura de S-E, amplasamentul invecineaza cu sos. Nordului

Corpul de cladire dispune de bransament la retelele publice municipale existente, pentru:
« alimentare cu energie electrica din reteaua de joasa tensiune;

« alimentare cu agent termic de la centrala proprie, combustibil gazos;

« alimentare cu apa rece de la reteaua locala;

+ telefonie

Categoria si clasa de importanta:

Imobilul se incadreaza in categoria de importanta “C” (cf HG 766/97), clasa II de
importanta (cf. Expertizei tehnice, intocmite in baza lui P100-1/2013), gradul de rezistenta
la foc II (cf. P118-99).

Suprafata construita este:
Ac conform extras de carte funciara = 619.00 mp
Ac conform releveu de arhitectura =608.54 mp

Suprafata construita desfasurata (suprafata construita supraterana) este:
Adc=2,658.40 mp
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Regim de inaltime: P+3E+Pod

Necesitatea investitiei:

Cladirea Liceul Tehnologic Alexandru loan Cuza nu are asigurate, la un nivel satisfacator,
conditiile necesare unei functionari conform standardelor in vigoare, cu incadrarea in cerintele
actuale de eficienta energetica, rezultand necesitatea imbunatatirii urmatoarelor aspecte:

» Eficienta energetica;

* Starea tehnica a instalatiilor;

« Imbunatatirea situatiei actuale in ceea ce priveste masurile necesare a fi implementate in

caz de incendiu;
* Necesitati de modernizare a spatiului.

Situatia existenta:

Din punct de vedere arhitectural, cladirea este intr-o stare tehnica relativ buni. Atat la

interior, cét si la exterior, finisajele prezintd insa zone afectate partial de degradari;

« Tamplaria exterioara, din PVC, este prevazuta cu masuri partiale de etansare si garnituri
partial deterjorate, care nu indeplineste conditiile actuale de eficienta energetica;

« [zolatia termica a elementelor exterioare de constructie nu este in conformitate cu
reglementarile in vigoare, valorile rezistentelor termice ale elementelor de anvelopa
situandu-se sub valorile minime recomandate, mentionate in metodologia MC001- 2022;

» Cladirea nu are prevazute instalatii de producere a energiei din surse regenerabile;

* Trotuarul perimetral al cladirii este partial deteriorat, cu rostul intre acesta si constructie

fara masuri de etansare;

* Cladirea are o instalatie de incilzire centrala cu corpuri statice, montate aparent in

fiecare incapere. Instalatiile de incalzire interioare sunt caracterizate printr-o functionare

cu eficienta redusa a transferului termic, consecinta a depunerilor de materii organice si
anorganice in interiorul corpurilor de incalzire si al conductelor;

» Cladirea nu este dotata cu instalatie de ventilare;

fn urma analizei calitative si cantitative conform P100-3/2013, a rezultat incadrarea cladirii
existente in clasa de risc seismic Rs III. Clasa de risc seismic RsIII, din care fac parte cladirile
susceptibile de avariere moderatd la actiunea cutremurului de proiectare, corespunzitor stirii
limitd ultime, care poate pune in pericol siguranta utilizatorilor;

Situatia propusa;:

» Implementarea unor solutii de interventie pentru aducerea spatiului la standardele actuale, in
vigoare, din punct de vedere al cerintei privind securitatea la incendiu.
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» Modemizarea spatiului astfel incat sa respecte cerinta esentiala privind siguranta in exploatare
si accesibilitate.

« Cresterea performantei energetice a cladirii prin izolarea termica a fatadelor, inlocuirea
tamplariei existente cu tamplarie performanta energetic si termoizolarea planseului de peste
ultimul nivel;

« Reabilitarea/realizarea instalatiilor termice, de ventilatie, sanitare, electrice; instalatia de
paratrasnet si de protectie prin legare la pamant;

* Prevederea de surse regenerabile de energie;

* Refacerea finisajelor interioare integral.

Prin implementarea tuturor masurilor prevazute prin acest proiect, se preconizeaza o
conformitate cu principiile DNSH - ,,Do No Significant Harm” (“A nu prejudicia in mod
semmnificativ”), astfel cum este prevazut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852
privind instituirea unui cadru care si faciliteze investitiile durabile, prin crearea unui
sistem de clasificare (sau ,,taxoncmie”) pentru activititile economice durabile din

punctul de vedere al mediului.

Se anticipeaza atingerea conformitatii DNSH prin implementarea masurilor din audit prin
utilizarea unor materiale sustenabile si din surse regenerabile,precum si prin reutilizarea/
valorificarea deseurilor rezultate prin procesul de construire.

In executie se vor respecta toate standardele si normativele in vigoare, referitoare la
tehnologiile diferitelor faze de executie si controlul calitatii lucrarilor.

6. ACTIVITATILE CONTRACTULUI

6.1 Preciziri generale

Verificarea executiei corecte a lucririlor de constructii prin diriginti de specialitate
sau operatori economici este o componentad a sistemului calititii in constructii si este efectuata
de catre specialigti cu activitate In constructii, atestati tehnico-profesional de citre comisii
organizate de Ministerul Lucrarilor Publice $i Amenajarii Teritoriului.

Potrivit Legii nr.10/1995 republicata, asigurarea verificarii executiei lucrarilor de
constructii, este o obligatie a investitorului, respectiv a beneficiarului, care va sigura acest lucru
prin specialisti atestati - diriginti de santier.

6.2 Activititi

Activitatile contractului sunt cele mentionate in cadrul Procedurii de autorizare a
dirigintilor de santier, aprobata prin Ordinul 1496/2011 modificat si completat prin Ordinul
nr.277/2012. La aceste sarcini se aduga masurarea cantitdtilor de lucrari real executate, verificarea
conformitatii situatiilor de lucrari si asigurarea certificarii la plata in conformitate cu clauzele
referitoare la plati din contractul de lucrari.

In interesul atingerii obiectivelor stabilite, Prestatorul trebuie si asigure realizarea

urmétoarelor tipuri de activitati:
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Activitatea 1 : Responsabilitatile dirigintelui de santier din perioada de executie
Aceastd activitate se referd la sarcinile de dirigentie de santier in acord cu
responsabilitatile dirigintilor de santier stabilite prin Procedura de autorizare a dirigintilor
de santier aprobata de Ordinul nr. 1496/2011 modificat si completat prin Ordinul
nr.277/2012, la care se aduga:

- mdsurarea cantitdfilor de lucrdri real executate;

- verificarea conformitatii situatiilor de lucrari;

- asigurarea certificarii la plata in conformitate cu clauzele referitoare la plati din
contractul de lucrari.

7. SARCINILE CONTRACTULUI IN RESPONSABILITATEA PRESTATORULUI

Conform Ordinului MDRT nr. 1496/2011 completat de Ordinul MDRT nr. 277/2012 in
exercitarea verificdrii realizarii corecte a executdrii lucrérilor de constructii, dirigintii de santier au
urmétoarele obligatii si raspunderi conform legislatiei in vigoare, cele care sunt enuntate mai jos
nefiind limitative:

Activitatea 1 : Responsabilitatile dirigintelui de santier din perioada de executie

I

10.

11.

12.

A. In perioada de pregitire a investitiei:

verifica existenta autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor legale cu
privire la incadrarea in termenul de valabilitate;

verificd concordanta dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului de
urbanism, avizelor, acordurilor si ale proiectului;

studiazad proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevdzute pentru
realizarea constructiilor;

verificd existenta tuturor pieselor scrise si desenate din proiect, inclusiv existenta
studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize si concordanta dintre
prevederile acestora;

verificd existenta expertizei tehnice n cazul lucrdrilor de interventii asupra
constructiilor;

verificd respectarea reglementdrilor cu privire la verificarea proiectelor de cétre
verificatori de proiecte atestati si insusirea acestora de catre expertul tehnic atestat,
acolo unde este cazul;

verificd dacd este precizatd in proiect categoria de importantd a constructiei;

verificd existenta in proiect a programelor de faze determinante;

verificd existenta proiectului sau a procedurilor de urmaérire speciala a comportarii in
exploatare a constructiilor, daca aceasta va fi instituita;

participd, Impreund cu proiectantul si cu executantul, la trasarea generald a constructiei
si la stabilirea bornelor de reper;

verificd existenta "Planului calitdtii" si a procedurilor/instructiunilor tehnice pentru
lucrarea respectiva;

verifica existenta anuntului de incepere a lucrérilor la emitentul autorizatiei si la I.S.C.;
6
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17.

18.

19.
20.

21.
22.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.
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verificd existenta panoului de identificare a investitiei, dacd acesta corespunde
prevederilor legale si dacd este amplasat la loc vizibil.

B. in perioada executiei lucririlor:

urméareste realizarea constructiei in conformitate cu prevederile autorizatiei de
construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini si ale reglementérilor tehnice In vigoare;
verificd existenta documentelor de certificare a calitatii produselor pentru constructii,
respectiv corespondenta calitdtii acestora cu prevederile cuprinse in proiecte;

interzice utilizarea produselor pentru constructii fira certificate de conformitate,
declaratii de conformitate sau agrement tehnic;

interzice utilizarea de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu
agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat;

verificd respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corectd a acestora in vederea
asigurdrii nivelului calitativ previdzut in documentatia tehnicd si in reglementdrile
tehnice;

verifica respectarea "Planului calitatii", a procedurilor si instructiunilor tehnice pentru
lucrarea respectiva;

interzice executarea de lucréri de citre personal necalificat;

participd la verificarea lucrérilor ajunse in faze determinante;

masoard cantitétile de lucréri real executate, verifica conformitatea situatiilor de lucrari
si asigura certificarea la plata in conformitate cu clauzele referitoare la plati din
contractul de lucrari. In cazul in care din culpa Prestatorului, Beneficiarul suferd
prejudicii (corectii financiare ale proiectului aplicabile obiectului prezentului contract,
declararea ca neeligibile a unor sume din contractul de lucrari, fie ca urmare a
confirmarii unor cantitati de lucrari care nu sunt real executate sau nu indeplinesc
nivelul calitativ prevazut in proiectul tehnic , fie datoritd nefndeplinirii oricdror altor
obligatii asumate prin contract, etc.), chiar dacd acestea sunt ulterioare receptiei
serviciilor care fac obiectul prezentului contract, dirigintele se obligd s& suporte In
totalitate sumele aferente acestor prejudicii.

. efectueazi verificarile prevazute in reglementirile tehnice, semneazi si stampileazi

documentele ntocmite ca urmare a verificarilor, respectiv procese-verbale in faze
determinante, procese-verbale de receptie calitativa a lucrérilor ce devin ascunse etc.;
asista la prelevarea de probe de la locul de punere n operé;

transmite cétre proiectant, prin intermediul investitorului, sesizdrile proprii sau ale
participantilor la realizarea constructiei privind neconformitatile constatate pe
parcursul executiei;

informeazd operativ investitorul privind deficientele calitative constatate, in vederea
dispunerii de méasuri si, dupd caz, propun oprirea lucrarilor;

urmareste respectarea de catre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de
proiectant/de organele abilitate;

verificd, in calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale in
cazul schimbarii solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucrérilor;

preia documentele de la constructor si proiectant si completeaza cartea tehnicd a
constructiei cu toate documentele prevazute de reglementirile legale;

urmareste dezafectarea lucrarilor de organizare de santier si predau terenul
detinatorului acestuia.
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C. receptia la terminarea lucririlor:

asigurd secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucrarilor si intocmesc actele de
receptie;

urmdareste solutionarea obiectiilor cuprinse in anexele la procesul-verbal de receptie la
terminarea lucrédrilor si indeplinirea recomandarilor comisiei de receptie;

preda cétre investitor actele de receptie si cartea tehnicd a constructiei dupi efectuarea
receptiei la terminarea lucrérilor.

D. Livrabilele activitatii de dirigentie de santier

Instructiuni emise de Diriginte de santier

Fotografii pe parcursul executiei

Note justificative cu recomandarea de aprobare sau respingere a modificarilor propuse
Note de santier

Proces Verbal de neconformitate

Proces Verbal in faze determinante

Proces Verbal de lucrari ascunse

Proces verbal de receptie partiald, dupi caz

Referatul cu privire la modul in care a fost executatd lucrarea (prezentat la receptia la
terminarea lucrarilor)

. Documentele care intrd In componenta Cartii tehnice a constructiei, inclusiv plansa

conforme cu executia, dispozitiile de santier, procesele-verbale de lucriri ascunse,
procesele-verbale de control in faze determinante, precum si orice alt document aferent
proiectarii si executiei lucrérilor;

Proces Verbal de Receptie la Terminarea lucrarilor

Sarcinile enumerate mai sus nu sunt limitative. In functie de specificul obiectivului,
dirigintii de santier vor respecta intru totul, legislatia din domeniu aflata in vigoare.

8. LIMITARI DE AUTORITATE

Limitarile de autoritate definite de Autoritatea Contractanta, sunt urmatoarele:

Dirigintele de santier nu are autoritatea de a absolvi nicio parte din sarcinile,
obligatiile sau responsabilititile previzute in Contract;

Orice aprobare, verificare, certificat, consimtamant, examinare, inspectie, instructie,
notificare, propunere, cerere, test sau alte actiuni similare intreprinse de Dirigintele de
santier (inclusiv absenta obiectiunilor) nu vor absolvi Antreprenorul de nicio
responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor Contractului, inclusiv
responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepante si neconformititi

Dirigintele de santier nu va avea autoritatea de a modifica Contractul de lucrari.

Dirigintele de santier va solicita aprobarea expresd a Autoritatii Contractante,
tnainte de dispunerea sau aprobarea oricdrei modificari care ar face ca pretul
Contractului, sd depédseascd valoarea de Contract acceptatd sau orice valoare de
contract convenitd ulterior de Achizitor si Antreprenor, in cadrul unor Acte Aditionale

la Contract;
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° Este necesara aprobarea expresd a Autoritdtii Contractante, nainte de confirmarea

consimtdmantului prealabil pentru numirea oriciror Subantreprenori propusi;

9. LEGISLATIA APLICABILA

10.

o Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii actualizata

procedura de autorizare a dirigintilor de santier

o HG nr. 273/1994 modificat si completat de HG nr.343/2016 privind aprobarea
Regulamentului de receptie a lucrérilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu

modificérile si completarile ulterioare

° HG nr.925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare

tehnicd de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor

° Hotédrarea nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sandtate pentru

santierele temporare sau mobile

Alte prevederi ale actelor normative in vigoare.

DOCUMENTE

Ordinul MDRT nr.1496/2011, modificat si completat de Ordinul 277/2012, privind

Rapoarte ad-hoc care pot fi cerute de Achizitor, Autorititi de Audit/Control,
Autorititile Romane de Control al Calitatii, etc.se vor preda in termenele si conditiile
agreate cu Achizitorul.

Cartea tehnica a constructiei se va definitiva la terminarea lucrarilor si se va preda
completata Autoritatii Contractante, cu opis si paginile numerotate.

Dirigintele de santier preia documentele de la Executant gi proiectant si completeaza
Cartea Tehnicid a Constructiei cu toate documentele previazute de reglementérile
legale. (Anexa 6 din HGR nr. 343/2016).

Cartea Tehnicd a Constructiei si modul de intocmire a acesteia va fi in permanenta sub
observatia dirigintelui de santier, pentru a permite verificarea ei la terminarea lucrarilor,
de catre reprezentantii Inspectoratului de Stat in Constructii.

Prestatorul va rdspunde pentru calitatea si corectitudinea documentelor din Cartea
Tehnica a Constructiei
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11. Diriginti de santier

Astfel, raportat la categoriile de lucrari ce vor fi realizate este necesara asigurarea
urmaétoarelor specializari/functii:

- Domeniul Constructii civile, industriale si agricole - categoria de importantd C (minim) - 2.2;
- Domeniul Instalatii sanitare, termoventilatii - 8.2;

- Domeniul Instalatii electrice -8.1;

- Domeniul Gaze naturale-8.3.

Prestatorul are obligatia sd asigure personal calificat in numdir suficient pentru
acoperirea tuturor exigentelor contractului de lucrari.

Pentru categoria dirigintilor de santier, in ofertd se vor prezenta doar copii dupi
atestate/autorizatii care conferi dreptul de practici potrivit legislatiei aplicabile in Romania.
Pentru personal de altd nationalitate se accepti documente echivalente emise in tara de
origine, daca este aplicabil, impreuna cu dovada fnregistririi pini la data depunerii ofertei
a cererilor pentru echivalarea/obtinerea atestatelor/autorizatiile de practicd solicitate
potrivit legislatiei din Romania.

Se accepta cumulul de functii.

13.2. Inlocuirea expertilor

Componenta echipei de proiect nu va putea fi schimbata de Prestator decit cu aprobarea
Autoritdtii Contractante. Schimbarea unui membru al echipei va putea fi solicitatdi de citre
Prestator numai In baza unor motive intemeiate. Inlocuirea sa face in baza acelorasi criterii de

calificare solicitate expertului propus pentru inlocuire.

12 LOGISTICA SI PROGRAMAREA

12.1 Data de incepere

Prestarea Serviciilor va Incepe dupéd emiterea de cétre Autoritatea Contractantd, a unui
Ordin de Incepere a Serviciilor, prin care va comunica Prestatorului data de inceput a

Contractului.

12.2  Durata contractului

3. Durata cumulati a serviciului de asistenta tehnicé va fi de la semnarea Contractului pana
la indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale si acoperd prestatiile de la data Inscrisd in
Ordinul de incepere a serviciilor si pana la semnarea procesului — verbal de receptie finali a
lucrdrilor de executie, fara obiectiuni, respectiv 45 luni ( 9 luni executia lucrarilor si 36 de luni
aferente perioadei de garantie a lucrarilor).

Termenul de prestare a serviciilor este de 9 luni.
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In cazul in care durata de executie a lucrdrilor se prelungeste (indiferent de motiv), durata
acestui Contract de prestare se extinde cu acea perioadd fira incheierea unui act aditional
aferent si fara a se modifica pretul contractulul.

In situatia unor eventuale modificari ale perioadei de executie a lucrarilor, se modifica
corespunzator si durata contractului de servicii, fara a se modifica pretul contractului.

Activitdtile contractului pot varia pe durata acestuia, acest aspect trebuind sa fie luat in
considerare de catre prestator in alocarea personalului si pentru a asigura conformitatea cu
obiectivele stabilite In caietul de sarcini.

13.PLATI

Plata serviciilor prestate de catre ofertant se va realiza dupa cum urmeaza:

a) 80% din valoarea contractului se va achita pe parcursul deruldrii contractului de
executie, in transe egale, in baza facturilor emise de cétre prestator si a rapoartelor de
activitate/progres.

b) 20% din valoarea Contractului, ultima plata catre Contractant, se va efectua dupd
semnarea Procesului Verbal de receptie la terminarea lucrérilor si semnarea Procesului
Verbal de predare - primire a Intregii documentatii privind Cartea Constructiei, pe
capitole, conform legii.

Achizitorul are obligatia de a efectua plata citre Prestator, in termen de 30 zile
calendaristice de la inregistrarea facturii la sediul Autoritdtii Contractante, in conformitate cu
legislatia in vigoare. Factura va fi emisa dupa transmiterea raportului de activitate/progres aferent
serviciilor prestate.

Manager proiect,
lorga Draguta Responsabil tehic,
Samit Miha¢la
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