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Serviciul Management Proiecte
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Potor Dinut-Alexandru

Prin imputernicit
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CAIET DE SARCINI
privind

achizitia serviciilor de expertiza tehnica, Studiul geotehnic, studiul topografic, elaborarea
documentatiei de avizare a lucrdrilor de interventie (DALI) inclusiv documentatia pentru
obtinerea certificatului de urbanism, Studiul de oportunitate, Studiul de trafic si instrumentul
pentru calcularea reducerii emisiilor de GES din sectorul transporturilor, actualizare PMUD,
claborarea proiectului tehnic (PT), verificarea tehnicd a documentatiilor, elaborarea
documentatiilor pentru obtinerea avizelor si acordurilor, documentatia pentru obtinerea
autorizatiei de construire (D.T.A.C.), documentatia de organizare a executiei lucrarilor
(D.T.O.E.), Documentatia privind imunizarea la schimbarile climatice, Analiza DNSH,
precum si asistentd tehnica pe parcursul executiei lucririlor

pentru Obiectivul de Investitii:

Mobilitate urbana Multimodala Sustenabila — Slobozia Nord
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1. Introducere

Pentru scopul prezentei sectiuni, orice activitate descrisd intr-un anumit capitol din
Caietul de Sarcini si nespecificatd explicit in alt capitol trebuie interpretati ca fiind
mentionatd in toate capitolele unde se considerd de citre Ofertant ci aceasta trebuia
mentionatd pentru asigurarea indeplinirii obiectului Contractului.

Ofertantii trebuie sd raspunda integral cerintelor minime incluse in acest Caiet de
Sarcini si férd a limita functionalitatile ofertate.

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci numai
ofertele integrale, care corespund tuturor cerinfelor minime stabilite prin prezentul Caiet de
Sarcini.

in cadrul acestui document, pentru usurinta exprimarii vor fi folositi termenii de
Ofertant si Contractant care vor avea acelasi inteles.

Caietul de sarcini face parte integrantd din documentatia de atribuire si constituie
ansamblul cerintelor pe baza cérora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica.
Caietul de sarcini contine in mod obligatoriu, specificatii tehnice si totodata indicatii privind
regulile de bazad care trebuie respectate astfel incat, potentialii furnizori ai solutiei, si
elaboreze propunerea tehnica.

Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale si obligatorii.

In acest sens orice oferta tehnica prezentatd, care se abate de la prevederile Caietului
de sarcini va fi luatd in considerare, dar numai in masura in care propunerea tehnici
presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din Caietul de sarcini.

2. Contextul realizarii acestei achizitii de servicii

2.1. Informatii despre Autoritatea Contractanti
Denumire: UAT Municipiul Slobozia
Cod fiscal: 4365352
Adresa:Strada Episcopiei, nr.1
Tel./fax :0243-231401;0243-212149
Adresa web:www.municipiulslobozia.ro

2.2, Informatii despre contextul care a determinat achizitionarea serviciilor

Autoritatea Contractantd, Municipiul Slobozia doreste si atribuie un contract de
achizitie publicd avand ca obiect achizitia serviciilor de expertiza tehnics, Studiul geotehnic,
studiul topografic, elaborarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie (DALI)
inclusiv documentatia pentru obtinerea certificatului de urbanism, Studiul de oportunitate,
Studiul de trafic si instrumentul pentru calcularea reducerii emisiilor de GES din sectorul
transporturilor, actualizare PMUD, elaborarea proiectului tehnic (PT), verificarea tehnici a
documentatiilor, elaborarea documentatiilor pentru obtinerea avizelor si acordurilor,
documentatia pentru obtinerea autorizatiei de construire (D.T.A.C.), documentatia de
organizare a executiei lucrérilor (D.T.0.E.), Documentatia privind imunizarea la schimbarile
climatice, Analiza DNSH, precum si asistenta tehnica pe parcursul executiei lucririlor.

Achizitia serviciilor a fost determinatd de necesitatea elabordrii documentatiei tehnico-
economice pentru realizarea obiectivului de investitii “Mobilitate urbana Multimodala
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Sustenabila — Slobozia Nord” in vederea depunerii unei cereri de finantare in cadrul
Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027, conform Ghidului Solicitantului pentru
apelul de proiecte- “PRSM/414/PRSM P3/OP2/RSO2.8/PRSM_A26 - Sprijin acordat
municipiilor resedintd de judet, inclusiv zonelor urbane functionale ale acestora, din
regiunea Sud-Muntenia, pentru investitii in operatiuni de mobilitate urband multimoduld
sustenabila”.

In situatia in care proiectul nu se va depune in cadrul apelului de proiecte mentionat
mai sus, prestatorul va asigura pentru o perioadd de 2 ani de la predarea documentatiei,
serviciile necesare 1n vederea depunerii cererii de finantare in cadrul unui nou apel, inclusiv
actualizarea documentatiilor, fara alte costuri suplimentare.

2.3. Informatii despre beneficiile anticipate de ciatre Autoritatea Contractanti
Beneficiile anticipate de Autoritatea contractanta:

- Asigurarea unui proiect complet, detaliat si conform legislatiei in vigoare -
documentatia tehnicd va fi elaboratd cu respectarea normativelor tehnice, standardelor si
reglementdrilor aplicabile, reducénd riscul aparitiei neconformitatilor in faza de executie;

- Crearea unei baze solide pentru executia lucrarilor- Proiectul tehnic va contine solutii
tehnice optimizate si clar definite, care vor permite derularea lucrdrilor in conditii de
siguranta, calitate si eficienta.

2.4. Alte initiative/proiecte/programe asociate cu aceasta achizitie de servicii
Alte proiecte asociate cu acest obiectiv de investitii:
- Nu este cazul.

2.5 Cadrul general al sectorului in care Autoritatea Contractanti isi desfisoari
activitatea
Pentru achizitia serviciilor de expertizd tehnicd, Studiul geotehnic, studiul topografic,
elaborarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie (DALI) inclusiv documentatia
pentru obtinerea certificatului de urbanism, Studiul de oportunitate, Studiul de trafic si
instrumentul pentru calcularea reducerii emisiilor de GES din sectorul transporturilor,
actualizare PMUD, elaborarea proiectului tehnic (PT), verificarea tehnica a documentatiilor,
elaborarea documentatiilor pentru obtinerea avizelor si acordurilor, documentatia pentru
obtinerea autorizatiei de construire (D.T.A.C.), documentatia de organizare a executiei
lucréarilor (D.T.O.E.), Documentatia privind imunizarea la schimbarile climatice, Analiza
DNSH, precum si asistentd tehnica pe parcursul executiei lucrdrilo, care se vor realiza, se
solicitd respectarea urmatoarelor legi, normative si documente:
- HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice.
- Legea nr. 10/1995 Legea calitétii in constructii.
- Legea nr 50/1991 privind autorizarea executdrii lucrdrilor de constructii, cu modificarile
ulterioare.
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- Hotararea nr. 525/1996 pentru apropabrea Regulamentului general de urbanism, cu
modificarile si completarile ulterioare.
- Ghidul solicitantului "Sprijin acordat municipiilor resedinid de judet, inclusiv zonelor
urbane functionale ale acestora, din regiunea Sud-Muntenia, pentru investitii in operatiuni
de mobilitate urband multimodald sustenabild”

Lista normelor si standardelor prezentate mai sus nu este exhaustiva si limitata.

3. Descrierea serviciilor solicitate

3.1. Descrierea situatiei actuale la nivelul Autorititii Contractante
Amplasamentul studiat se afla situat in intravilanul Municipiului Slobozia, pe
Domeniul public al UAT Municipiul Slobozia.

Avénd in vedere faptul ca aproximativ 75% din deplasarile urbane actuale se fac cu
masina personala, generand pierderi economice masive, modernizarea strazilor permite
reconfigurarea spatiului pentru a incuraja utilizarea transportului in comun si pentru a extinde
reteaua de transport public spre punctele de interes major.

Municipiul Slobozia se confrunti cu:

Infrastructura insuficient dezvoltatd pentru transportul in comun

Lipsa unor trasee coerente care sa conecteze principalele zone de interes

Dependenta ridicatd de autoturismul personal pentru deplasarile zilnice

Accesibilitate redusd, in anumite cartiere, citre servicii si facilitati urbane prin mijloace

sustenabile

e Lipsa unor parcaje organizate corespunzitor gradului de motorizare din municipiu, fapt
care duce la parcarea si stafionarea autoturismelor pe artere principale, scizand fluiditatea
traficului

e Impact negativ asupra mediului (poluare, emisii, zgomot) generat de traficul rutier
Calitate scdzutd a spatiului urban din cauza predominantei traficului auto

Se impun astfel posibile interventii pentru conturarea unor coridoare de mobilitate la
nivelul unitatii administrativ teritoriale, care sa asigure legaturile intre principalele puncte de
interes din Municipiul Slobozia

3.2. Obiectivul general la care contribuie realizarea serviciilor
Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon in Municipiul

Slobozia, prin cresterea coridoarelor de mobilitate urbana durabila pentru asigurarea unui
serviciu eficient de transport public de calatori in scopul reducerii numarului de calatori cu
transportul privat (autoturisme) si a emisiilor de CO2 echivalent din transport.

3.3. Obiectivele specifice la care contribuie realizarea serviciilor
® Modernizarea si cresterea eficientei infrastructurii rutiere urbane prin reabilitarea si

reorganizarea coridorului de mobilitate format din strazile Closca, Soseaua Nordului,
Soseaua Brdilei si pe Strada Filaturii, in vederea asigurarii unei circulatii fluente, sigure
si sustenabile.
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® Reducerea congestiei traficului si a emisiilor de carbon in zona urbania prin
incurajarea utilizarii transportului public si a mijloacelor alternative de deplasare,
inclusiv mersul pe bicicletd si deplasarile pietonale.

® Cresterea sigurantei circulatiei pentru toate categoriile de participanti la trafic prin
modernizarea intersectiilor, realizarea de trotuare conforme, piste pentru biciclete, treceri
de pietoni sigure si implementarea masurilor de calmare a traficului.

® Imbunititirea accesibilititii si conectivititii urbane intre zonele rezidentiale, zonele
de interes public si principalele axe de circulatie ale municipiului, prin optimizarea
infrastructurii rutiere pe traseele:

» Strada Closca — de la intersectia cu Strada Garii pana la intersectia cu Strada
Lacului,

» Strada Lacului — zona intersectiei cu Strada Closca si cu Soseaua Nordului.

» Soseaua Nordului — de la intersectia cu Strada Lacului pana la intersectia cu
Strada Ianache,

> Strada Ianache — de la intersectia cu Soseaua Nordului pana la intersectia cu
Bulevardul 1 Decembrie.

» Soseaua Brailei — de la intersectia cu Bulevardul Matei Basarab, pe o lungime
de 1550m.

7—Bulevardul 1 Decembrie, Strada Garii Noi, Strada Viitor, Soseaua Amara
completeaza traseele de autobuze tur-retur.

» Strada Filaturii

® Cresterea atractivitiitii transportului public urban prin asigurarea unor conditii
moderne de acces, transfer si deplasare, integrate cu infrastructura rutierd si pietonald
modernizata.

® Promovarea mobilitatii urbane durabile si a dezvoltirii urbane inteligente prin
implementarea unor solutii de infrastructura adaptate cerintelor de eficientd energetici,
accesibilitate si protectie a mediului.

® Imbunititirea calitatii vietii populatiei prin reducerea timpilor de deplasare,
diminuarea poludrii fonice si atmosferice si crearea unui spatiu urban mai sigur si mai
accesibil.

Prin urmare, serviciile solicitate vor contribui la implementarea unui proiect
sustenabil, care va sprijini protectia mediului, dezvoltarea urband echilibratd si cresterea
calitatii vietii in Municipiul Slobozia.

Proiectului va facilita accesul la urmatoarele puncte de interes: Penitenciarul Slobozia,
Grupul Scolar Alexandru Ioan Cuza, Cartierul Tineretului, Cartierul Slobozia Noua, Cartierul
Bora, autobaza destinata gararii autobuzelor
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3.4 Serviciile solicitate: activititile ce vor fi realizate
3.4.1. Expertizi tehnica

Expertiza tehnicd va constitui documentul de bazi pentru derularea etapelor ulterioare,
respectiv:
o claborarea Documentatiei de Avizare a Lucrédrilor de Interventie (D.A.L.L) inclusiv
documentatia pentru obtinerea certificatului de urbanism;
e proiectarea si executia lucrarilor de reabilitare.
Se va avea in vedere:
- Evaluarea si analiza tehnicd a solutiilor propuse in cadrul proiectului.
- Verificarea conformitatii acestora cu reglementdrile in vigoare.

3.4.2. Studiul geotehnic
Este necesar pentru:

o fundamentarea documentatiilor tehnico-economice (DALI/PT);

» dimensionarea corectd a infrastructurii rutiere si pietonale;

» stabilirea solutiilor pentru sistematizare verticala si drenaj;

» verificarea comportdrii terenului in zone cu trafic, parcdri sau amenajiri urbane;
» reducerea riscurilor tehnice si a costurilor suplimentare in executie.

3.4.3.Studiul topografic

Este necesar pentru:

- identificarea si delimitarea amplasamentului studiat;

- efectuarea ridicarilor topografice in teren;

- determinarea coordonatelor si cotelor terenului in sistem national de referinta;

- inventarierea elementelor existente: carosabil, trotuare, alei, spatii verzi, mobilier urban,
retele edilitare vizibile, constructii, accese, imprejmuiri, arbori etc.;

- realizarea planului topografic al amplasamentului;

- evidentierea limitelor cadastrale si a situatiei juridice a terenurilor, dupi caz;

- prelucrarea datelor si elaborarea suportului topografic necesar proiectirii;
- verificarea si receptia lucrdrilor conform normelor ANCPI.

3.4.4 Studiul de oportunitate

Trebuie sa urmareasca:
-necesitatea realiozarii coridoarelor de mobilitate pe axa Closca — Lacului — Nordului —
Ianache-Soseau Briilei si pe axa Soseaua Filaturii- Soseaua Amara;
-descongestionarea traficului cétre zona centrala;
- integrarea cu transportul public;
- siguranta pietonald si velo;
- reducerea poludrii si cresterea mobilitatii durabile.
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3.4.5 Studiul de trafic si instrumentul pentru calcularea reducerii emisiilor de
GES din sectorul transporturilor
Trebuie evidentiat in special:

» reducerea traficului cu automobile personale;

o cresterea utilizdrii transportului public;

e diminuarea emisiilor de CO2;

 fluidizarea circulatiei pe coridorul analizat;

» reducerea stationdrilor si timpilor de deplasare;
» facilitarea mobilitdtii nemotorizate.

3.4.6.Actualizare PMUD
Are ca scop:

 corelarea documentului strategic cu noile politici publice si documente de planificare;

» actualizarea datelor socio-economice si de mobilitate;

» integrarea proiectelor de infrastructura aflate in implementare sau propuse;

 definirea masurilor pentru dezvoltarea mobilitatii durabile si reducerea impactului
asupra mediului.

3.4.7. Documentatiile tehnice pentru obtinerea avizelor si acordurilor

- In cadrul acestei etape se va avea in vedere intocmirea documentatiilor necesare pentru
obtinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism, faza PT, respectiv elaborarea
documentatiei necesare pentru obtinerea avizelor de la autorititile competente (ex: aviz de
mediu, aviz ISU, aviz de alimentare cu apa, aviz de canalizare, aviz de energie electrici, etc.).

3.4.8. Elaborarea Documentatiei de Avizare a Lucririlor de Interventie (DALI)
si verificarea documentatiei

Documentatia tehnica elaborata - faza DALI va contine:

- Descrierea detaliaté a lucrarilor ce urmeaza a fi executate.

- Planificarea etapelor de realizare, identificarea solutiilor tehnice, si estimarea costurilor.

- Intocmirea documentatiei necesare pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor de constructie.
- Verificarea conformitatii documentatiei cu reglementdrile si normele tehnice aplicabile.

3.4.9. Documentatia tehnicid pentru obtinerea Autorizatiei de Construire
(D.T.A.C.) si Documentatia de organizare a executiei lucririlor (D.T.O.E.) si verificarea
documentatiei

La elaborarea documentatiei pentru obtinerea Autorizatiei de Construire (D.T.A.C.) si
D.T.O.E. se va urmdri:
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- Elaborarea documentatiei complete pentru solicitarea autorizatiei de construire, conform
legislatiei si reglementarilor in vigoare.

- Oferirea unei descriere detaliate a lucrdrilor necesare, cu estimarea costurilor, termene si
pasi de implementare.,

- Elaborarea planului de organizare a santierului.

- Definirea etapelor de executie, a resurselor necesare, si a masurilor de siguranti pe santier.

- Verificarea conformitatii documentatiei cu reglementirile si normele tehnice aplicabile.

3.4.10. Elaborarea Proiectului Tehnic (PT) si verificarea documentatiei

La elaborarea proiectului tehnic se vor respecta solutiile tehnice aprobate la faza DALI si
recomandate in cadrul expertizei tehnice. De asemenea, se va urmiri:

- Elaborarea planurilor tehnice detaliate.
-Detalierea tuturor lucrérilor, solutiilor si materialelor propuse pentru executia lucririlor.

- Realizarea planurilor si detaliilor tehnice, inclusiv documentatia de infrastructura, instalatii,
etc.

- Elaborarea estimarilor de cost si a termenenlor de executie.

- Verificarea conformitatii documentatiei cu reglementirile si normele tehnice aplicabile.

3.4.11. Documentatia privind imunizarea la schimbarile climatice
Documentatia presupune:
-identificarea riscurilor climatice relevante pentru amplasament (temperaturi extreme, valuri
de caldurd, precipitatii intense, inundatii urbane, seceta, furtuni etc.);
-analiza vulnerabilitatii infrastructurii si a spatiilor publice propuse prin proiect;
-evaluarea expunerii populatiei si a elementelor urbane la efectele schimbdrilor climatice;
-stabilirea masurilor de adaptare si rezilienta climatica integrate in proiect;
-evaluarea impactului investitiei asupra emisiilor de gaze cu efect de seri;
climatica si dezvoltarea durabila;
-elaborarea raportului de imunizare la schimbarile climatice conform orientirilor Comisiei

Europene
3.4.12. Analiza DNSH

Presupune evaluarea investitiei 1n raport cu cele sase obiective de mediu ale Uniunii
Europene:

atenuarea schimbarilor climatice;

adaptarea la schimbarile climatice;

utilizarea durabild si protectia resurselor de apa si marine;
tranzitia cdtre economia circulara;

prevenirea si controlul poludrii;

protectia si refacerea biodiversitatii si a ecosistemelor.

oL L
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3.4.13. Asistenti tehnici pe parcursul executiei lucririlor

- Supravegherea lucrdrilor de constructie pentru a asigura conformitatea cu proiectul tehnic
aprobat, in vederea implementdrii corecte a solutiilor tehnice propuse.

Prestatorul va asigura si va realiza, cu personal specializat, verificarea tehnicii a
documentatiilor tehnice elaborate, pentru toate cerintele necesare, si va fi responsabil
pentru verificarea conformitatii proiectului cu reglementarile si normele tehnice aplicabile,
precum si pentru corelarea solutiilor tehnice cu cerintele functionale si economice, in toate
etapele de proiectare.

3.5. Rezultatele care trebuie obtinute in urma prestirii serviciilor

Prestatorul are obligatia de a elabora 0 documentatie tehnicd in conformitate cu legislatia
In vigoare, necesard pentru depunerea cererii de finantare si obtinerea avizelor si
autorizatiilor necesare.

3.6. Descrierea situatiei proiectate (lucrdri care se doresc a fi realizate in cadrul
investitiei):

Obiectivul de investitii propus vizeaza extinderea traseelor de transport public in zona de
nord a municipiului Slobozia, pe strazile Closca, Soseaua Nordului, Soseaua Briilei si pe
Strada Filaturii. Proiectul presupune extinderea traseelor de transport in comun,
realizarea de benzi dedicate transportului public de cilitori prin extinderea,
reabilitarea si modernizarea infrastructurii rutiere existente, extinderea de zone si
trasee pietonale si multimodale, in zona de nord a municipiului Slobozia.

Se urméreste:

Construirea de benzi dedicate, folosite exclusiv pentru mijloacele de transport public de

cdlatori.

» Configurarea/reconfigurarea infrastructurii rutiere pe strizile urbane deservite de

transport public, ecologic, de cdldtori, in vederea extinderii benzilor dedicate separate

pentru transportul public, ecologic, de caldtori.

Configurarea/modernizarea/reabilitarea infrastructurii rutiere utilizate prioritar de

transportul public de cdaldtori

Construirea/echiparea a cel putin 10 statiilor de transport public de cdldtori.

> Implementarea mdsurilor de sigurantd rutiera- interventii asupra sistemului de iluminat
public si alte elemente conexe aferente traseului reabilitat.

»  Construirea §i modernizarea/extinderea de zone i trasee pietonale sau pentru biciclisti.

v

4

\

Strazile propuse pentru reabilitare au urmatoarele caracteristici:

Lungime
Tronson strada Numar CF propusa pentru
modernizare (m)
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CF39220

orruta, (L) 4365352

Strada Lacului

CF39187

Soseaua Nordului

CF39210

CF39032

CF46851

CF46838

CF42172

CF40704

CF31795

CF41139

1065

CF40687

CF41129

CF40705

CF39216

CF42717

CF40688

CF42718

CF40672

Strada lanache

CF40656

CF39205

Soseaua Brailei

CF39326

CF39361

1550

CF39327

CF39225

10
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Strada Filaturii CF 39215 1970
Bulevardul 1 Decembrie CF40178, CF31800 845
Strada Gérii Noi CF40678 420
Strada Viitor CF39203 392
Soseaua Amara CF 39207 1980
Total lungime propusa pentru modernizare 9014

Strada Closca

In momentul actual, circulatia rutiera pe Strada Closca se desfasoara pe 4 benzi de
circulatie (4x3,0m), cate 2 benzi pe fiecare sens de circulatie, iar imbracamintea asfaltica
existenta prezinta degradari.

Se propune modernizarea strazii prin largirea benzilor de circulatie — 4x3,5m,
refacerea straturilor de imbracaminte asfaltica si prin refacerea trotuarelor pietonale. Doua
din cele 4 benzi de circulatie vor fi benzi dedicate exclusiv mijloacelor de transport public.

Structura rutiera propusa:

- decapare imbracaminte asfaltica existenta

- 6 cm strat de legatura din beton asfaltic BAD22 .4

- 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA16

Soseaua Nordului

In momentul actual, circulatia rutiera pe Soseaua Nordului se desfasoara pe 2 benzi de
circulatie (2x3,0m), cate o banda pe fiecare sens de circulatie, iar imbracamintea asfaltica
existenta prezinta degradari.

Se propune modernizarea strazii prin largirea tramei stradale la 4 benzi de circulatie —
4x3.5m. Doua din cele 4 benzi de circulatie vor fi benzi dedicate exclusiv mijloacelor de
transport public. Se va avea in vedere si posibilitatea construirii de piste pentru ciclisti.

Structura rutiera propusa - Suprafata existenat:

- decapare imbracaminte asfaltica existenta
8 cm strat de baza din anrobat bituminos AB31,5
6 cm strat de legatura din beton asfaltic BAD22 .4
4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA16
Structura rutiera propusa — Suprafata propusa pentru construire:

- 30 cm strat inferior de fundatie din balast

- 25 cm strat superior de fundatie din piatra sparta

- 8 cm strat de baza din anrobat bituminos AB31.,5
- 6 cm strat de legatura din beton asfaltic BAD22 4
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- 4 c¢m strat de uzura din beton asfaltic BA16

Soseaua Brailei

In momentul actual, circulatia rutiera pe Soseaua Brailei se desfasoara pe 4 benzi de
circulatie (4x3,5m), cate 2 benzi pe fiecare sens de circulatie, iar imbracamintea asfaltica
existenta prezinta degradari.

Se propune modernizarea strazii prin refacerea sistemului rutier si ale trotuarelor
pietonale. Doua din cele 4 benzi de circulatie vor fi benzi dedicate exclusiv mijloacelor de
transport public.

Structura rutiera propusa:

- decapare

- 25 cm strat de fundatie din piatra sparta

- 8 cm strat de baza din anrobat bituminos AB31,5

- 6 cm strat de legatura din beton asfaltic BAD22,4

- 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA16

Strada Filaturii

In momentul actual, circulatia rutiera pe Strada Filaturii se desfasoara pe 2 benzi de
circulatie, iar imbracamintea asfaltica existenta prezinta degradari.

Se propune modernizarea strazii prin refacerea sistemului rutier si crearea de benzi
dedicate pentru autobuze, in functie de caracteristicile amplasamentului.

Structura rutiera propusa:

- Decapare imbracaminte rutierd existenta;

- Recuperare pietruire existenta;

- 30 cm strat din balast;

- 22cm BCR4.5.

Pentru asigurarea functionalitatii proiectului, traseele de autobuze vor traversa si
Bulevardul 1 Decembrie, Strada Garii Noi, Strada Viitor, Soseaua Amara. Interventiile pe
aceste zone vor fi stabilite prin documentatia tehnicd. De asemenea, se vor moderniza si
suprafetele aferente urmatoarelor intersectii:

- Intersectie strazile Garii — Closca

- intersectie strazile Closca — Lacului — Nordului
Strada Ianache — Tronson de legatura intre Soseaua Nordului si Bulevardul 1 Decembrie

» Orice alte activititi/lucriri care conduc la indeplinirea realizarii obiectivelor
proiectului (de exemplu: amenajarea cu facilitdti accesibile tuturor copiilor, inclusiv
celor cu dizabilitati, pentru a asigura accesibilitatea universala- spre exemplu, rampe,
zone pentru copii cu dizabilitdti, instalarea de sisteme wi-fi, dispozitive de indepartare
ciori etc.).

NOTA:
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Este obligatorie respectarea masurilor prevdzute pentru implementarea principiului
,»Do No Significant Harm”(DNSH) (“A nu prejudicia in mod semnificativ”), astfel cum este
prevazut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care
sd faciliteze investitiile durabile, pe toatd perioada de implementare a proiectului.

3.7 Atributiile si responsabilititile Pirtilor
Obligatiile Prestatorului:

Documentatia tehnico-economica se va intocmi in conformitate cu legislatia in vigoare.

Prestatorul/ofertantul cistigiator va respecta urmitoarele conditii:

- Intocmire si predare documentatii (verificate) pentru obtinerea avizelor/acordurilor.

- Proiectul tehnic se va realiza conform HG 907/ 29.11.2016, Anexa 4, privind aprobarea
continutului cadru al documentatiei tehnico- economice aferente investitiilor publice, precum
a structurii i a metodologiei de elaborare a devizului general si a devizului pe obiect;

- Devizul general va fi structurat pe capitole si subcapitole de cheltuieli, in cadrul
fiecarui capitol/ subcapitol se vor inscrie cheltuielile estimate aferente realizarii obiectului/
obiectelor de investitie din cadrul obiectivului de investitie; Se va intocmi un deviz general,
deviz cheltuieli eligibile si deviz cheltuieli neeligibile.

- Metodologia de elaborare a devizului general si a devizului pe obiect va respecta
confinutul cadru Anexa 6, Anexa 7 si Anexa 8 din HG 907/ 29.11.2016;

- Piesele desenate se vor prezenta in format pliat;

- Cartusul prezentat pe piesele desenate va respecta prevederile din Anexa 3 din Ordinul
839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind
autorizarea executdrii lucrdrilor de constructii;

- Se va prezenta un opis al pieselor desenate;

- Prestatorul are obligatia de a efectua propriile lui masuratori;

- Prestatorul rispunde de asigurarea nivelurilor minime de calitate privind cerintele
impuse conform legii, in functie de categoria de importanta a constructiei;

- Prestatorul se obligd si presteze serviciile prevazute in contract, cu profesionalismul si
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat, cu respectarea legislatiei in vigoare si a
Standardelor Internationale;

- Prestatorul va respecta toate prevederile legale in vigoare care contin reglementiri
referitoare la protectia si siguranta muncii;

- Prestatorul este raspunzitor de exactitatea si legalitatea datelor inscrise in facturi si se
obligd sd restituie sumele incasate necuvenit si foloasele realizate aferente acestor sume,
stabilite ca atare in urma controlului organelor abilitate (C.F.I., C.F.P., Curtea de Conturi
etc.).

- Prestatorul va prezenta organelor abilitate mai sus mentionate, orice documente sau
acte solicitate;

- Drepturile de proprietate intelectuald asupra documentatiei de proiectare se transferad
integral beneficiarului odata cu receptia documentatiei si plata acesteia.

- Prestatorul rdspunde pentru greselile de proiectare rezultate din nerespectarea normelor
de proiectare si de executie in vigoare, conform prevederi din Legea nr. 10/1995 privind
calitatea in constructii, republicat;
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Operatorul economic va respecta cerintele si anexele Ghidul Solicitantului pentru
apelul de proiecte- “PRSM/414/PRSM_P3/OP2/RSO2.8/PRSM A26 - Sprijin acordat
municipiilor resedintd de judet, inclusiv zonelor urbane functionale ale acestora, din
regiunea Sud-Muntenia, pentru investitii in operatiuni de mobilitate urband multimodald
sustenabild”.

Obligatiile Beneficiarului:

- Beneficiarul se obliga sd pund la dispozitia prestatorului toate informatiile, datele si
documentele necesare elabordrii documentatiilor, precum si orice alte informatii sau
documente suplimentare solicitate de prestator pentru elaborarea ofertei sau realizarea
activitdtilor prevazute in prezentul caiet de sarcini, la semnarea contractului de achizitie
publica.

- Beneficiarul va plati contravaloarea serviciilor prestate conform cerintelor din
prezentul Caiet de sarcini, In baza facturii emise de prestator, insotite de procesele verbale de
receptie cantitativa si calitativa a serviciilor prestate.

- Beneficiarul se obliga sa efectueze plata catre prestator in termen de 30 de zile de la
emiterea facturii.

4. Locul si durata desfasurarii activitatilor
4.1 Locul desfasurarii activitatilor
Amplasamentul studiat se afla in Municipiul Slobozia, judetul Ialomita.

4.2 Data de inceput si data de incheiere a prestiirii serviciilor sau durata prestarii
serviciilor

Durata contractului va fi de la emiterea ordinelor de incepere a tuturor serviciilor de
proiectare, pe etape si pana la semnarea procesului verbal de receptie la terminarea
lucrarilor ce fac obiectul prezentei documentatii.

Termenul de prestare servicii:

- Etapa I: 30 de zile calendaristice de la primirea ordinului de incepere pentru prestarca
serviciilor de expertizd tehnicd, studiul geotehnic, studiul topografic, elaborarea
documentatiei de avizare a lucrdrilor de interventie (DALI) inclusiv documentatia pentru
obtinerea certificatului de urbanism, verificarea tehnicd a documentatiilor, Studiul de
oportunitate, Studiul de trafic si instrumentul pentru calcularea reducerii emisiilor de GES din
sectorul transporturilor, actualizare PMUD.

-Etapa II: 30 de zile calendaristice de la primirea ordinului de incepere pentru prestarea
serviciilor de elaborarea proiectului tehnic (PT), verificarea tehnicd a documentatiilor,
elaborarea documentatiilor necesare pentru obtinerea avizelor si acordurilor, intocmirea
documentatiei tehnice pentru obtinerea autorizatiei de construire (D.T.A.C.), intocmirea
documentatiei de organizare a executiei lucrarilor (D.T.O.E.), Documentatia privind
imunizarea la schimbarile climatice, Analiza DNSH.
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*Nu sunt cuprinse termenele aferente obtinerii avizelor, autorizatiilor necesare, precum si
termenele receptiei documentatiei de cétre beneficiari de la Executant si aprobarea devizului
general si a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei.

- Etapa IIl: Asigurarea asistentei tehnice pe parcursul executiei lucrdrilor, in functie de
durata acestora, incepand de la emiterea ordinului de Incepere a lucririlor si pAnd la semnarea
procesului-verbal de terminare a lucrarilor.

4.3 Vizitarea amplasamentului

Pentru a sprijini Ofertantii in dimensionarea propunerii tehnice si financiare, Autoritatea
Contractanta va organiza vizitarea amplasamentului, insotitd de un reprezentant desemnat din
partea acesteia.

In acest sens, este responsabilitatea exclusiva a ofertantului de a desemna specialistii necesari
pentru colectarea informatiilor din teren, considerate esentiale pentru intocmirea ofertei
tehnico-financiare.

Cheltuielile pentru vizitarea amplasamentului vor fi suportate integral de catre ofertantii
interesati.

Vizita va fi programata prin contactarea autoritatii contractante la numirul de telefon:
+40 0243231401, e-mail: office@municipiulslobozia.ro.

La finalul vizitei, reprezentantul autoritatii contractante va Intocmi un proces-verbal
de vizitare a amplasamentului, care va fi inménat reprezentantului ofertantului (imputernicit
prin document emis de acesta) si va fi anexat la oferti.

Vizita amplasamentului, in perioada de pregitire a ofertelor, nu este obligatorie, insi
Autoritatea Contractantd subliniaza ca orice solicitare ulterioard de informatii suplimentare,
termene sau valori, atit pe durata procedurii de achizitie publica, cat si pe durata deruldrii
contractului, care rezultd din necunoasterea conditiilor concrete de pe teren, nu va fi luati in
considerare.

Ipoteze si riscuri

in pregitirea Ofertei, Ofertantii trebuie sa aiba in vedere cel putin ipotezele si riscurile
descrise exemplificativ in continuare si sd estimeze posibilele efecte ale acestora.

In acest sens, la intocmirea ofertei, Ofertantul trebuie si ia In considerare resursele
necesare (de timp, financiare si de orice altd naturd), pentru implementarea strategiilor de risc
propuse.

Ipotezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie sunt:

1. Serviciile solicitate sunt descrise explicit in Caietul de Sarcini si sunt reglementate prin
legislatie specifica, accesibila tuturor factorilor interesati;

2. Nu se prevdd schimbari ale cadrului institutional si legal care s afecteze major
implementarea $i desfasurarea in bune conditii a Contractului;

3. Toate informatiile, datele si documentatiile relevante si disponibile pentru prestarea
serviciilor si executarea lucrarilor de constructie la obiectivul de investitii vor fi puse la
dispozitia Contractantului in masura in care sunt la dispozitia Beneficiarului;

4. Buna cooperare intre toate partile implicate: Beneficiar, Contractant, autorititi competente
si orice alti factori relevanti implicati.
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Riscurile cu .cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada derulirii
Contractului, identificate de Achizitor in etapa de pregétire a documentatiei de atribuire, pot

consta in:
Nr. Misuri . C e .
. .. . asuri de gestionare si diminuare a
Riscuri identificate riscurilor
Crt. scu
1 Asocierea in faza de elaborare a Evaluarea si selectarea asociatilor

ofertei (pentru depunerea in cadrul
procedurii de achizitie) cu asociati/
subcontractanti, care ulterior nu
mai corespund cerintelor

/subcontractantilor conform unor proceduri
interne clare si concise.

Analiza riscurilor §i oportunitatii asocierilor

contractuale. sau subcontractarii.

2 Aparitia unor eventuale dificultati | In vederea eliminarii sau diminudrii riscului
de colaborare si comunicare intre este recomandabil sd existe corespondenta ce
diferiti factori interesati si anume: | trebuie s fie purtati in scris intre Executant
Achizitor, Proiectantul lucrarilor. si Achizitor. Vor exista sedinte de urmaérire a

deruldrii contractului la care vor participa
reprezentantii Achizitorului.

3 Asigurarea unui nivel competitiv al
Dificultati in atragerea si castigurilor salariale, in concordanta cu piata
mentinerea expertilor propusi in de profil din tara. Protejarea intereselor
cadrul echipei de specialisti. ofertantului impotriva preludrii de personal de

cétre concurenta.

4 Riscul rezilierii contractului ca urmare a

Neincadrarea in termenul stabilit
pentru prestarea serviciilor
aferente Contractului ce rezulta din
aceastd procedura de achizitie.

neindeplinirii obligatiilor sau a indeplinirii
necorespunzitoare/ tardive a obligatiilor
contractantului implicat in derularea
proiectului. Poate fi prevenit printr-o
colaborare foarte stransa si permanenta intre
toti factorii interesati si prin monitorizarea
atenta a contractului.

Contractantul trebuie sd aibd in vedere aceste riscuri.,

Pentru riscurile incluse in acest capitol, Achizitorul nu va accepta solicitdri ulterioare de
reevaluare a conditiilor din Propunerea Financiard si/sau Tehnicd, respectiv de modificari la
contract, daca Oferta Executantului nu a inclus diligentele necesare, respectiv includerea de
masuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia.
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S. Resursele necesare pentru realizarea activitiitilor in Contract si obtinerea
rezultatelor

Prestatorul trebuie s asigure personalul necesar pentru intreaga durati a contractului,
corespunzdtor cerintelor minime din prezentul Caiet de Sarcini.

In oferta sa, Prestatorul va include numele si CV-urile expertilor-cheie, precum si
orice alt personal de specialitate necesar implementirii serviciilor.

Toti expertii nominalizati trebuie si fie independenti, fard conflicte de interese, iar
ofertantul va demonstra c indeplineste conditiile pentru realizarea contractului.

Documentele care trebuie prezentate pentru fiecare expert:
- dovada accesului la personalul declarat (REVISAL sau declaratie de disponibilitate);

- diplome, atestate, autorizatii sau certificate valabile la data depunerii ofertei, emise
de institutii recunoscute;

- pentru specialisti strdini, se acceptd certificate echivalente si demersurile necesare
pentru recunoasterea acestora in Romania.

Prestatorul va prezenta o declaratie pe propria rispundere, prin care atesti
respectarea obligatiilor relevante in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca,
conform legislatiei UE, legislatiei nationale si tratatelor internationale aplicabile.

De asemenea, Prestatorul va semna o declaratie privind respectarea cerintelor din
Caietul de Sarcini.

Fiecare expert-cheie trebuie si fi participat la cel putin un proiect similar, relevant
pentru domeniul specific de activitate (ex: documentatii elaborate pentru proiecte de
mobilitate urband, amenajare spatii publice, reabilitare urband, proiecte constructii civile
pentru inginer constructii civile etc.). Experienta poate fi demonstrati prin CV, descrierea
proiectului, documente de receptie sau certificate de atestare a participirii,

6.1 Numirul de experti pe categorie de expertizi necesari
Pentru realizarea activitatilor in cadrul Contractului, Autoritatea Contractanti anticipeaza
ca sunt necesari anumiti experti-cheie:

Categorie de profesii/domeniu al specializirii Numair de experti
Manager de proiect/coordonator contract 1

Inginer geotehnician 1

Inginer proiectant constructii civile 1

Inginer proiectant drumuri (studii superioare in

domeniul constructiilor de drumuri si poduri sau 1

echivalent, cu experientd in elaborarea documentatiilor
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tehnico-economice pentru proiecte de infrastructura
rutierd si/sau mobilitate urbana, studii de trafic si/sau
planuri de mobilitate urbana durabili.)

Inginer proiectant instalatii electrice 1
Topograf autorizat ANCPI 1
Expert mediu (DNSH si schimbdri climatice) 1

in cazul in care pentru realizarea serviciilor solicitate este necesar personal suplimentar
fafd de cel specificat in oferta si mai apoi in contract, Prestatorul va fi responsabil pentru
suplimentarea resurselor fird a solicita alte costuri. Prestatorul este liber si-si stabileasca
strategia proprie privind personalul, astfel incat si se asigure pe toata durata contractului.

Prestatorul trebuie sd asigure si sd garanteze Autorititii Contractante ¢ expertii-cheie pe
care 1i propune sunt disponibili pe intreaga duratdi a Contractului pentru realizarea
activitatiilor prevazute §i obtinerea rezultatelor agreate prin intermediul Contractului.

6. Rapoartele/documentele solicitate de la Contractant
RAPOARTELE/DOCUMENTELE CE PRIVESC REZULTATUL ACTIVITATILOR

a. Rapoartele/documentele intermediare si finale care rezulti din activititile realizate
in cadrul Contractului:

-Expertiza tehnica

-Studiul geotehnic

-Studiul topografic

-Studiul de oportunitate

-Studiul de trafic si instrumentul pentru calcularea reducerii emisiilor de GES din sectorul

transporturilor

-PMUD actualizat

-Elaborare  DALI  inclusiv  documentatia pentru obtinerea  certificatului  de

urbanism(documentatie verificatd pe specialititi)

-Elaborare documentatii pentru obtinerea avizelor/acordurilor (documentatie verificatd pe

specialitéti), documentatii pentru autorizarea executérii lucrarilor (D.T.A.C.) documentatie de

organizare a executiei lucrarilor (D.T.0.E),verificate tehnic pe specialititi

- Elaborarea Proiectului tehnic(documentatie verificata pe specialititi)

- Asistentd tehnica din partea proiectantului.

-Analiza DNSH

-Documentatia privind imunizarea la schimbarile climatice

b. Modalitatea de transmitere a rapoartelor/documentelor se va realiza dupi cum
urmeaza:

- pe suport electronic (pdf, dwg si word).

- pe suport hartie (in format letric).

¢. Numirul de exemplare, in cazul celor solicitate in format letric:

- 3 exemplare in original pentru Expertizd tehnica, Studiul Geotehnic, Studiul topografic,

Studiul de oportunitate, Studiul de trafic si instrumentul pentru calcularea reducerii emisiilor

de GES din sectorul transporturilor, PMUD si un exemplar pe suport electronic;

- 2 exemplare in original pentru fiecare documentatie in vederea obtinerii avizelor/acordurilor
si un exemplar pe suport electronic;
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-3 exemplare In original DALI inclusiv documentatia pentru obtinerea certificatului de
urbanism, DTAC, DTOE, Proiect tehnic, Analiza DNSH, Documentatia privind imunizarea
la schimbarile climatice si un exemplar pe suport electronic.
d. Limba in care se intocmesc rapoartele/documentele:

Limba in care se vor intocmi rapoartele/documentele va fi limba romana.

7. Finalizarea serviciilor in cadrul Contractului

Autoritatea Contractantd va considera serviciile din cadrul Contractului finalizate in
momentul in care:

- Contractantul a realizat toate activitatile planificate a fi realizate pani la data finalizarii si
toate cerinfele cuprinse in Caietul de Sarcini au fost indeplinite. Finalizarea activitatilor este
asimilatd cu realizarea tuturor activititilor necesare in conformitate cu prevederile Caietului
de Sarcini, astfel incat Autoritatea Contractantd si alti factori interesati si poatd utiliza
documentatiile tehnico-economice conform scopului si prevederilor legale aplicabile.

- Contractantul a remediat toate defectele care au fost identificate ca reprezentind un
impediment fie pentru Autoritatea Contractantd in utilizarea documentatiilor tehnico-
economice elaborate in cadrul Contractului fie pentru alti factori interesati 1n realizarea
activitatilor lor. Defectul este considerat ca fiind o parte a rezultatului serviciilor, respectiv a
documentatiilor tehnico-economice, care nu este in conformitate cu legea si reglementirile
tehnice aplicabile precum si cerintele Caietului de Sarcini.

- Toate documentatiile tehnico-economice elaborate au fost verificate de specialisti
verificatori si aprobate de Autoritatea Contractantd, pe baza cerintelor incluse in Contract.

8. Plati

Dupa finalizarea documentatiilor tehnice, acestea vor fi predate Beneficiarului,
conform cerintelor din caietul de sarcini, pe bazi de proces-verbal de predare-primire, in
termenul stabilit prin contract.

Receptia cantitativd si calitativi se va efectua la sediul Beneficiarului, de citre
Comisia de Receptie, iar in urma verificarii documentatiilor predate se va incheia un proces-
verbal de receptie, conform cerintelor din contract.

Plata pentru serviciile de proiectare se va efectua numai dupa acceptarea receptiei
serviciilor de proiectare, pentru fiecare componenti a etapelor, in baza facturii emise de citre
Prestator, astfel:

- in termen de 30 de zile de la inregistrarea facturii si semnarea proceselor verbale de
predare-primire, receptie calitativa pentru serviciile cuprinse la Etapa I si elaborarea
documentatiilor necesare pentru obtinerea avizelor si acordurilor cuprinse la Etapa II

-30% in termen de 30 zile de la inregistrarea facturii si semnarea proceselor verbale
de predare-primire, receptie calitativa pentru restul serviciilor cuprinse la Etapa II. Diferenta
de 70% se va achita doar dupa semnarea contractului de finantare cu ADR Sud-
Muntenia/predarea documentatiei actualizate in vederea depunerii in cadrul unui alt program
de finantare.

-in termen de 30 de zile de la inregistrarea facturii si semnarea procesului verbal de
predare primire servicii si raportul de activitate, pentru serviciile cuprinse la Etapa I1I la
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fiecare situatie de lucrari decontata. Ultima plata se va face dupa receptia la terminarea

lucrarilor.
Dreptul de proprietate intelectuald asupra documentatiilor apartine Beneficiarului,
dupi efectuarea platilor de catre acesta.
9. Legislatia specifici
Pentru prestarea serviciilor, toate documentatiile elaborate vor fi tratate in conformitate cu:
- Hotararea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

- Hotararea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru
obiectivele de investitii finantate din fonduri publice;

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii;
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata;

- Hotararea Guvernului nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sinitate pentru
santierele temporare sau mobile;

f) Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificérile si completarile
ulterioare;

g) Hotardrea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si
expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucririlor si a constructiilor;

- Ordin 839/2009 - Norme metodologice de aplicare a legii 50/1991 privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii;

- Ordin ANCPI nr.107/2010 pentru aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere
in evidentele de cadastru si carte funciari;

- NP 074-2014 - Normativ privind cerintele minime pentru elaborarea studiilor geotehnice;
- Ordinul MDRAP nr.863/2017 privind continutul documentatiilor pentru avize.
- Normative tehnice i STAS-uri incidente.

- Ghidul Solicitantului pentru apelul de proiecte -
“PRSM/414/PRSM_P3/OP2/RSO2.8/PRSM_A26 - Sprijin acordat municipiilor resedintd de
Judef, inclusiv zonelor urbane functionale ale acestora, din regiunea Sud-Muntenia, pentru

[

investitii in operatiuni de mobilitate urband multimodald sustenabild”.

Lista de mai sus nu va fi consideratd exhaustiva. Se vor respecta legislatia, normativele si
standardele specifice, aplicabile, aflate in vigoare la data executarii serviciilor de proiectare.

Semnaturi,
Sef Seviciu,

Pocotilda Mirela-Ramona
Intocmit

Dulvar Georgica
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