



ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
MUNICIPIUL SLOBOZIA

Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352

Telefon: 0243/231.401, Fax: 0243/212.149

Website: <https://municipiulslobozia.ro>, Email: office@municipiulslobozia.ro

Direcția Dezvoltare și Management Proiecte

Serviciul Achiziții Publice

Nr. 49881/06.04.2026

Obiectiv „Creșterea eficienței energetice – Colegiul Național Mihai Viteazul, Corp A, Municipiul Slobozia”, cod SMIS 348148

Nr. exemplare: 1

ÎN ATENȚIA OPERATORILOR ECONOMICI INTERESAȚI DE ACHIZIȚIA PUBLICĂ

Ref: Anunț de publicitate nr. 45231/19.03.2026, anunț publicitar publicat în SEAP nr. ADV1522197/26.03.2026 pentru achiziția publică având ca obiect Servicii de dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice – Colegiul Național Mihai Viteazul, Corp A, Municipiul Slobozia”

Vă transmitem răspunsul la solicitarea de clarificare primită:

Nr. crt.	Data primirii solicitării/ nr. înreg la sediul A.C.	Conținutul solicitării	Răspunsul Autorității Contractante
1.	48768/01.04.2026	<p>Pentru elaborarea unei oferte complete și conforme din punct de vedere tehnic și legislativ, vă rugăm să ne precizați următoarele:</p> <p>1. Numărul minim de vizite pe lună pe care prestatorul serviciilor de dirigenție de șantier trebuie să le efectueze, și pe care autoritatea contractantă l-a avut în vedere la fundamentarea valorii estimate a contractului.</p> <p>2. Numărul exact de luni pentru prestarea serviciilor de dirigenție de șantier pentru prezentul obiectiv. În caietul de sarcini este menționată o durată de 9 luni, însă draftul de contract publicat include o durată de 15 luni, aferentă unui alt obiectiv. Considerăm că această informație este neconformă și necesită clarificare pentru a evita orice interpretare eronată.</p>	<p>Numărul minim de vizite: 4 vizite/lună (una pe săptămâna) și ori de câte ori este necesar sau se solicită din partea autorității contractante prezența dirigintelui pe șantier sau la ședințe de lucru.</p> <p>Se va respecta termenul specificat în caietul de sarcini de 9 luni.</p> <p>Dintr-o eroare, a fost atașată o versiune a unui draft de contract aferentă altui obiectiv de investiții. Se atașează draftul de contract corespunzător prezentului obiectiv</p>

Manager de proiect,
Necula Nicolae Eugeniu

Primar,
Potor Dănuț Alexandru



Responsabil achiziții,
Trifan Marian Andrei