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Directia Tehnica si Devoltare
Anexa la referat Nr. 48095/22.03.2023

Aprobat, )
PRIMAR,
DR%S SOARE

CAIET DE SARCINI

pentru atribuirea contractului de Servicii de Elaborare Proiect Tehnic, Documentatia Tehnica
pentru Obtinerea Autorizatiei de Construire , Asistenta tehnica din partea proiectantului ,
aferent proiectului de investitii “ Cresterea eficientei energetice - Casa Municipaldi de
Culturd ,,Nicolae Rotaru”, Municipiul Slobozia”

A. OBIECTIVUL DE INVESTITIE:
“ Cregterea eficientei energetice - Casa Municipald de Culturd ,Nicolae Rotaru’,
Municipiul Slobozia”

- Sursa de finantare: Planul National de Redresare si Rezilienia

- Contract de finatare : nr. 10824/26.01.2023.

- CPV 71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice
71356200-0 Servicii de asistenta tehnica

B. DATE GENERALE:

Titularul investitiei : Municipiul Slobozia, str. Episcopiei nr.1, Slobozia, judeful lalomita,
Telefon : (+40) 243 231401.

E-mail : office@municipiulslobozia.ro

Beneficiarul investitiei : Municipiul Slobozia

Amplasament: Terenul ocupat de obiectivul de investitii apartine domeniului public al
Municipiul Slobozia.

Locatia lucrarii: Municipiul Slobozia, Aleea Chimiei,Judetul lalomita.

Date generale privind constructia:

Conform Certificatul de urbanism 24552 din 22 septemebrie 2022 emis Primaria judetului
Ialomita imobilul este situat in judetul IALOMITA, municipiul Slobozia, Bulevardul Unirii, nr 6,
identificat cu CF nr 33665,nr. CAD 33665 in suprafata de 1256 mp..

Alcatuire structurala:

- Fundatii continue din beton de tip elevatie sub stalpi si pereti;

- Samburi de beton, planseu din beton armat monolit peste parter;
- Zidarie confinata cu samburi de beton;

- Acoperisul este de tip terasa necirculabila;
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Indicatorii urbanistici ai obiectivului studiat (relevat) sunt:

Sup. Teren (acte) = 1256 mp

Sup. Construita (relevat) = 869 mp;

Sup. Desfasurata (relevat) = 977.00 mp;

Sup. Utila (relevat) = 832,40mp;

Regim de inaltime =P + 1E

Forma = Dreptunghica

Dimensiuni maxime in plan = 41,55 (lungimea) x 23.20m(latimea)

Necesitatea investitiei:

Imobilul prezinta un grad de izolare termica foarte scazut ( conform documentatiei privind
auditul energetic). Aceasta situatie genereaza in mod implicit, costuri ridicate pentru asigurarea
confortului termic, iar pe termen lung imobilul se degradeaza, aspect care va genera costuri foarte
mari de reparatii pe viitor.

Necesitatea investitiei vizeaza urmitoarele obiective:

- Cresterea eficientei energetice a cladirii in scopul reducerii emisiilor de carbon prin sprijinirea
eficienfei energetice, a gestiondrii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse
regenerabile in cladirile publice.

Obiective:
- Lucrari de refacere asupra cladiri existente;
- Lucrari de reabilitare termica;
Caracteristicile_tehnice / indicatorii de performantd ale cladirii ce wrmeazéi s fie
REABILITATA sunt parte integrantd a documentatiei de atribuire, aceste informatii regdsindu-
se la nivelul Documentatiei de Avizare a Lucrérilor de Interventie.

C. OBIECTUL CONTRACTULUI:

Obiectul contractului il constituie prestarea de Servicii de Elaborare Proiect Tehnic,
Documentatia Tehnicé pentru Obtinerea Autorizatiei de Construire, Asistenta tehnica din partea
proiectantului , aferent proiectului de investitii “ Cresterea eficientei energetice — Casa
Municipala de Cultura Nicolae Rotaru, Municipiul Slobozia’, in conformitate cu prevederile
contractului de {inantare , in urmatorul cadru de activitati specifice:

1. Elaborarea documentatiilor tehnice si asistenta tehnica pentru executia lucrarilor:

1.1 Elaborarea documentatiilor de obtinere a avizelor si acordurilor indicate in Certificatul

de Urbanism si asistenta in obtinerea acestora, dupi caz, si Elaborarea documentatiei

tehnice (DTAC/PAC/DTOE) pentru obtinerea Autorizatiei de Construire si asistenta in
vederea obtinerii acesteia;

1.2 Elaborarea Proiectului Tehnic de Executie (PTE);

1.3 Elaborarea cartii tehnice a constructiei (care include si documentatia “as-bui It).

1.4 Asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata perioada de executie lucrari,
(inclusiv: asistenta la livrarea si instalarea echipamentelor (dupa caz), participarea
proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie avizat de catre
Inspectoratul de Stat in constructii, in perioada de pregatire a executiei (predarea
amplasamentului) si ulterior, in perioada de garantie tehnica acordata lucrarilor, incepand cu
data emiterii ordinului de incepere pentru executia lucrarilor), pe toata perioada de garantie a
lucrarilor si pana la incheierea procesului verbal de receptie finala
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La elaborarea documentatiei tehnico-economice in faza de DTAC/PAC/DTOE, Proiect
tehnic de executie, caiete de sarcini, inclusiv detalii de executie, obligativitatea cunoasterii
tuturor impunerilor prevazute de legislatia in vigoare, incidenta in cazul prezentei investitii,
cade in sarcina proiectantului.

D. ETAPELE DERULARII CONTRACTULUI:

Etapal
- elaborare proiect pentru autorizarea lucrarilor (DTAC/PAC/DTOE) inclusiv

elaborare documentatii tehnice (DT) pentru obtinere avize/acorduri necesare in vederea
obtinerea autorizatiei de construire (AC) , in conformitate cu prevederile Legii 50/1991
privind autorizarea lucrarilor de constructii , republicata si completata, si cu respectarea HG
907/2016;

- elaborare Proiect Tehnic de Executie (PTE), cu respectarea prevederilor legale in
vigoare aplicabile si a continutului cadru aprobat prin HG 907/2016; Ofertantul se obligd si
realizeze intocmirea si actualizarea devizului general ori de cite ori va fi necesar conform
legii, la cererea autoritatii contractante, cu incadrarea pe categorii de cheltuieli, pe surse de
finantare eligibile si neeligibile, respectind prevederile conditiilor specifice de accesare a
Jondurilor in cadrul apelului de proiecte, varianta finald, pentru programul ce va fi accesat
pentru realizarea lucrdrilor,

- elaborare program de urmarire a comportarii in exploatare a constructiei,
conform prevederilor HG 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calittaea in
constructii (inclusiv urmarire speciala si interventii in timp, daca este cazul) ;

- elaborare plan de coordonare de securitate si sanatate in munca (SSM), conform
prevederilor HG 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele
temporare sau mobile, cu modificarile si completarile ulterioare;

Documentatiile tehnice mentionate mai sus vor fi intocmite pe baza Documentatiei de
Avizare a Lucrérilor de Interventie si a studiilor de teren, parte a prezentei documentatii de
atribuire, a normativelor si regulamentelor tehnice in vigoare la data intocmirii acestora sia
avizelor/acordurilor si autorizatiilor obtinute, cu respectarea tuturor prevederilor legislatiei

incidente.

VERIFICAREA TEHNICA A PROIECTULUI iN TOATE FAZELE DE PROIECTARE:

Verificarea tehnica de calitate a proiectului se va face conform legislatiei in vigoare la
cerintele comunicate de catre ofertantul declarat castigator dupa semnarea contractului .

Documentatiile tehnice vor fi inaintate pentru verificare verificatorilor de proiect.
independenti_de proiectant, ce vor fi desemnati de cdtre Autoritatea Contractanta in urma
desfasurdrii unei alte proceduri de achizitie .

Prestatorul va avea in vedere procesul de verificare tehnica independenta care va urma
predarii documentatiei tehnico-economice, proces in care va ramane disponibil pentru orice
clarificare solicitata si modificare propusa si agreata impreuna cu verificatorul/verificatorii,
urmand sa o efectueze in cel mai scurt timp posibil, indicat in solicitarea emisa de verificator si
agreata de beneficiar.

Documentatia faza DTAC/ PAC/ PTE va {1 elaborata in termen de maxim 70 de zile
calendaristice de la data primirii ordinului de incepere.



ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
MUNICIPIUL SLOBOZIA

Adresa: Slobozia, Strada Episcople
Telefon: ¢ ’43
Website: hitps:/municipiulslopozia.ro Emall

Perioada este compusa din durata de elaborare a documentatiei si nu cuprinde perioada necesara
obtinerii autorizatiei de construire si a avizelor.

Etapa 2

- Asistenta tehnica din partea proiectantului pe toatd perioada de executie lucrari,
(inclusiv: asistenta la livrarea si instalarea echipamentelor, participarea proiectantului la fazele
incluse in programul de control al lucrarilor de executie avizat de catre Inspectoratul de Stat in
constructii, in perioada de pregitire a executiei (predarea amplasamentului) si ulterior, in
perioada de garantie tehnici acordata lucrarilor, incepand cu data emiterii ordinului de incepere
pentru executia lucrérilor), pe toata perioada de garantie a lucrdrilor si pand la incheierea
procesului verbal de receptie finala;

Activitatea de asistenta tehnica pe parcursul executiei lucrarilor va fi desfasurata pe principiul
impartialitatii fata de toti factorii implicati in derularea contractului de lucrari care concura la
punerea in aplicare a proiectului tehnic elaborat de catre proiectant.

Serviciile de asistenta tehnica din partea proiectantului vor cuprinde, fara a se limita la
acestea, urmatoarele activitati:

- urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate prin proiect, conform reglementarilor
tehnice in vigoare;

- stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie, precum si urmarirea
aplicarii pe santier a solutiilor adoptate dupa insusirea acestora de catre verificatorii atestati de
proiecte;

- inspectia si intocmirea rapoartelor in urma efectuarii verificarilor, in perioada de
remediere a defectelor;

- solutionarea neconformitatilor si noconcordantelor semnalate de catre verificatorii
atestati, executanti, etc la solutiile tehnice proiectate daca acest lucru se impune;

- participarea la toate fazele determinante stabilite impreuna cu Inspectoratul de Stat in
Constructii in cadrul programului de control al calitatii lucrarilor de executie;

- participarea la receptii partiale, receptii la terminarea lucrarilor, receptii finale, la
punerea in functiune a fiecarei lucrari cuprinse in proiect si elaborarea punctului sau de vedere
asupra modului de realizare a lucrarilor;

- elaborarea de solutii tehnice prin dispozitii de santier, pe parcursul derularii executiei
lucrarilor, in cazul modificarii solutiilor stabilite initial in proeict si urmarirea aplicarii acestora:

- avizarea/modificarea detaliilor de executie realizate de antreprenori;

- avizarea lucarrilor suplimentare ce pot interveni pe parcursul executiei lucrarilor;

- participarea la teste de verificare la finalizarea lucrarii/obiectelor de lucrari;

- pregatirea referatului de prezentare privind modul cum au fost executate lucrarile:

- elaborarea cartii tehnice a constructiei, in conformitate cu prevederile legale in
vigoare , pe baza PTE si a dispozitiilor de santier elaborate in timpul executiei;

Activitatea de asistentd tehnica va fi demaratd dupa semnarea contractului de executie lucrari
printr-o notificare realizatd de Autoritatea Contractanta.

Nota: Obligativitatea cunoasterii tuturor impunerilor prevazute de legislatia in vigoare,
incidenta in cazul prezentei investitii, cade in sarcina Prestatorului.
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Tabel nr 1

Activitate/Etapa Durata Receptie

1.1 | Elaborare proiect pentru - 40 zile de la momentul | Cantitativa - 5 zile
autorizarea/desfiintarea emiterii  ordinului  de | lucratoare de la
executarii incepere predarea documentatiei
lucridrilor  de  construire Calitativa — 5 zile
(DTAC/P.A.C.) lucratoare de la
- Elaborare studii si verificarea
documentatii necesare obtinerii documentatiei de catre
avizelor solicitate prin verificatori de proiect.

Certificatul de urbanism, dupa
caz;

- Elaborare
autorizarea
executdrii/desfiintarii lucrarilor
de construire (D.T.A.C/ P.A.C)
- Revizuirea si/sau completarea
D.T.A.C./P.A.C conform HG
nr.907/2016, cu modificarile si
completarile

ultericare - Anexa 9 si
completat cu cerintele

Legii 50/1991, cu modificarile
si completirile

ulterioare Anexa 1-Continutul
cadru al D.T.A.C/P.AC,

dupd caz, ca wurmare a
solicitarilor/recomandarilor
verificatorului/verificatorilor de

Proiect pentru

modificarea Proiectului tehnic
si a detaliilor de executie ca
urmare a recomandarilor
verificatorului /verificatorilor

proiecte
1.2 | Elaborare Proiect Tehnic de |- 30 zile de la momentul Cantitativa - 5 zile
Executie: emiterii ~ ordinului  de | lucratoare de la
- Elaborare Proiect Tehnic de | incepere. predarea documentatiei
executie; Calitativa — 5 zile
- Elaborare Caiete de Sarcini; lucratoare de la
- Elaborare Detalii de Executie; verificarea
- Elaborare liste cu cantitati de documentatiei de catre
lucriari verificatori de proiect.
1.3 | Ajustarea, completarea si/sau | - maxim 5 zile de la

primirea  (eventualelor)
recomandari din partea
verificatorului /
verificatorilor , la faza
D.LAC/RAC:
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Durata

- maxim 5 zile de la
primirea (eventualelor)
recomandari din partea
verificatorului /
verificatorilor, la faza PT.

Activitate/Etapa

i Receptie

derularii
pana la

Pe durata
contractului

-pe toatd pericada de
executie lucrari, (inclusiv:

1.4 | Asistentd tehnicd pe perioada de

executie a lucririlor:

- Asistentd in rdspunderea la | asistenta la livrarea si | receptia finala.
solicitérile de instalarea

clarificar legate de | echipamentelor), prin

Documentatia Tehnicd, pe participarea proiectantului

perioada pregatirii | la  fazele incluse 1n

programul de control al
lucrarilor de executie
avizat de catre
Inspectoratul de Stat in

documentatiei de atribuire a
contractului de executie lucriri;
- Acordare asistentd tehnica
pentru fiecare faza

determinanti indicata in | constructii, in perioada de
proiectul tehnic; pregitire a  executiel
-Acordare asistentd | (predarea

suplimentard, la solicitarea amplasamentului) si

Autoritatii Contractante; ulterior, in perioada de

-Elaborare Program de urmdrire
a comportarii lucrarii in timp

- elaborarea cartii tehnice a
constructiei, in conformitate
cu prevederile legale in
vigoare , pe baza PTE si a
dispozitiilor de santier elaborate

garanfie tehnicd acordatd
lucrérilor, incepand cu
data emiterii ordinului de
incepere pentru executia
lucrérilor), pe toata
perioada de garantie a
lucrdrilor  s1 pana la

incheierea procesului
verbal de receptie finala;

in timpul executiei;

De asemenea Ofertantul va realiza ajustarea, completarea si/sau modificarea
documentatiilor ca urmare a recomanddrilor verificatorului/verificatorilor indicati de
citre Autoritatea Contractanti, precum si actualizarea devizului general ori de cate ori
este cazul, fard costuri suplimentare.

Acceptarea de citre Achizitor a documentatiei de proiectare este conditionata de:

- respectarea in PT a solutiilor din DALI cu respectarea normativelor in vigoare;

- respectarea prevederilor legale in domeniu;

- obtinerea vizei expertului tehnic privind respectarea solutiei tehnice din expertiza;

- obtinerea referatelor privind verificarea documentatiilor de proiectare si a stampilei

verificatorilor de proiect autorizati pe piesele scrise si desenate prevazute de lege.

Dupd primirea de la verificatorul de proiecte atestat a referatului de verificare si a
documentatiei cu piesele scrise si desenate stampilate corespunzitor, Achizitorul transmite
Prestatorului procesul verbal de receptie fara obiectiuni a documentatiei.
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Ofertantul va acorda suport pe perioada derularii procedurii de atribuire a Contractului de
executie a lucrdrilor, suport oferit conform solicitdrilor prin intermediul raspunsului la solicitari
de clarificari, atat pe perioada pregatirii documentatiei de atribuire cét si pe perioada evaludrii
ofertelor primite, in maxim 3 zile de la momentul comunicarii solicitarii de cidtre Autoritatea
Contractanta.

In tabelul nr.l nu sunt cuprinse duratele aferente receptiei documentatiei de catre
Autoritatea Contractantd de la Prestator, obtinerii avizarilor si autorizatiilor necesare, verificirii
documentatiei de cdtre verificator autorizat contractat de Autoritatea Contractanta si receptiei
documentatiei verificate de verificator de cétre Autoritatea Contractanta.

In cazul in care oferta tehnica nu va f1 intocmita conform instructiunilor va fi declarata

neconforma.

E. CALIFICAREA PROFESIONALA A COLECTIVULUI DE PROIECTARE

Cerinte specifice privind prestarea serviciilor de proiectare si asistenta tehnica

1. Obiectul de activitate:
Obiectul de activitate al ofertantului sa fie in domeniul proiectarii si ingineriei (
cod/coduri CAEN autorizat) , si sa detina toate diplomele,autorizatiile, certificarile si
permisele, dupd caz, necesare desfasurarii activitatilor solicitate prin prezentul caiet de
sarcini.

2. Personalul:
-Prestatorul va avea capacitatea de a furniza resursele necesare pentru a-si indeplini
activitatile si pentru a atinge obiectivele prevazute de standardele impuse, in intervalul
de timp stabilit. Prestatorul va dispune de o echipa de experti pentru a furniza serviciile
de proiectare, inginerie si asistenta tehnica in conditii optime.
-Prestatorul va furniza suficient personal desemnat sa indeplineasca toate sarcinile
prevazute in prezentul caiet de sarcini, fiind raspunzator pentru activitatea acestora.
-Pe toata durata contractului Prestatorul va lua toate masurile necesare pentru a preveni
orice situatie de natura sa compromita realizarea activitatilor contractuale.
-Prestatorul se va asigura si va urmari ca toti membrii echipei sale sa cunoasca si sa
inteleaga cerintele, scopul si obiectivele contractului.

STRUCTURA ECHIPEI:

Pentru realizarea activitatilor din cadrul contractului, Autoriatea contractanta
anticipeaza cd sunt necesare anumite domenii de expertiza / categorii de profesii, dupa cum
urmeaza:

Categorii de profesii/domeniu al specializarii | Numar de experti cheie
Inginer proiectant Constructii Civile 1
Inginer proiectant instalatii termice, sanitare, | 1
ventilatii si climatizare

Inginer proiectant instalatii electrice 1
Inginer proiectant instalatii de gaze 1
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Ofertantul va face dovada asigurarii personalului de specialitate minim in cadrul ofertei

tehnice , dupa cum urmeaza :

Expert cheie 1 - Inginer proiectant rezistenta constructii Civile, Industriale si
Agricole

-Calificare educationala: cerinta minima studii universitare superioare in domeniul
Constructii Civile, Industriale si Agricole;

-Experienta profesionala specifica: experienta in domeniu cel putin 5 ani;

Expert cheie 2 - Inginer proiectant instalatii termice, sanitare, ventilatii si
climatizare

-Calificare educationala: cerinta minima studii universitare superioare in domeniul
instalatii termice, sanitare, ventilatii si climatizare;

-Experienta profesionala specifica: experienta in domeniu cel putin 5 ani;

Expert cheie 3 - Inginer proiectant instalatii electrice — autorizat in conformitate cu
Ordinul ANRE 11/2013

-Calificare educationala: cerinta minima studii universitare superioare in domeniul
instalatii electrice;

-Experienta profesionala specifica: experienta in domeniu cel putin 5 ani;
(in cazul expertilor straini, in conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, se vor
prezenta documente echivalente emise de organisme stabilite in alte state membre ale
Uniunii Europene sau cu care Romania are incheiate acorduri pentru recunoasterea si
echivalarea certificatelor respective);

Expert cheie 4 - Inginer proiectant instalatii de gaze — autorizat in conformitate cu
Ordinul ANRE 89/2009

-Calificare educationala: cerinta minima studii universitare superioare in domeniul
nstalatii gaze;

-Experienta profesionala specifica: experienta in domeniu cel putin 5 ani;

(in cazul expertilor straini, in conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, se vor
prezenta documente echivalente emise de organisme stabilite in alte state membre ale
Uniunii Europene sau cu care Romania are incheiate acorduri pentru recunoasterea si
echivalarea certificatelor respective).

Pentru fiecare dintre expertii nominalizati ofertantul va prezenta in cadrul ofertei tehnice

documente care demonstreaza indeplinirea cerintelor :

YV VY

CV —url insusite prin semnatura;

Certificate/atestate/autorizatii/diplome absolvire;

fise de post/contract de munci;

declaratie de disponibilitate in cazul colaboratorilor - privind disponibilitatea realizarii
serviciilor de proiectare in cazul incheierii contractului ;

alte documente similare din care rezulta informatiile solicitate de autoritatea

contractanta .

Ofertantul va prezenta modalitatea de acces la personalul de specialitate (fie din

resurse proprii, caz in care yor fi prezentate persoanele in cauzi, fie prin externalizare,
situatie in care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate in vederea obtinerii

8



ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
MUNICIPIUL SLOBOZIA

Adresa: Slobozia, Strada Episcopier nr. 1, 920023
Telefon: 0243/231 201, Fz
Website: hites://municipulslobozia.ro, Email:

serviciilor respective si se va preciza momentul in care vor interveni acesti experti in
implementarea viitorului contract) dupa cum urmeaza :

La nivelul propunerii tehnice, ofertantii vor prezenta organigrama, se va evidentia
modul de interrelationare a persoanelor cu structurile operatorului economic, cu personalul
implicat in realizarea contractului.

Resursele umane si utilajele/echipamentele utilizate de ofertant pentru indeplinirea

contractului vor fi asociate graficului de executie/implementare pe baza metodelor de lucru
aferente precizate, alaturi de termenele intermediare (jaloanele) considerate semnificative.

F. PREZENTAREA OFERTEI :

1. Oferta tehnica.

Propunerea tehnica va fi intocmita si prezentata astfel incat aceasta sa respecte cerintele
prevazute in Caictul de sarcini, DALI si Documentatia de Atribuire si sa asigure posibilitatea
identificarii si verificdrii corespondentei intre aceasta si respectivele cerinte.

Oferta tehnica va fi structuratd dupa cum urmeaza:

1. Metodologie si organizare;

2. Graficul fizic de prestiri servicii;

3.Alocarea resurselor umane;

4. Planul de gestiune a riscurilor generale asociate executiei contractului

2. Oferta financiara se va elabora astfel incét sd cuprindd minim cerintele prevazute in
Documentatia de atribuire / Caietul de sarcini .
Oferta se va prezenta in forma tabelara conform anexei la formularul din oferta care se va
completa si/ sau detalia de cétre ofertant.

Propunerea financiara se va prezenta defalcat pentru fiecare din activitatile cuprinse in
prezentul caiet de sarcini, astfel:
Se va prezenta un centralizator cu valoarea tuturor activitatilor ce urmeaza a se presta:
-elaborare documentatii tehnice in vederea obtinerii avizelor/acordurilor solicitate in
Certificatul de Urbanism, dupa caz, si elaborare documentatie tehnicd de autorizare a
constructiei (DTAC/PAC);
— elaborare proiect tehnic (PT) si elaborare detalii de executie (DE);
— asistenta tehnicd din partea proiectantului pe durata executiei lucrarilor, pe toatd perioada de
garantie acordatd lucrarilor si pand la receptia finala.

Ofertantii trebuie sd-si evalueze preturile astfel incat pretul total al ofertei sa acopere toate
obligatiile contractantului mentionat in proiect, sau care reies din documentele achizitiei publice
pentru intreg ansamblul serviciilor descrise in documentatie.

Decontarea serviciilor efectuate:

- decontarea aferentd Etapei 1 — Elaborare Documentatiei tehnico-economice, faza PTE
., achizitorul va plati contravaloarea acestora dupa receptionarea, fard obiectiuni, a
documentatiilor tehnice elaborate.
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- decontarea aferentd Etapei 2
Decontarea asistentei tehnice din partea proiectantului se va realiza astfel :

- 80% pe perioada executiei lucrarilor se va achita in transe, pe parcursul derularii
Contractului de executie, proportional cu stadiul valoric realizat, respectiv situatii de lucrari
lunare sau periodice confirmate si acceptate de diriginti de santier si de achizitor, pe baza
facturii si a procesului verbal de receptie insotit de raportul de activitate privind prestarea
serviciilor semnat de cétre ambele parti;

- 20% se va achita dupd incheierea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor,
pe baza facturii si a procesului verbal de receptie insotit de raportul de activitate privind
prestarea serviciilor semnat de citre ambele parti;

Contractul de achizitie publica nu va fi considerat terminat pana cand procesul verbal
de receptie finala a lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie. Receptia finala va fi
efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie acordate lucrarilor.

NOTA : Eventualele modificari la documentatiile tehnico-economice datorate unor
anumite conditii tehnice impuse de obtinerea avizelor necesare autorizarii proiectului nu vor
conduce la majorari _ale ofertei financiare, respectiv_majorarea valorii contractului. De
asemenedq, in situatia in care se impune solutionarea tehnica si executarea unor lucrari diverse
si_ neprevazute, acestea nu vor conduce la majorarea valorii contractului.

Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrari suplimentare fata de documentatia
tehnico-economica _aprobata, ca urmare a _unor erori_de proiectare, sunt suportate de
proiectant/proiectantul coordonator si proiectantii pe specialitati, persoane fizice squ juridice,
in_solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificate a investitorului si/sau a
beneficiarului in baza unui raport de expertiza tehnica elaborat de un expert tehnic atestat
(conform prevederilor art. 24 al legii 10 din 1995 privind calitatea in constructii , actualizata).

Prestatorul are obligatia de a reactualiza documentatiile tehnico-economice ori de cate
ori o astfel de actualizare este solicitata in scris de catre achizitor, fara a modifica pretul
contractului.

G. RISCURI:

In pregatirea Ofertei, Ofertantii trebuie sd aiba in vedere cel putin riscurile descrise in

continuare.
Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada derularii Contractului,
identificate de Autoritatea Contractantd in etapa de pregitire a documentatiei de atribuire, pot

consta in:

Nr.
crt
1. | Existenta de omisiuni in documentele | Documentele care au fost omise se pun la
puse la dispozitie de Autoritatea @ dispozitia contractantului, prin intermediul
Contractantd, neidentificate pana la | clarificdrilor emise de citre acesta.

momentul initierii acestel proceduri;

Riscuri identificate Maisuri de gestionare
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Neincadrarea in termenul stabilit pentru | Riscul rezilierii contractului ca urmare a
finalizarea serviciilor prin Contractul ce | neindeplinirii obligatiilor sau a indeplinirii
rezultd din aceasta achizitie; necorespunzitoare/tardive a obligatiilor
contractantului  implicat in  derularea
proiectului. Poate fi prevenit printr-o
colaborare foarte strdnsd si permanentd
intre cei doi factori sli prin monitorizarea
atentd a contractului.

3. | Aparitia de solicitdri specifice ale | Monitorizarea in permanenta a schimbarilor
finantatorului (OI/AM/PNRR). legislative, estimarea impactului posibil
asupra  proiectului, luarea mdisurilor
necesare pentru minimizarea efectelor
asupra proiectului. Pentru a nu se ajunge la
dispute intre pdrtile contractante pe
perioada derularii contractului se vor
depune toate eforturile pentru a rezolva pe
cale amiabild, prin tratative directe, orice

2

neintelegere.
4. | Adaugarea de activititi in functie de Pe durata indeplinirii contractului, partile
progresul activitatilor implicate au dreptul de a conveni asupra

modificarii clauzelor contractului, prin act
aditional, 1in situatia aparitiei  unor
circumstante (adaugarea de activititi) ce nu
au putut fi previzute la semnarea
contractului,

Contractantul trebuie sd aibd in vedere aceste riscuri.

Pentru riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea Contractantd nu va accepta solicitari
ulterioare de reevaluare a conditiilor din Propunerea Financiard si/sau Tehnica, respectiv de
modificar la contract, dacd Oferta Contractantului nu a inclus diligentele necesare, respectiv
includerea de masuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia.

H. EVALUAREA PERFORMANTEI CONTRACTANTULUI:

Informatii pentru méasurarea performantei contractului

Autoritatea Contractantd utilizeaza indicatoruli de performanta stabilit in tabelul de mai jos:
Tabelul nr. 1

Atribut Descrierea atributului _ AL A,
Reprezintd expresia factorului critic de succes identificat de
Autoritatea Contractantd, respectiv: Nivelul de calitate.

Acest factor critic de succes este identificat in cadrul Caietul de

Categorie indicator

Sarcini.
Denumire indicator de | Reprezintd denumirea indicatorului de performantd, asa cum este
performanta acesta identificat in Caiectul de Sarcini.

Reprezinta identificarea cerintei din Caietul de Sarcini sau clauza
contractuald sau informatia din Oferta Contractantului care este
utilizata in legaturd cu indicatorul de performanta:

Referinta din Caiet de
Sarcini/Contract/Oferta,
dupi caz
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Nivelul de performanta
asteptat

Reprezinta expresia cantitativd sau calitativa a performantei

asteptate.

Modalitatea de masurare

Reprezintd descrierea modalitatii in care datele/informatiile sunt

colectate pentru stabilirea indicatorului de performanta.

Categorie | Indicator | Referinta | Nivelul de | Ce se | Modalitate | Scop
indicator | de in Caiet | performantd | misoara de evaluare
performa | de Sarcini | asteptat
nti (conform
Caiet de
Sarcini)
Livrabil Cerinta a | Documentati | Nivelul de | Foarte Evaluar
adecvat fost a tehnicd este | acuratete al | satisficito |ea
pentru identificat | livrata documentati | r (5 | aplicab
scopul 3 “n conform el livrate | puncte) — | litatii si
utilizarii ; cerintelor dupa “peer | Documenta | relevant
Cale.tu.l de stabilite  in | review” tia livratd | ei
Sarcini Caietul  de | (pondere include docume
CAP.C Sarcini si | informatii imbundtatir | ntatiei
Obiectul | standardele inexacte /| i de
contractul | profesionale | sub nivelul | semnificati | proiecta
il incluse in | de calitate | ve fata de | re
Caietul de | agreat  in | cerintele
Sarcini informatiile | minime
furnizate) stabilite in
Caietul de
Sarcini  in
Nivelul special prin
de luarea  in
calitate considerare
a noilor
tendinte din
industrie si
respectarea
aspectelor
de mediu si
sociale.
Documenta
tia a fost
folosita
pentru
realizarea
achizitiei si
pentru
constructie
asa cum a
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fost
prezentata.
Satisfacato
r (4
puncte) —
Documenta
tia livrata
include
unele
imbunatatir
1 si nu
include
neconformi
tati/inexacti
tat1 fata de
nivelul
agreat.
Documenta
tia a fost
folosita
pentru
realizarea
achizitiei si
pentru
constructie
asa cum a
fost
prezentata.
Au fost
necesare
doar
ajustiri
nemateriale

Acceptabil
(3 puncte)

Documenta
tia livratd
nu include
neconformi
tati/inexacti
tati fatd de
nivelul
agreat insd
nu include
nici
elemente
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suplimentar
e care sa
aduci 0
valoare
addugata
semnificati
va
proiectului
sau nu a
fost
acordata o
atentie
speciala
aspectelor
de mediu
sau sociale.
Documenta
tia a putut fi
folosita
pentru
realizarea
achizitiei
si/sau
constructiei
dupd ce a
fost
corectata de
cateva ori
de
Consultant.
Nu au
existat
intarzien
semnificati
ve ca
urmare  a
corecturilor

Nesatisfac
ator 2
puncte) -
Documenta
tia
transmisd a
inclus
neconformi
tati /
inexactitati
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fata de
nivelul
agreat sau a
folosit
tehnologii/
metode
complet
invechite
care erau in
principal
abandonate
de
industrie,
lar  aceste
aspecte nu
au putut fi
corectate in
totalitate
intr-o
perioadi
rezonabila
(ex. au
cauzat
intarzieri
semnificati
ve in
realizarea
activitatilor
din
calendarul
general al
proiectului)
, dar cu
toate
acestea au
fost
corectate de
catre
Consultant,
fard costuri
suplimentar
€ pentru
Autoritatea
Contractant
a.

Foarte
nesatisfaca
tor (1
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punct) —
Documenta
tia livrata a
inclus
neconformi
tati /
imexactitati
majore fata
de nivelul
agreat sau a
folosit
tehnologii/
metode
complet
invechite
care erau, in
principal,
abandonate
de industrie,
1ar  aceste
aspecte nu
au putut fi
corectate de
catre
Consultant.
Autoritatea
Contractant
4 a trebuit
sa
mobilizeze
alte resurse
pentru a
remedia
problemele,
ceea ce a
condus la
costuri
suplimentar
e
semnificati
ve  pentru
Autoritatea
Contractant
4 sifsau a
cauzat
intarzieri
semnificati
ve in
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realizarea
activitatilor
din
calendarul
general  al
proiectului.

I. PREVEDERI FINALE:

-Responsabilitatea pentru modul de stabilire a costurilor este a prestatorului.
-Plata taxelor pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor sunt in sarcina beneficiarului.

Masuri de asigurare a activitatii proprii:

Pe intreaga perioada de desfasurare a contractului, prestatorul va fi raspunzitor pentru
efectuarea tuturor aranjamentelor necesare in vederea desfasurarii activititii sale intr-un mod
corespunzdtor si care sa asigure indeplinirea obligatiilor contractuale. Prestatorul va asigura
costurile cu deplasarea echipei de proiect si a celei de lucru, acoperirea tuturor costurilor pentru
tiparire / multiplicare documente si rapoarte, echipament IT, facilititi de comunicare (telefonie
fixa si mobila, fax, Internet) , spatiu de lucru, cheltuieli indirecte, profit.

Prestatorul nu este obligat sa se rezume doar la aceste cheltuieli si facilititi, el trebuind
sd 1a in considerare toate cheltuielile si facilitatile care trebuie asigurate si care contribuie la
buna desfasurare a activitatii propriei echipe de elaborare a documentatiei tehnice si de
asigurare a asistentei tehnice pe parcursul executiei lucrarilor.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii,
republicate cu modificari si completdri, proiectantul raspunde potrivit obligatiilor ce ii revin
pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrdrii, iar
dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile
structurii de rezistentd rezultate din nerespectarea normelor de proiectare in vigoare la data
realizarii ei.

UAT Municipiul Slobozia isi rezerva dreptul de a recupera de la Prestator orice
prejudicii care vor fi generate de 1intirzierile cauzate de erorile/lipsa de
profesionalism/superficialitatea tratirii studiilor si proiectelor, de nerespectarea
obligatiilor conform prezentului caiet de sarcini.

Documentatiile aferente etapei de proiectare care fac obiectul prezentului contract

vor fi predate dupa cum urmeazi:

» 4 exemplare originale, semnate si stampilate conform cerintelor fundamentale de
calitate in constructii ;
2 exemplare in copie;
~ 1 exemplar in format electronic editabil (doc, xls, dwg, etc), pe CD/DVD/USB Flash
drive, pe volume;
1 exemplar in format electronic needitabil (jpeg, pdf., etc) pe CD/DVD/USB Flash
drive, cuprinzand toate semndturile si stampilele conform cerintelor fundamentale de

calitate in constructii.

v

i
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~ Documentele vor fi insotite de Borderou general pe obiecte de investitie si specialitati,
in format hartie si electronic, cuprinzéand toate fisierele de referinta.

e Ofertele care nu respectd prevederile prezentului Caiet de Sarcini vor fi respinse ca
neconforme;

e Ofertele care nu respecta termenul maxim de prestare a serviciilor, asa cum a fost acesta
specificat in prezentul Caiet de sarcini, vor fi respinse ca neconforme;

e In cazul in care pretul ofertat depaseste valoarea estimata a achizitiei, oferta respectiva va
fi respinsa ca inacceptabila.

ANEXE LA CAIETUL DE SARCINI

-Hotararea Consiliului Local nr. 45/2023 privind aprobarea documentatiei
tehnico-economice faza Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie si a indicatorilor
tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investitie ,, Cresterea eficientei energetice
- Casa Municipali de Culturd ,, Nicolae Rotaru”, Municipiul Slobozia”

- Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie;

- Carte funciara;

- Certificat urbanism;
- Audit energetic;
- Expertiza tehnica.

Manager proiect,
Cristian Vlad

Responsabil Tehnic:
Gabriel Dulgheru
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