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CAIET DE SARCINI

OBIECTIVUL DE INVESTITII:

“Racordare la retea electrica iluminat Parc de distractie si agrement Padurea Peri” -
Municipiul Slobozia Judetul Ialomita.

OBIECTUL ACHIZITIEL:

Achizitia serviciilor de dirigentie de santier, pentru lucrari conexe - lucrari prin grija
beneficiarului, conform ATR nr.17549081/28.06.2023.

Caietul de sarcini este parte integranta din documentatia de atribuire si constituie ansamblul
cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica. Cerintele impuse
vor fi considerate minimale. In acest sens orice oferta tehnica prezentata, care se abate de la
prevederile Caietului de sarcini, va fi luata in considerare, dar numai in masura in care propunerea
tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din caietul de sarcini.

1. DATE GENERALE

1.1.0Obiectul contractului: Autoritatea contractanta Municipiul Slobozia doreste sa atribuie
contract de achizitie publica avand ca obiect, servicii de dirigentie de santier pentru



investitia: "Racordare la retea electrica iluminat Parc de distractie si agrement
Padurea Peri” - Municipiul Slobozia, judetul Ialomita.

1.2.Autoritatea contractanta/Beneficiarul:
Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Slobozia, judetul Ialomita.
1.3.Finantare investitic: Bugetul local.

1.4.Amplasamentul investitiei: strada Poligonului-Padurea Peri, municipiul Slobozia,
judetul Ialomita.

2. DURATA SI EXECUTAREA CONTRACTULUI

2.1 Durata contractului — de la emiterea ordinului de prestare a servciilor si pana la semnarea
fara obiectiuni a procesului verbal de receptie finala a lucrarilor ce fac obiectul contractului de
lucrari nr.38717/22.02.2024, avand ca obiect “Proiectare si executie lucrari prin grija
beneficiarului conform aviz tehnic de racordare nr.17549081/28.06.2023"

Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la data indeplinirii tuturor obligatiilor de catre
ambele parti

2.2.Executarea contractului - 30 zile de la emiterea ordinului de prestare a serviciilor si pana la
semnarea fara obiectiuni a procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor ce fac obiectul
contractului de lucrari nr.38717/22.02.2024 avand ca obiect, “Proiectare si executie lucrari
prin grija beneficiarului conform aviz tehnic de racordare nr.17549081/28.06.2023,

In cazul in care, termenul de executie a lucrarilor ce fac obiectul contractului de lucrari
nr.38717/22.02.2023 se prelungeste prin act aditional, contractul de prestari servicii se
prelungeste automat, fara incheierea unui act aditional si fara costuri suplimentare.

2.3. In perioadele cuprinse intre un ordin de sistare a lucrarilor si emiterea urmatorului ordin
de incepere a lucrarilor, in cadrul contractului de executie, Achizitorul va putea suspenda
contractual de servicii de dirigentie de santier printr-o simpla notificare a Prestatorului.
Achizitorul va putea relua Contractul de servicii suspendat printr-o simpla notificare a
Prestatorului.

3. CARACTERISTICI TEHNICE

UAT Municipiul Slobozia, va realiza o retea electrica de iluminat formata din 22 de stalpi
metalici echipati cu cate un corp de iluminat cu P=30W.

-Pi(puterea instalata) = Pa (puterea maxim simultan absorbita)= 22*0.03=0,66kW;

-tensiunea de alimentare :3*400/230 V +/-5%;

-limitele de variatie de frecventa =49,5-50,5Hz.

S-a construit o retea electrica subterana 0,4kV, care va alimenta toti cei 22 stalpi metalici
iluminat dispusi de-a lungul aleilor pietruite existente.

Pentru a putea receptiona aceasta lucrare, reteaua electrica de iluminat trebuie racordata la
utilitati, adica trebuie racordata la reteaua electrica. In acerst sens SC Retele Electrice SA
Dobrogea a emis un Aviz Tehnic de Racordare nr.17549081/28.06.202, motiv pentru care se



impune achizitionarea serviciilor de dirigentie de santier pentru lucrarile, care se vor executa
prin grija beneficiarului.

Lucrari conexe:

Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu
R<4ohmi (la obiectiv) si se va poza cablu jt monofazat de la BMPT la tabloul instalatiei electrice
de utilizare. Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea
clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara
montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor
diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie
sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni).

4 REGLEMENTARI

Intocmirea documentatiei tehnico-economice si executia lucrarilor se va face respectand
legislatia in vigoare , actualizata, respectiv (dar fara a se limita la aceasta):

-HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare a continutului cadru al documentatiilor

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri

publice;

-legea 10/1995 privind calitatea in constructii;

-legea50/1991 (*republicata*) privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;

-HG nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si
instalatii aferente acestora;

-HG nr.766/1997 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii.

MASURI DE PROTECTIA MUNICII SI PSI

Ordinul MI nr.775/1998 pentru aprobarea “Normelor generale de prevenire si stingere a
incendiilor”.

ORDINUL MI nr.1023/1999 pentru aprobarea “Dispozitiilor generale de ordine interioara
pentru prevenire si stingerea incendiilor.

TEHNOLOGIE

-P118/2013- Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la
actiunea focului .

-NRPMNorme generale de protectie a muncii , aprobate cu ORDINUL mINISTERULUI
mUNCII si Protectiei Sociale nr.578/DB/5840 din 20/26 noiembrie 1996;

-GP037/98 Normativ privind proiectarea executia si asigurarea calitatii pardoselilor la

cladiri.
-C17-82 Normativ pentru compozitia si prepararea mortarelor de zidarie si tencuiala;
-NE 001:1996 Normativ pentru executarea tencuielilor umede groase si subtiri;
-C166-77 Norme privind cuprinsul si modul de intocmire a cartii tehnice a constructiilor;

ALTE MENTIUNI




Executantul lucrarii va dispune de personal calificat si lucrarile vor fi verificate de
responsabil tehnic cu executia, atestat MLPTL.

Pentru betoanele si mortarele puse in opera se vor respecta prevederile din codul de
practica pentru executarea lucrarilor din beton.

Executantul este direct raspunzator de asigurarea conditiilor de lucru in conformitate cu
prevederile “Normelor specifice de securitate a muncii pentru lucru la inaltime *, aprobate de
ORDONANTA235/26.07.1995, precum si a “Normelor specifice de de securitate pentru executarca
lucrarilor din beton, dulgherie, zidarie , invelitori , instalatii electrice™.

Pentru fazele de lucrari ascunse si ori de cate ori se considera necesar, va fi convocat
proiectantul pe santier. In conformitate cu prevederile normativului P130/1999, dupa receptia
cladirii , beneficiarul va efectua in permanenta urmarirea curenta si va consemna in jurnalul
evenimentelor care este inclus in “CARTEA TEHNICA™ a constructiei eventualele defecte observate
in exploatarea constructiei. Acestea vor fi consemnate o data pe an si in mod obligatoriu dupa
producerea unor evenimente deosebite (seism,incendii, explozie). In situatia in care se constata
deteriorari ale structurii de rezistenta va fi comandata o inspectare extinsa asupra constructiei , urmata
daca este cazul de o expertiza tehnica.

Proiectantul va fi solicitat ce catre beneficiar la santier pentru solutionarea oricarei
probleme deosebite intalnite in executie.

S.OBLIGATIILE PRESTATORULUI

5.1 Contractantul se obliga sa presteze serviciile care fac obiectul contractului de servicii in
perioada convenita si in conformitate cu obligatiile asumate, prin contract.
5.2 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele si performantele prezentate in
prezentul caiet de sarcini.
5.3 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in conformoitate cu reglementarile din
legislatia in vigoare , fara a se limita la urmatoarele:
-Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii , cu modificarile si
completarile ulterioare;
-Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii , cu modificarile si completarile ulterioare ;
- Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului nr.1496/201 1pentru aprobarea procedurii
de autorizare a dirigintilor de santier;
-standardele nationale si reglementarile tehnice in domeniu;
-Hotararea Guvernului nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptic a lucrarilor de
construtii ~ si instalatii aferente acestora, modificata de Hotararea nr.343/2017 pentru modificarea
Hotararii de Guvern nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de
constructii si instalatii aferentre acestora;
-Hotararea Guvernului nr.766/1997privind aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii,
cu modificarile si completarile ulterioare;
-Hotararea Guvernului nr.907/2 016 privind etapele de elaborare si continutul cadru a documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice;
-Ordonanta de urgenta nr.195/2005 privind protectia mediului;
-legeanr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca actualizata impreuna cu Normele Metodologice
de Aplicare a Legii nr.319/2006;
-Legea nr.53/2003 republicata si actualizata, Codul Muncii;
-Hotararea guvernului nr.300/2.03.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
santierele temporare sau mobile.



5.4 Dirigintele de santier isi va exercita atributiunile in urmatoarele faze tipice ale proiectului :
-In perioada de pregatire a executarii lucrarilor ;

-In perioada executiei lucrarilor;

-La receptia lucrarilor;

-In perioada de garantie a lucrarilor - de notificare a defectelor;

-Intocmirea Cartii Tehnice a Constructiei.

A) In perioada de pregatire a executarii lucrarilor;

-verifica existenta autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor legale cu privire la
incadrarea in termenul de valabilitate;

-studieaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevazute pentru realizare
constructiilor ;

-vrerifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate din proiect, inclusiv existenta studiilor
solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize si concordanta dintre prevederile acestora;
-verifica respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de catre verificatorii de
proiecte atestati siinsusirea acestora de catre expertul tehnic atestat;

-verifica daca este precizata in proiect categoria de importanta a constructiei;

-verifica existenta in proiect a programelor de faze determinante;

-verifica existenta proiectului sau a procedurilor de urmariure speciala a comportarii in exploatare a
constructiilor , daca aceasta va fi instituita ;

-participa la predarea amplasamentului si a reperelor de nivelment, care vor fi predate executantului ,
libere de orice sarcina;

-participa, impreuna cu proiectantul si cu executantul, la trasarea generala a constructiei si la
stabilirea bornelor de reper ;

-verifica respectarea “Planului Calitatii” si a procedurilor /instructiunilor tehnice pentru lucrarea
respectiva;

-verifica existenta anuntului de incepere a lucrarilor la emitentul autorizatiei si la ISC;

-verifica existenta panoului de identificare a investitiei, daca aceasta corespunde prevederilor legale
si este amplasat la loc vizibil.

B) In perioada executiei lucrarilor

-urmareste realizarea constructiei in conformitate cu prevederile autorizatiei de construire, ale
proiectelor, caietelor de sarcini si ale reglementarilor tehnice in vigoare;

-verifica existenta documentelor de certificare a calitatii produselor pentru constructii, respectiv
corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse in proiectul tehnic;

-verifica respectarii legislatiei cu privire la materialele utilizate privind existenta documentelor de
atestare a calitatii si a originii , corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse in
certificatele de calitate, contracte , proiect/proiecte;

-interzice utilizarii produselor pentru construtii fara certificate de conformitate, declaratii de
conformitate sau agrement tehnic;



-interzice utilizarea de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice

care au avizul expirat;

-verifica respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora in vederea asigurarii

nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica, in contract si in normele tehnice in vigoare ;

-verifica respectare “Planului calitatii ©, a procedurilor si instructiunilor tehnice pentru lucrarea

respectiva;

-interzice executarea lucrarii de catre personal neautorizat pentru lucrarile in care reglementarile

tehnice au prevederi in acest sens;

-participa la verificarea executiei lucrarilor ajunse in faze determinante ;

-efectueaza verificarile prevazute in reglementarile tehnice, semneaza si stampileaza documentele

intocmite ca urmare a verificarilor, respectiv procese verbale in faze determinante, procese verbale

de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse etc;

-asista la prelevarea de probe de la locul de punere in opera si consemnarea in registre a rezultatelor

din buletinele de incercari pentru materialele la care se fac probe de laborator;

-transmite catre proiectant , sesizarile proprii sau ale participantilor la realizarea constructiei privind

neconformitatile constatate pe parcursul executie;

-informeaza operativ achizitorul privind deficientele constatate, in vederea dispunerii de masuri si

dupa caz, propune oprirea lucrarilor;

-urmareste respectare de catre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de proiectant de
organele abilitate;

-verifica in calitate de reprezentant al achizitorului, respectarea prevederilor legale in cazul efectuarii
de modificari ale documentatiei sau adoptarii de noi solutii tehnice pe parcursul executiei lucrarilor ;

-anunta impreuna cu beneficiarul [SC-ul privind oprirea /sistarea executarii lucrarilor de catre
achizitor pentru o perioada mai mare de timp , exeptand perioada de timp friguros, si verifica
punerea in siguranta a constructiei conform proiectului.

-anunta impreuna cu beneficiarul ISC-ul privind reluarea lucrarilor la o investitie la care a fost
oprita/sistata executarea lucrarilor de catre achizitor pentru o perioada mai mare de timp, exceptand
perioadade timp friguros ;

-preia documentele de la executant si proiectant si completeaza cartea tehnica a constructiei cu toate
documentele prevazute de reglementarile legale;

-urmareste dezafectarea lucrarilor de organizare de santier;

-sistarea executiei, demolarea sau refacerea lucrarilor executate necorespuunzator , in baza solutiilor
elaborate de proiectant sau de persoanele abilitate prin lege pentru dispunerea acestora;

-realizarea inspectiilor asa cum sunt prevazute in Programul de Control pe faze de lucrari si
inregistrarea acestora;

-dirigintele de santier va certifica situatiile de plata intocmite de executant din punct de vedere al

cantitatilor real executate;

-medierea disputelor care apar pe santier in timpul executarii lucrarilor;

- in cazul in care dirtigintele de santier constata neconformitati in executia lucrarilor, acestea are

obligatia de a intocmi un raport in care va preciza la ce se refera neconformitatile, descrierea

detaliata a acestora si termenul maxim de remediere. Reprezentantul executantului in santier va
trebui sa propuna masurile de remediere. Nici 0 “neconformitate™ nu va fi stinsa pana pana cand
problemele semnalate nu vor fi rezolvate.

Pentru asigurarea verificarii executiei corecte a lucrarilor de constructii , dirigintele de santier va sta

la dispozitia achizitorului pe tot parcursul executiei lucrarilor.



C) La receptia lucrarilor
-asigura secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucrarilor si intocmeste actele de receptie;
-preda catre achizitor actele de receptie si cartea tehnica a constructiei dupa terminarea lucrarilor.

D) In perioada de garantie a lucrarilor :

-sarcinile si indatoririle Dirigintelui de santier in perioada de notificare a defectelor se refera fara a se

limita insa la aceasta, la urmarirea remedierii defectiunilor /neconformitatilor aparute in perioada de

garantie a lucrarilor.

-in cazul in care executantul nu-si va respecta obligatiile, dirigintele de santier va emite un raport pe
care il va inainta achizitorului.

E) Intocmirea Cartii Tehnice a Constructiei:

- Cuprinsul Cartii Tehnice a Constructiei va fi conform Anexei nr.6 la HG NR.273/1994 care aproba
“Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora”.

6. OBLIGATIILE PRINCIPALE ALE ACHIZITORULUI

6.1 Pentru prestarea serviciilor, Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul
contract.
6.2 Achizitorul se obliga sa puna la dispozitic documentatia tehnica pentru executia lucrarilor.
6.3 Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator in termen de 30 de zile de la data
inregistrarii facturii la achizitor, conform Legii 72/2013 actualizata, insotita de pontajul si raportul
de activitate aferent serviciilor prestate, pe specialitati, verificat si acceptat de achizitor.
Plata serviciilor prestate se va face pe parcursul derularii contractului de executie,
proportional cu stadiul fizic realizat, respectiv situatii de lucrari confirmate si va fi
conditionata de receptia rapoartelor dirigintelui pentru serviciile prestate.
6.4 Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile de la expirarea perioadei
prevazute convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor.
Imediat ce achizitorul onoreaza factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor in cel mai scurt
timp posibil.

7. NECESITATEA DETINERII DE CATRE PRESTATOR A UNOR AUTORIZATII
Domeniu de autorizare pentru Dirigintii de Santier :
- 8.1 - Instalatii electrice.

In acest sens va prezenta:

-Autorizatia de diriginte de santier (in copie conform cu originalul) , emisa de Inspectoratul de
Stat in Constructii, valabila la data prezentarii ofertei si incheierea contractului de achizitie publica.

-Contract de munca/ Contract de colaborare /Angajament de participare /Declaratie de
disponibilitate , in cazul in care specialistul nu este angajat al ofertantului sau orice alt document din
care sa reiasa disponibilitatea specialistului (dirigintelui de santier ) implicat in derularea contractului.



8. MODALITATI DE PLATA

Plata aferenta actiunilor prevazute in prezentul caiet de sarcini se vor face in baza facturii
emise de catre prestator in termen de 30 de zile de la emiterea acesteia.

Plata serviciilor prestate se va face pe parcursul derularii contractului de executie,
proportional cu stadiul fizic realizat, respectiv situatii de lucrari confirmate si va fi
conditionata de receptia rapoartelor dirigintelui pentru serviciile prestate.

DIRECTIA TEHNICA, Intocmit/Redactat,
lorga Dragwa Vartan Stefan



