Anexa la referatul de necesitate nr.56248/28.05.2021 Aprob
Pitimar,
Dragps Soare

CAIET DE SARCINI

privind

Servicii de proiectare - Studiu de fezabilitate, studii de teren ,documentatii pentru obtinere
certificat de urbanism, acorduri si avize,proiect tehnic(inclusiv verificare documentatie
tehnica de catre verificatori avizati), proiect pentru autorizarea executiirii lucririlor de
construire,servicii de asistenf{i tehnicad din partea proiectantului pe parcursul executarii
lucririlor pentru obiectivul de investitie :

"RETEA CANALIZARE STRADA 1MAI - CARTIER BORA”



I.DATE GENERALE

1. Autoritatea contractanta
Denumire: Municipiul Slobozia
Cod fiscal:4365352

Adresa:Strada Episcopiei,nr.1
Tel./fax :0243-231401;0243-212149
Adresa web:www .sloboziail.ro

2. Denumirea investitiei :
"RETEA CANALIZARE STRADA 1MAI - CARTIER BORA”

3. Amplasament:

Investitia se realizeaza in Municipiul Slobozia, judetul Ialomita si se va desfasura pe strada 1Mai
-Cartier Bora . Lungimea traseului conductei este de aproximativ 66 m.l.Conducta de canalizare
va fi pozata in lungul strazii sus mentionate.

Descrierea terenului: lucrdrile propuse a se executa pentru realizarea retelei de canalizare
menajerd se vor realiza pe drumurile publice ale Municipiului Slobozia. Suprafata ocupati de
conducta se situeaza in intravilan.

4. Denumirea si tipul contractului de achizitii: contract achizitii avand ca obiect: “servicii de
proiectare- studiu de fezabilitate,studii de teren, documentatii pentru obtinere certificat de
urbanism, acorduri si avize,proiect tehnic(inclusiv verificare documentatie tehnica de catre
verificatori avizati), proiect pentru autorizarea executirii lucririlor de construire, servicii
de asistentd tehnicd din partea proiectantului pe parcursul executarii lucririlor pentru
obiectivul de investitie : “ Retea canalizare strada 1 Mai -Cartier Bora”

5. Descrierea situatiei existente

Prin aceastd investitie Municipiul Slobozia isi propune extinderea retelei de canalizare
menajera de pe strada 1 Mai-Cartier Bora pentru a asigura nece;sitatile de baza ale locuitorilor de
pe aceasta strada.Astfel se completeaza reteaua de canalizare menajera existenta a cartierului.

In prezent ,reteaua de canalizare menajera existenta de pe strada‘ 1 Mai ,Cartier Bora nu asigura in
integralitate toate necesitatile locuitorilor din zona, ramanand imobile ncbransate la reteaua
actuala de canalizare .In momentul de fata , un numar de gospodarii individuale colecteaza apele
menajere in fose locale, ceea ce contravine reglementarilor de legislatie in domeniu.

6. Necesitatea si oportunitatea realizdrii investitiei.

Elaborarea documentatiilor tehnice in vederea contractarii pe viitor a executiei lucrarilor se
impune ca urmare a situatiei existente in teren, pentru imbunatatirea conditiilor de viata ale
comunitatii locale prin asigurarea conditiilor infrastructurale si a serviciilor de bazi .

7. Scopul investitiei
Scopul investitiei este acela de a imbunatatii calitatea si accesul la infrastructura de apa uzata in
Municipiul Slobozia in concordanta cu practicile si politicile Uniunii Europene:

v' Asigurarea serviciilor de apa si canalizare la tarife accesibile;
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v Crearea de structuri inovatoare si eficiente de management al apei;

v Imbunatatirea serviciilor de colectare a apei uzate in aria de proiect.

Prin realizarea conductei de canalizare menajera si acoperirea tu;turor necesitatilor locuitorilor din
zona , vom avea siguranta ca actiunea factorilor de poluare a mediului, va fi eliminata.Astfel se
reduce impactul negativ asupra mediului si populatia va fi mai protejata de efectele negative ale

apelor uzate .

ILOBIECTUL CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII
Faza supusa contractirii:

Etapa I- Proiectare:

Servicii de proiectare- studiu de fezabilitate,studii de teren, documentatii pentru obtinere certificat
de urbanism, acorduri si avize, proiect tehnic(inclusiv verificare documentatie tehnica de catre
verificatori avizati), proiect pentru autorizarea executdrii lucrarilor de construire.Valoarea tuturor
serviciilor de proiectare va fi de 12.000 lei fara TVA.

Etapa II:
Asistentd tehnica din partea proiectantului pe perioada executéru lucrarilor-va fi in valoare de
3.000 lei fara TVA.

Proiectantul va furniza si va asigura prestarea urmatoarelor servicii in cadrul proiectului:
A. SERVICII DE PROIECTARE:
1. Elaborare studiu de fezabilitate si studii de teren(geotehnic si topograﬁc cu viza OCPI);
2. Documentatia pentru Proiectul tehnic de executie, planunle‘de executie, estimare de pret la
nivel de proiect tehnic;
3. Detalii tehnice;stabilire indicatori tehnico-economici;
4. Caiete de sarcini pe specialitati;
5. Antemasuratori , Liste de cantitati de lucrari si liste de utilaje si echipamente tehnologice;
6. Instructiuni de exploatare si intretinere utilaje si echipamente;
7. Documentatia tehnica pentru obtinerea avizelor in vederea emiterii Autorizatiei de construire;
8. Program de verificare si control pe faze determinante vizat de catre Inspectoratul Judetean in
Constructii;
9.Verificarea tehnicd de calitate a documentatiei tehnice de citre specialisti verificatori de
proiecte, atestati.
10.Elaborarea instructiunilor privind comportarea in timp a constructiei.

SPECIFICATII TEHNICE MINIME SOLICITATE DE CATRE AUTORITATEA
CONTRACTANTA
Studiul de fezabilitate va avea la baza tema de proiectare aprobata prin Consiliu Local .
Elaborarea proiectului tehnic va avea la baza studiul de fezabilitate ;

Proiectul tehnic se va Intocmi conform anexei 10 continutul-cadru al proiectului tehnic de
executie, cuprinse in Hotararea nr. 907/29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si
continutul-cadru al documentatiilor tehnico economice aferente obiectivelor /proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice, publicata in Monitorul Oficial nr. 1061 din 29
decembrie 2016 si a prevederilor legale in vigoare la data elaborarii documentatiei.

In conformitate cu anexa 10 (cadru de continut al proiectului tehnic) din HG 907/2016, cap
IV, punctul 1, litera (c), in caietele de sarcini, proiectantul va prevede modul de urmarire in
timp a investitiei.

Listele de cantitati pe articole de lucrari vor fi elaborate utilizand indicatoarele de norme de
deviz, tinandu se seama de domeniul de aplicare al indicatorului, de conditiile generale si



specifice din instructiunile de folosire a indicatorului precum si de generalitatile capitolului in
care se incadreaza articolele.

Proiectantul are obligatia de a supune documentatia tehnicfﬂ‘ intocmitd spre verificare unor
specialisti verificatori de proiecte atestati, pentru fiecare specialitate In parte.

Proiectantul va preciza in proiectele pe specialitati pe care l¢ va elabora cerintele pe care
acestea trebuie sa le indeplineasca, de asemenea acesta va sustine proiectele pe specialitati in
fata verificatorilor de proiecte atestati conform legii.

Verificarea tehnicd a Proiectului tehnic si intocmirea referatului privind verificarea de
calitate, se va efectua de céatre verificatori tehnici de proiecte atestatl MLPAT/MDRAP/MCC
pentru specialitatea si cerintele In cauza.

Verificarea tehnici este o cerinti obligatorie pentru eliberarea Autorizatiei de Construire si
avizarea Proiectului Tehnic de Executie.

Obligatii ce revin prestatorului:
- 83 presteze serviciile de proiectare cu respectarea legislatiei aplicabile, in vigoare Ia data
efectuarii prestatiei, in special HG nr. 907/2016, H.G. 766/1997 pentru aprobarea unor
regulamente privind calitatea in constructii, Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii,
astfel cum a fost modificate si completate ulterior;
- s efectueze operatiunile de proiectare numai cu personal calificat pentru domeniul respectiv,
personal propriu sau angajat pe baza de conventii, subcontractari, etc; potrivit legii;
- sd raspunda la eventualele solicitari de clarificari si sa refaca pe cheltuiala proprie eventualele
neconcordante, omisiuni sau orice alte probleme care pot sa apara pe perioada evaluarii si avizarii
proiectului de catre beneficiar;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 1 0/1 995 privind cahtatea in constructii, cu
modificarile si completirile ulteriore, proiectantul are urmatoarele obligatii (fard cheltuieli
suplimentare):

- sd precizeze prin proiect categoria de importanta a constructiei;
- sd prezinte planul de trasare a lucrarilor;
- sd asigure prin proiecte si detalii de executie nivelul de calitate corespunzator cerintelor
esentiale, cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale;

- s sustind proiectele elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati, precum si
sa solutioneze neconformitatile si neconcordantele semnalate;

- sd elaboreze caietele de sarcini, precum si proiectele de urmarire privind comportarea in
timp a constructiilor;
- s3 stabileasca, prin proiect, fazele de executie determinante pentru lucrarile aferente cerintelor
esentiale si sa participe pe santier la verificarile de calitate legate de acestea;
- sa raspunda la eventualele solicitari de clarificari si sa refaca pe cheltuiala proprie eventualele
neconcordante, omisiuni sau orice alte probleme care pot sa apara pe perioada evaluarii si avizarii
proiectului de catre beneficiar;

B. SERVICII DE ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI:

Acordarea asistentei tehnice de cdtre proiectant se desféigoard pe toatd durata de executie
a lucrdrilor, conform programului de control pe santier, acolo unde prezenta proiectantului este
obligatorie precum si la solicitarea executantului sau a beneficiarului, cdnd este cazul.

Prin asistentd tehnicd se doreste Indeplinirea de cétre proiectant, fird a se limita la
acestea, a urmatoarelor obligatii:
- urmarirea aplicdrii pe santier a solutiilor din proiect;
- emiterea de solutii tehnice, precizari sau clarificéri legate de aphcarea proiectului In
concordantd cu situatia din teren;



- emiterea de dispozitii de santier, elaborarea de schite, modificarea planselor, dupi caz,
contrasemnate de verificatorii de proiecte atestati, conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul
situatiilor neprevazute;

- elaborarea memoriilor/notelor justificative prin care si fie fundamentate orice modificare,
suplimentare sau renuntare aduse proiectului, caietelor de sarcini sau listelor de cantitati;

- participarea reprezentantilor proiectantului Ia sedintele de progres organizate ori de cate ori este
nevoie;
- urmarirea respectarii prevederilor din proiect, a programului calitatii si respectarea normelor in
vigoare de citre executant si de citre dirigintele de santier; - in cazul modificirilor de solutii,
dacd va fi cazul, obtinerea avizelor din partea verificatorilor de proiecte atestati, conform
prevederilor legale in vigoare; '

- prezenta pe santier a proiectantului, ori de céte ori se solicitd de citre autoritatea contractanti :
- participarea pe santier la verificdrile de calitate legate de fazele de executie determinante pentru
lucrdri aferente cerintelor esentiale de calitate, aprobate de citre Inspectia de Stat in Constructii; -
participarea la verificarile prevazute in planul de control stabilit de proiectant, pe parcursul
executiei;

- colaborarea permanentd cu autoritatea contractantd, executantul lucrarilor si ceilalti factori
implicafi in realizarea proiectului (va raspunde oricdrei solicitdri venite din partea acestora);

- emiterea de acte si documente care sunt in sarcina proiectantului pe tot parcursul executiei
lucrdrilor si pentru finalizarea proiectului; - participarea la intocmirea Cirtii tehnice a constructiei
prin intocmirea referatului la terminarea lucrarilor; - participarea la receptia la terminarea
lucrarilor;

- verificarea dispozitiilor de santier emise in perioada de executie a lucrarilor;
- actualizarea devizului general fara alte costuri suplimentare la solicitarea beneficiarului.

HI. RECEPTIE SI VERIFICARI

Studiul de fezabilitate ,studii de teren, proiectul tehnic si restul documentatiile de proiectare

se vor preda Autoritatii Contractante in termenul stabilit prin contract, in volume distincte, astfel:
|
- 3 exemplare studiu de fezabilitate si 1 exemplar in format electronic(CD);

- studiul topografic cu viza OCPI si studiul geotehnic - ]J‘ exemplar original ;
- 3 exemplare proiectul tehnic,3 exemplare devizul confidential cu valori , 2 exemplare

devizul fara valori ,1 exemplar in format electromc (CD- PT in format DWG si
PDF ,DDE,Deviz economic cu si fara valori ); |

- 2 exemplare proiectul pentru autorizarea executirii lucr?rﬂor de construire.
- in vederea obtinerii avizelor/acordurilor mentionate in certlﬁcatul de urbanism ,cate 2
exemplare pentru fiecare detinator de utilitati ;
Dupa finalizarea documentatiilor tehnice, acestea vor fi predate de catre proiectant, conform
cerintelor din caietul de sarcini, pe bazd de Proces-verbal de predare -primire.
Achizitorul are obligatia de a realiza receptia serv1culor(documentatulor tehnice) in
termen de 15 zile de la data primirii acestora.

Receptia cantitativa si calitativd se face la sediul beneficiarului, unde dupa verificarea
documentatiilor predate se va incheia un proces verbal de receptie conform cerintelor din
contract.

Plata pentru serviciile de proiectare se va efectua numai dupa acceptarea receptiei
tuturor serviciilor de proiectare, cu exceptia asistentei tehnice si a elaborarii unor documentatii
pentru obtinerea avizelor/ acordurilor necesare in timpul sau la finalizarea lucrarilor
Plata pentru serviciile de asistentd tehnicd din partea proiectantului se va realiza in baza
rapoartelor de activitate si facturii emise de prestator, astfel: |
a) transa l: maximum 40% din valoare ofertatd dupa executia a cel putin 40% din lucrari

executate, \ |



b) tranga a Il-a: maximum 40% din valoarea ofertati dupa executia a cel putin 80% din
lucrari executate;

¢) transa a Ill-a: 20% inainte de incheierea procesului verbal de receptie la terminarea
lucrarilor.

IV.CONFORMITATEA OFERTEI CU CERINTELE CAIETULUI DE SARCINI

Oferta elaborati de ofertant va respecta cerintele previazute in prezentul caiet de sarcini
si solutia tehnica initiala. Oferta va trebui si reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor
cerintelor/obligatiilor prevazute in caietul de sarcini si in Documentatia tehnica pusa la
dispozitie.
V.DURATA CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA
1.Durata de elaborare a documentatiei tehnice:

- 1 luna elaborare SF, studii de teren.documentatie de obitinere avize si acorduri ,

PT,DEE, DTAC,documentatie tehnico-economica, caiet‘e de sarcini;

2.Pentru serviciile de asistent tehnicé din partea proiectantului dPrata acestora va fi egali cu
durata de executie a contractului de lucriri, respectiv pand la incheierea procesului verbal de

receptie la terminarea lucrarilor.

|
| .
VL. DATE FURNIZATE DE AUTORITATEA CONTRACTANTA
Autoritatea contractantd va asigura proiectantului toate faciliﬁé;ile necesare in conformitate
cu prevederile legislative in vigoare - documentele considerate r;wcesare pentru buna

implementare a proiectului, dupi cum urmeazi:
Certificat de urbanism.

VILDOCUMENTE DE REFERINTA
Documentatia tehnic3 va fi intocmitd in conformitate cu prevederile urmatoarelor acte normative:

I. Hotararea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare §i continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice si a prevederilor legale in vigoare la data elaboririi documentatiei, atat pentru
investitia de baza cat si pentru celelalte capitole ale devizului general;

2. Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii;
3. Legea nr. 177/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995;
4. Ordinul M.L.P.A.T.nr. 5/2000 pentru aprobarea Regulamentului privind exercitarea

controlului calitatii materialelor, elementelor de constructii si produselor destinate constructiilor,
precum si orice alte prevederi legale si normative tehnice prevazute de lege aplicabile executarii
contractului;

51 Legea nr.50/1991 privind autorizarea executiei lucrarilor de constructii, republicata;

6. Hotararea Guvernului nr.300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru santierele temporare sau mobile;

7. Legea nr.500/2002 privind finantele publice;

8. Normative tehnice si STAS-uri incidente.
Director Executiv, Intocmit/Redactat ,
Ing.Radu Marian Cons.asist.Cojocaru Lucica



