DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii:

REALIZARE PARCARE PUBLICA, STR, RAZOARE, MUNICIPIUL SLOBOZIA, LOT 2

Valoare TVA Valoare
Nr. crt, Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (féra TVA) - RON - (cu TVA)
lei lei lei
4 2 3 4 5
1 CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentry obtinerea si amenajarea terenulyi
1.1 |Obtinerea terenului - - -
1.2 |Amenajarea terenului 10.201,08 1.955,31 12.246,39
13 ;:T;T:ﬁri Pentru protectia mediuluj §i aducerea terenului Ia starea 198.154,86 37.648,42 235.804,28
1.4 [Cheltuielf pentru relocarea‘grotegia utilitatilor = - -
Total capitol 1 208.446 35.605 248,051
2 CAPITOLUL 2; Cheltuieli pentry asigurarea utilitdtilor necesare . . R
obiectivului de investl;il
Total capitol 2 - s g
3 CAPITOLUL 3; Cheltuieli pentry proiectare si asistentd tehnic3
3.1  |Studii - - -
3.1.1|  Studij de teren ; e - -
3.1.2| Raport privind impactul asupra mediului = -
3.1.3|  Alte studii Specifice = - -
3.2 Documentatli-suport §i cheltuieli pentrg obtinerea de avize, acorduri si ! i
autorizatii
3.3 _|Expertizare tehnics = - -
3.4  |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirflor - . 5
3.5  |Prolectare 152.616,23 28.997,08 181.613,31
3.51] Temdde proiectare = - -
3.52| Studiu de prefezabilitate = - -
353 S'tudiuf de fezabilftate/a’acumenta;r‘e de avizare g lucrérilor de interventii 26.381,00 5.392.39 33.773,39
$i deviz general
354 Do-cumenta;ﬂfe t.ehmce nece'sarﬁ In vederea obtinerij 45.000,00 8.550,00 53. 550,00
avizelor/acordurifor/ autorizatiilor ’
355 ei.;e:ﬁct:ea tehnicé de calitate 0 proiectului tehnic si g detoliilor de 10.500,00 1.995,00 12.495,00
3.5.6] Proiect tehnic si detalii de executie 68.735,23 13.059,69 81.794,92
3.6 |Organizarea rocedurilor de achizitie 6.000,00 950,00 5.950,00
3.7 Consultants 10.174,42 1.933,14 12.107,55
3.7.1 Managementul de proiect pentry obiectivul de investitii 6.104,65 1.159,88 7.264,53
3.7.2|  Auditul financiar 4.069,77 773,26 4.843,02
3.8 Asistjg@ihnica 32.761,62 6.224,71 38.986,32
381 | Asistentd tehnica din partea projectantuly; 16,482, 55 3.131,68 19.614,24
3.8.1.1 pe perioada de Executie a lucrérilor 9.156,97 1.739,82 10.896,80
pentru participareq proiectantulu; Jg fazele incluse in programul de
3812 control af lucrérilor de executie, avizat de cétre Inspectoratul de Stat 7.325,58 1,.391,86 8.717,44
in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 16.279,06 3.093,02 19.372,09
Total capitol 3 200.552,26 38,104,93 238.657=19
4 CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentry investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 4.964.600,43 943.274,08 5.907.874,51
4.1.1| Obiect 1 : PARCARF PUBLICA-LOT 2 4.964.600,43 943.274,08 6.907.874,51
4.1.2| Obiect2 - & - -
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 9.607,17 1.825,36 11.432,53
4.3 Utilaje, echipamente tehnuloglce §i functionale care necesitd montaj 98.500,00 18.715,00 117.215,00
44 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care ny hecesitd montaj ) i
) 5i echipamente de transport
4.5  |Dotdri 14.500,00 2.755,00 17.255,00
4.6  |Active necorporale N - -
Total capitol 4 5.087.207,60 966.569,44 | 6.053.777,04 |




5 CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1 Organizare de santier 127.180,19 24,164,24 151.344,43
5.1.1| Lucrdride constructii si instalatii aferente organizérii de santier 89.026,13 16.914,97 105.941,10
512 Cheltuieli conexe organizérii santierului 38.154,06 7.249,27 45.403,33

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 58.077,50 - 58.077,50
5.2.1| Comisioanele si dobénzile aferente creditului béncii finantatoare - = &
522 Cota aferentd ISC pentru controlul colitdtii lucrdrilor de constructii 26.358,40 26,358,40

(0,5% x C+M)
Cota aferentd ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului,
5.2.3|  wrbanism si pentru autorizarea lucrérilor de constructii 5.271,68 - 5.271,68
(0,1% x C+M)
Cota aferentd Cosei Sociale a Constructorilor - CSC
5.2.4 10,5% x i) 26.358,40 26.358,40
. Taxe 'pen tru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/ 89,03 ] 49,03
desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 752.579,80 142.990,16 895.569,96
5.4 |Cheltuieli pentruinformare s publicitate 52.000,00 9.880,00 61.880,00
Total capitol 5 989.837,49 177.034,40 1.166.871,89
6 CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregdtirea personalului de exploatare - “ .
6.2 Probe tehnologice si teste o N N
Total capitol 6 - 2 s
TOTAL GENERAL 6.486.043,29 1.221.313,50 7.707.356,79
dincare:C+M({1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+ oili) 5.271.679,67 1.001.619,14 6.273.298,81
Data:

Beneficiar/Investitor =

Intocmit,




