DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii:

REALIZARE PARCARE PUBLICA, STR. RAZOARE, MUNICIPIUL SLOBOZIA, LOT 1

Valoare TVA Valoare
Nr. crt. Denumirea capitolelor §i subcapitolelor de cheltuieli (f5rd TVA) - RON - (cu TVA)
! lei lei lei
1 2 3 4 5
1 CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |obtinerea terenului - - -
1.2 _|Amenajarea terenului 4.026,95 765,12 4.792,07
13 :,T;’;;ﬂﬂ pentru protectia mediului sl aducerea terenului la starea 96.506,01 18.336,14 114.842,15
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor - - -
otal capitol 1 100.533 19.101 | 119.634
N CAPITOLUL 2: Cheltuileli pentru asigurarea utilitatilor necesare _ .
obiectivulul de investitii
Total capitol 2 - = 2
3 CAPITOLUL 3: Cheltulell pentru proiectare si asistentd tehnicd
3.1 |Studil - - -
3,1.1| Studii de teren = - -
3.1.2| Raport privind impactul asupra mediului & - -
3.1.3| Alte studii specifice = - -
32 Documentatii-supart sl cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri i - 4
: autorizatii
3.3 |Expertizare tehnicd - - -
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clidirilor - - .
3.5 |Proiectare 113.928,35 21.646,39 135.574,73
3.5.1| Temd de proiectare = - -
3.5.2| Studiu de prefezabilitate E - -
353 S'tudit.r. de fezabilitate/documentatie de avizare a Jucréirilor de interventii 20.309,00 2.858,71 24.167.71
si deviz general
354 Do.cumenta;ir'le n_ahm'ce nece'sarﬁ in vederea obtinerii 35.000,00 6.650,00 41,650,00
avizelor/acorduritor/ _autorizatiilor
355 Verificarea tehnicd de calitate @ proiectului tehnic §i a detaliilor de 8.500,00 1.615,00 10.115,00
executie
3.5.6| Proiect tehnic si detalii de executie 50.119,35 9.522,68 59.642,02
3.6 |Organizarea procedurilor de achizifie 5.000,00 950,00 5.950,00
3.7 |Consultantd 15.395,72 2.925,19 18.320,91
3.7.11 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 9.237,43 1.755,11 10.992,565
3,7.2| Auditul financiar 6.158,29 1.170,07 7.328,36
3.8 |Asistentd tehnicd 33.254,76 6.318,40 39.573,16
3.8.1 Asistentd tehnicd din partea proiectantului 18.474,87 3.510,22 21.985,09
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrdrilor 11.084,92 2.106,13 13.191,05
pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de
3.81.2 control ol lucrérilor de executie, avizat de céitre Inspectoratul de Stat 7.389,95 1.404,09 8.794,04
fn Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 14.779,89 2.808,18 17.588,07
Total capitol 3 167.578,83 31.839,98 199.418,81
4 CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de bazd
4.1 |Constructii sl instalatil 2.991.087,30 568.306,59 3.559.393,89
4.1.1| Obiect 1 : PARCARE PUBLICA-LOT 1 2.991.087,30 568.306,59 3.559.393,89
4.1.2| Obiect2: = - -
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice §i functionale 9.607,17 1.825,36 11.432,53
43 |Utilaje, echipamente tehnologice i functionale care necesitd montaj 62.500,00 11.875,00 74.375,00
i Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesitd montaj i -
) si echipamente de transport
4.5 Dotérl 15.950,00 3.030,50 18.980,50
4.6 |Active necorporale : 3 - -
Totel capitol 4 _ 3.079.144,47 585.037,45 3.664.181,92 |



5 CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.4 Organizare de santier 76.978,61 14.625,94 91.604,55
5.1.1| Lucrdri de constructii si instalatii oferente organizdrii de santier 53.885,03 10.238,16 64.123,18
512 Cheltuieli conexe organizérii santierului 23.093,58 4.387,78 27.481,36
52 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 34.760,12 - 34.760,12
5.2.1| Comisioanele si dobdnzile aferente creditului bdncii finantatoare = - -
Coto aferentd ISC pentru controlul calitdtii lucrdrilor de constructii

522 (0,5% x C+M) 15.775,56 : 15.775,56
Cota aferentd ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului,

5.2.3| urbanism si pentru autorizarea lucrdrilor de constructii 3,155,241 - 3.155,11
{0,1% x C+M)
Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

524 (0,5% x C+M) 15.775,56 15.775,56

525 Taxg _pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/ 53,69 i 53.80
desfiintare

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 388.209,78 73.759,86 461.969,64

5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 52.000,00 9.880,00 61.880,00

"-T—ota! capitol 5 551.948,51 98.265,79 650.214,31
6 CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregdtirea personalului de exploatare - . =
6.2 |Probe tehnologice si teste s _ -
[Total capitol 6 = z 5
TOTAL GENERAL 3.899.204,77 734.244,48 4.633.449,25
dincare:C+M(12+13+1.4+2+41+42+51.1) 3.155.112,46 599.471,37 3.754.583,83
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