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Direcția Tehnică și Dezvoltare
Serviciul Investiții și Lucrări Publice
Anexă la referatul Nr. 62805/22.05.2024

Aprob,
Primar,

DRAGOS SOARE

CAIET DE SARCINI

Privind achiziția serviciilor de Coordonator in materie de Securitate si Sanatate
pe durata realizarii lucrarii pentru obiectivul de investiție: “Cresterea eficientei
energetice Internat Liceul Tehnologic Mihai Eminescu, Slobozia”

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie
ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține în mod obligatoriu, specificații tehnice și totodată indicații
privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât, potențialii furnizori ai soluției, să
elaboreze propunerea tehnică.

Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale și obligatorii .
În acest sens orice ofertă tehnică prezentată, care se abate de la prevederile Caietului

de sarcini va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică
presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din Caietul de Sarcini.
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1. Introducere
Această secțiune a Documentației de Atribuire include ansamblul cerințelor pe baza

cărora fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară)
pentru realizarea serviciilor care fac obiectul Contractului ce rezultă din această procedură.

În cadrul acestei proceduri, UAT Municipiul Slobozia îndeplinește rolul de Autoritate
Contractantă, respectiv Achizitor în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă
într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie
interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că
aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

2. Contextul realizării acestei achiziții de servicii
2.1 Informații despre Autoritatea Contractantă
Denumire: UAT Municipiul Slobozia
Cod fiscal: 4365352
Adresa: Strada Episcopiei , nr.1
Tel./fax: 0243-231.401; 0243-212.149
Adresa web: www.municipiulslobozia.ro

2.2 Informații despre contextul care a determinat achiziționarea serviciilor
Conform HG 300 din 02.03.2006 privind Cerintele minime de securitate si sanatate

pentru santierele temporare sau mobile, coordonarea în materie de securitate şi sănătate
trebuie să fie organizată atât în faza de studiu, concepţie şi elaborare a proiectului, cât şi pe
perioada executării lucrărilor.

Conform HG 300 din 02.03.2006 privind Cerintele minime de securitate si sanatate
pentru santierele temporare sau mobile, incalcarea articolelor referitoare la obligatia
beneficiarului si/ sau managerului de proiect de a desemna un Coordonator in materie de
securitate si sanatate pe durata elaborarii proiectului lucrarii si pe durata realizarii lucrarii
constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda contraventionala.

Atunci când la elaborarea proiectului participă mai mulţi proiectanţi, beneficiarul
şi/sau managerul de proiect trebuie să desemneze un coordonator în materie de securitate şi
sănătate pe durata elaborării proiectului lucrării.

În situaţia în care proiectul este elaborat de un singur proiectant, acesta răspunde de
elaborarea planului de securitate şi sănătate.

Atunci când la realizarea lucrărilor pe şantier participă mai mulţi antreprenori, un
antreprenor şi unul sau mai mulţi subantreprenori, un antreprenor şi lucrători independenţi ori
mai mulţi lucrători independenţi, beneficiarul şi/sau managerul de proiect trebuie să
desemneze un coordonator în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării.
 Beneficiarul lucrării sau managerul de proiect trebuie să asigure ca, înainte de

deschiderea şantierului, să fie stabilit un Plan de securitate şi sănătate.
Planul de securitate şi sănătate este un document scris care cuprinde ansamblul de

măsuri ce trebuie luate în vederea prevenirii riscurilor care pot apărea în timpul desfăşurării
activităţilor pe şantier.

Planul de securitate şi sănătate trebuie să fie redactat încă din faza de elaborare a
proiectului şi trebuie ţinut la zi pe toată durata efectuării lucrărilor.

http://www.municipiulslobozia.ro
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Planul de securitate şi sănătate trebuie să fie elaborat de un Coordonator în materie de
Securitate şi Sănătate pe durata elaborării proiectului lucrării.

Planul de securitate şi sănătate trebuie să fie completat şi adaptat în funcţie de evoluţia
şantierului şi de durata efectivă a lucrărilor sau a fazelor de lucru.
 Coordonatorul in materie de Securitate si Sanatate trebuie sa intocmeasca si Registrul de
coordonare, care cuprinde ansamblul de documente redactate de către coordonatorii în
materie de securitate şi sănătate, informaţii privind evenimentele care au loc pe şantier,
constatările efectuate şi deciziile luate.
 Dosarul de intervenţii ulterioare se întocmeşte încă din faza de proiectare a lucrării de
către Coordonatorul în materiede Securitate şi Sănătate pe durata elaborării proiectului lucrării
sau de către proiectant, după caz.

Autoritatea Contractantă, Municipiul Slobozia, doreşte să atribuie un contract de
achiziție publică având ca obiect servicii de Coordonator in materie de Securitate si
Sanatate pe durata realizarii lucrarii la obiectivul: “Cresterea eficientei energetice
Internat Liceul Tehnologic Mihai Eminescu, Slobozia” .

2.3 Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă
Prin achizitia acestor servicii se urmareste prevenirea aparitiei riscurilor in materie de

sanatate si securitate care pot aparea in timpul desfasurarii activitatilor pe santier.

2.4 Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție de servicii
Nu au mai fost achizitionate aceste servicii.

2.5 Factori interesati si rolul acestora
- Beneficiarul, Municipiul Slobozia, asigura fondurile necesare realizarii investitiei
-Managerul de proiect este desemnat de beneficiar si este insarcinat cu organizarea ,

planificarea, programarea si controlul realizarii lucrarilor pe santier, fiind responsabil de
realizarea proiectului in conditii de calitate, costuri si termene stabilita.

- Coordonatorul in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarii
este persoana fizica/ juridica competenta, desemnata de beneficiar si/ sau de catre managerul
de proiect pe durata realizarii lucrarii.

3. Descrierea serviciilor solicitate

3.1. Descrierea situației actuale la nivelul Autorității Contractante
In acest moment nu exista achizitii pentru servicii de coordonare in materie de

securitate si sanatate.

3.2. Obiectivul general la care contribuie realizarea serviciilor
Obiectivul general consta in stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in

munca pentru santierele temporare sau mobile ale obiectivelor de investitii.

3.3. Obiectivul specific la care contribuie realizarea serviciilor
Obiectivul specific consta in prevenirea aparitiei riscurilor in materie de sanatate si

securitate care pot aparea in timpul desfasurarii activitatilor pe santier.
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3.4. Serviciile solicitate: activitățile ce vor fi realizate
3.4.1. Elaborarea planului de securitate si sanatate
Beneficiarul lucrării sau managerul de proiect trebuie să asigure ca, înainte de

deschiderea şantierului, să fie stabilit un plan de securitate şi sănătate.
 Planul de securitate şi sănătate este un document scris care cuprinde ansamblul de măsuri

ce trebuie luate în vederea prevenirii riscurilor care pot apărea în timpul desfăşurării
activităţilor pe şantier.

 Planul de securitate şi sănătate trebuie să fie redactat încă din faza de elaborare a
proiectului şi trebuie ţinut la zi pe toată durata efectuării lucrărilor.

 Planul de securitate şi sănătate trebuie să facă parte din proiectul lucrării şi să fie adaptat
conţinutului acestuia.
 Planul de securitate şi sănătate trebuie:
a) să precizeze cerinţele de securitate şi sănătate aplicabile pe şantier;
b) să specifice riscurile care pot apărea;
c) să indice măsurile de prevenire necesare pentru reducerea sau eliminarea riscurilor;
d) să conţină măsuri specifice privind lucrările care se încadrează în una sau mai multe
categorii
 La elaborarea planului de securitate şi sănătate trebuie să se ţină seama de toate tipurile de
activităţi care se desfăşoară pe şantier şi să se identifice toate zonele în care se desfăşoară
lucrările
 Planul de securitate şi sănătate trebuie să conţină cel puţin următoarele:
a) informaţii de ordin administrativ care privesc şantierul şi, dacă este cazul, informaţii care
completează declaraţia prealabilă;
b) măsuri generale de organizare a şantierului stabilite de comun acord de către managerul de
proiect şi coordonatorii în materie de securitate şi sănătate;
c) identificarea riscurilor şi descrierea lucrărilor care pot prezenta riscuri pentru securitatea şi
sănătatea lucrătorilor;
d) măsuri specifice de securitate în muncă pentru lucrările care prezintă riscuri; măsuri de
protecţie colectivă şi individuală;
e) amenajarea şi organizarea şantierului, inclusiv a obiectivelor edilitar-sanitare, modalităţi
de depozitare a materialelor, amplasarea echipamentelor de muncă prevăzute de antreprenori
şi subantreprenori pentru realizarea lucrărilor proprii;
f) măsuri de coordonare stabilite de coordonatorii în materie de securitate şi sănătate şi
obligaţiile ce decurg din acestea;
g) obligaţii ce decurg din interferenţa activităţilor care se desfăşoară în perimetrul şantierului
şi în vecinătatea acestuia;
h) măsuri generale pentru asigurarea menţinerii şantierului în ordine şi în stare de curăţenie;
i) indicaţii practice privind acordarea primului ajutor, evacuarea persoanelor şi măsurile de
organizare luate în acest sens;
j) modalităţi de colaborare între antreprenori, subantreprenori şi lucrătorii independenţi
privind securitatea şi sănătatea în muncă.

Măsurile de coordonare stabilite de coordonatorii în materie de securitate şi sănătate
şi obligaţiile ce decurg din acestea trebuie să se refere, în special, la:
a) căile sau zonele de deplasare ori de circulaţie orizontale şi verticale;
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b) condiţiile de manipulare a diverselor materiale, în particular, în ceea ce priveşte
interferenţa instalaţiilor de ridicat aflate pe şantier sau în vecinătatea acestuia;
c) limitarea manipulării manuale a sarcinilor;
d) delimitarea şi amenajarea zonelor de depozitare a diverselor materiale, în mod deosebit
dacă se depozitează materiale sau substanţe periculoase;
e) condiţiile de depozitare, eliminare sau de evacuare a deşeurilor şi a materialelor rezultate
din dărâmări, demolări şi demontări;
f) condiţiile de ridicare a materialelor periculoase utilizate;
g) utilizarea mijloacelor de protecţie colectivă şi a instalaţiei electrice generale;
măsurile care privesc interacţiunile de pe şantier.
 Planul de securitate şi sănătate trebuie să fie completat şi adaptat în funcţie de evoluţia
şantierului şi de durata efectivă a lucrărilor sau a fazelor de lucru.
 Planul de securitate şi sănătate trebuie să se afle în permanenţă pe şantier pentru a putea fi
consultat, la cerere, de către inspectorii de muncă, inspectorii sanitari, membrii comitetului de
securitate şi sănătate în muncă sau de reprezentanţii lucrătorilor, cu răspunderi specifice în
domeniul securităţii şi sănătăţii.

3.4.2. Intocmirea si completarea Registrului de coordonare
Registrul de coordonare cuprinde ansamblul de documente redactate de către

coordonatorii în materie de securitate şi sănătate, informaţii privind evenimentele care au loc
pe şantier, constatările efectuate şi deciziile luate.
 Coordonatorii în materie de securitate şi sănătate trebuie să consemneze în registrul de
coordonare:
a) numele şi adresele antreprenorilor, subantreprenorilor şi data intervenţiei fiecăruia pe
şantier;
b) lista cu efectivul lucrătorilor pe şantier şi durata prevăzută pentru efectuarea lucrărilor;
c) evenimentele importante care trebuie luate în considerare la realizarea proiectului,
respectiv a lucrărilor, constatările şi deciziile adoptate;
d) observaţiile, informaţiile şi propunerile privind securitatea şi sănătatea în muncă aduse la
cunoştinţă beneficiarului, managerului de proiect sau celor care intervin pe şantier şi
eventualele răspunsuri ale acestora;
e) observaţiile şi propunerile antreprenorilor şi subantreprenorilor privind securitatea şi
sănătatea în muncă;
f) abaterile de la prevederile planului de securitate şi sănătate;
g) rapoartele vizitelor de control pe şantier şi ale întrunirilor, dispoziţiile care trebuie
transmise;
h) incidente şi accidente care au avut loc
 Coordonatorii în materie de securitate şi sănătate trebuie să prezinte registrul de
coordonare, la cerere, managerului de proiect, inspectorilor de muncă şi inspectorilor sanitari.
 Registrul de coordonare trebuie păstrat de către coordonatorul în materie de securitate şi
sănătate timp de 5 ani de la data recepţiei finale a lucrării.

3.4.3. Intocmire si completare Dosar de interventii ulterioare
Dosarul de intervenţii ulterioare trebuie să cuprindă:

a) documentaţia de intervenţii ulterioare, cum ar fi planuri şi note tehnice;
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b) prevederi şi informaţii utile pentru efectuarea intervenţiilor ulterioare în condiţii de
securitate şi sănătate.
 După recepţia finală a lucrării dosarul de intervenţii ulterioare trebuie transmis

beneficiarului pe baza unui proces-verbal care se ataşează la dosar.
 Coordonatorul în materie de securitate şi sănătate desemnat pe perioada intervenţiilor

ulterioare trebuie să completeze dosarul de intervenţii ulterioare şi să efectueze eventuale
modificări cerute de noile lucrări.

3.5. Atributiile si responsabilitatile partilor
3.5.1. Atributiile contractantului: Atribuţiile coordonatorului în materie de

securitate şi sănătate pe durata realizarii lucrării
Atunci când beneficiarul sau managerul de proiect desemnează un coordonator în

materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării, altul decât cel desemnat pe
perioada realizării proiectului, această desemnare va avea loc înaintea începerii lucrărilor pe
şantier.

Coordonatorul în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării, numit în
conformitate cu art. 7 din HG 300/ 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru santierele temporare sau mobile, are următoarele atribuţii:

a) să coordoneze aplicarea principiilor generale de prevenire şi de securitate la alegerea
soluţiilor tehnice şi/sau organizatorice în scopul planificării diferitelor lucrări sau faze de
lucru care se desfăşoară simultan ori succesiv şi la estimarea timpului necesar pentru
realizarea acestor lucrări sau faze de lucru;
b) să coordoneze punerea în aplicare a măsurilor necesare pentru a se asigura că
angajatorii şi, dacă este cazul, lucrătorii independenţi respectă principiile prevăzute la art.
56, într-un mod coerent şi responsabil, şi aplică planul de securitate şi sănătate prevăzut la
art. 54 lit. b);
c) să adapteze sau să solicite să se realizeze eventuale adaptări ale planului de securitate
şi sănătate prevăzut la art. 54 lit. b) şi ale dosarului de intervenţii ulterioare prevăzut la art.
54 lit. c), în funcţie de evoluţia lucrărilor şi de eventualele modificări intervenite;
d) să organizeze cooperarea între angajatori, inclusiv a celor care se succed pe şantier, şi
coordonarea activităţilor acestora, privind protecţia lucrătorilor, prevenirea accidentelor şi
a riscurilor profesionale care pot afecta sănătatea lucrătorilor, informarea reciprocă şi
informarea lucrătorilor şi a reprezentanţilor acestora şi, dacă este cazul, informarea
lucrătorilor independenţi;
e) să coordoneze activităţile care urmăresc aplicarea corectă a instrucţiunilor de lucru şi
de securitate a muncii;
f) să ia măsurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate să aibă acces pe şantier;
g) să stabilească, în colaborare cu managerul de proiect şi antreprenorul, măsurile
generale aplicabile şantierului;
h) să ţină seama de toate interferenţele activităţilor din perimetrul şantierului sau din
vecinătatea acestuia;
i) să stabilească, împreună cu antreprenorul, obligaţiile privind utilizarea mijloacelor de
protecţie colectivă, instalaţiilor de ridicat sarcini, accesul pe şantier;
j) să efectueze vizite comune pe şantier cu fiecare antreprenor sau subantreprenor,
înainte ca aceştia să redacteze planul propriu de securitate şi sănătate;
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k) să avizeze planurile de securitate şi sănătate elaborate de antreprenori şi modificările
acestora.
l) sa viziteze fiecare amplasament al lucrarilor cel putin o data pe saptamana si ori de
cate ori se impune prezenta acestuia atunci cand este solicitat de beneficiar.
m) alte cerinte impuse de HG 300/ 2006( actualizata) si prin legislatia curenta in
domeniul de referinta

Alte obligatii:
Pentru a-şi putea îndeplini atribuţiile, coordonatorii în materie de securitate şi sănătate

trebuie:
a) să participe la toate etapele de elaborare a proiectului şi de realizare a lucrării;
b) să fie invitaţi la toate întrunirile care privesc elaborarea proiectului şi realizarea
lucrării;
c) să primească şi, dacă este cazul, să solicite managerului de proiect şi antreprenorului
elementele necesare îndeplinirii sarcinilor sale;
d) să întocmească şi să ţină la zi registrul de coordonare prevăzut la art. 36. din HG 300/
2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau
mobile
e) să prezinte registrul de coordonare, la cerere, managerului de proiect, inspectorilor de
muncă şi inspectorilor sanitari.
f) după recepţia finală a lucrării sa transmita beneficiarului dosarul de intervenţii
ulterioare pe baza unui proces-verbal care se ataşează la dosar.

3.5.2. Obligațiile beneficiarului:
 Atunci când un beneficiar sau un manager de proiect a desemnat unul ori mai mulţi

coordonatori în materie de securitate şi sănătate pentru a executa sarcinile prevăzute
la art. 54 şi 58 din HG 300/ 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru santierele temporare sau mobile, acesta nu va fi exonerat de răspunderile care
îi revin în acest domeniu.

 În vederea asigurării şi menţinerii securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din şantier,
managerul de proiect are, în principal,următoarele obligaţii:
a) să aplice principiile generale de prevenire a riscurilor la locul de muncă;
b) să coopereze cu coordonatorii în materie de securitate şi sănătate în timpul
fazelor de proiectare şi de realizare a lucrărilor;
c) să ia în considerare observaţiile coordonatorilor în materie de securitate şi
sănătate consemnate în registrul de coordonare;
d) să stabilească măsurile generale de securitate şi sănătate aplicabile şantierului,
consultându-se cu coordonatorii în materie de securitate şi sănătate;
e) să redacteze un document de colaborare practică cu coordonatorii în materie de
securitate şi sănătate.

Alte obligatii:
 În cazul unei intervenţii ulterioare, beneficiarul trebuie să pună la dispoziţie

coordonatorului în materie de securitate şi sănătate desemnat pe durata intervenţiilor
ulterioare un exemplar al dosarului de intervenţii ulterioare.

 Beneficiarul lucrării sau managerul de proiect trebuie să întocmească o declaraţie
prealabilă în următoarele situaţii:
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a) durata lucrărilor este apreciată a fi mai mare de 30 de zile lucrătoare şi pe şantier
lucrează simultan mai mult de 20 de lucrători;
b) volumul de mână de lucru estimat este mai mare de 500 de oameni-zi
c) declaraţia va fi întocmită conform anexei nr. 3 din HG 300/ 2006 privind cerintele
minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile şi va fi
comunicată inspectoratului teritorial de muncă pe raza căruia se vor desfăşura lucrările,
cu cel puţin 30 de zile înainte de începerea acestora.
d) textul declaraţiei prealabile trebuie să fie afişat pe şantier, în loc vizibil, înainte de
începerea lucrărilor si trebuie actualizat ori de cate ori au loc schimbari.

 Atunci când beneficiarul sau managerul de proiect desemnează un coordonator în materie
de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării, altul decât cel desemnat pe perioada
realizării proiectului, această desemnare va avea loc înaintea începerii lucrărilor pe şantier.

4. Locul și durata desfășurării activităților
4.1. Locul desfășurării activităților

Activitatile se vor desfasura in orasul Slobozia.
Imobilul este situat în județul Ialomița, în intravilanul municipiului Slobozia,

Bulevardul Unirii, nr. 6, identificat cu C.F. nr 33665, nr. cad. 33665, destinația construcției
este clădire pentru cultură.

4.2. Data de început și data de încheiere a prestării serviciilor sau durata prestării
serviciilor

Prestarea serviciilor va fi impartita in 2 etape:
Etapa I - Servicii de coordonator in materie de securitate si sanatate pe durata

realizarii lucrarilor, care dureaza de la data Ordinului de incepere a serviciilor pana la
predarea Planului de securitate, a Registrului de coordonare si a Dosarului de interventii
ulterioare.

Prestatorul castigator are obligatia ca in termen de 10 zile de la emiterea ordinului de
incepere a prestarii serviciilor sa intocmeasca Planul de securitate, Registrul de coordonare si
Dosarul de interventii.

Etapa II- Servicii de coordonator in materie de securitate si sanatate pe durata
realizarii lucrarilor, care dureaza de la data Procesului Verbal de receptie Calitativa si
Cantitativa a Planului de securitate, a Registrului de coordonare si a Dosarului de interventii
ulterioare pana la receptia la terminarea lucrarilor.

Durata serviciilor de coordonator in materie de securitate si sanatate pe durata
realizarii lucrarilor, va coincide cu durata de executie a obiectivului de investitii si este de 18
luni.

5. Modalitatea de lucru
Dupa incheierea contractului, prestatorul va solicita beneficiarului documentele

necesare a fi puse la dispozitie pentru indeplinirea atributiilor conform cerintelor impuse prin
caietul de sarcini.

Beneficiarul va emite ordinul de incepere a prestarii serviciilor.
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Prestatorul castigator are obligatia ca in termen de 10 zile de la emiterea ordinului de
incepere a prestarii serviciilor sa intocmeasca Planul de securitate, Registrul de coordonare si
Dosarul de interventii.

In cazul in care se dispune oprirea lucrarilor pe motiv de nerespectare a
reglementarilor legislative in domeniul securitatii si sanatatii, imediat coordonatorul in
materie de securitate si sanatate in munca va instiinta in scris Beneficiarul, Antreprenorul si
toti factorii implicati.

Prestatorul are obligatia de a verifica indeplinirea respectarii conditiilor de securitate si
sanatate de catre executant, cel putin o data pe saptamana si ori de cite ori se impune prezenta
acestuia atunci cand este solicitat de beneficiar.

Pentru serviciul prestat se vor intocmi rapoarte lunare, rapoarte care se vor depune la
Primaria Slobozia, pana la data de 10 ale lunii urmatoare lunii pentru care s-a facut raportarea,
rapoarte care vor fi insotite de documente justificative privind prezenta pe amplasamentului
lucrarilor (minute/procese verbale, confirmate de executant). Rapoartele vor contine si poze
cu aspectele negative si pozitive identificate pe santier.

Raportul final se va depune la Primaria Slobozia, in termen de 10 zile de la
inregistrarea ultimului raport lunar.

Achizitorul va verifica raportul si va elabora Procesul verbal de receptie in termen de
10 zile de la depunerea acestuia. In cazul existentei neconformitatilor prestatorul este obligat
sa completeze sau sa corecteze omisiunile constatate, in termen de 5 zile de la data primirii
solicitarii beneficiarului, in acest caz termenul de 10 zile decurge de la data depunerii
raportului corectat.

Pretul contractului este ferm si nu se modifica sau ajusteaza pe toata perioada de
derulare a contractului de prestare a serviciilor.

6. Vizitarea amplasamentului
Pentru a veni in sprijinul Ofertanților în vederea dimensionării propunerii tehnice și

financiare, Autoritatea Contractanta organizează vizitarea amplasamentului împreună cu o
persoană desemnată din partea Autorității contractante.

În acest sens, va fi în sarcina exclusivă a ofertantului delegarea specialiștilor săi
pentru culegerea din teren a tuturor informațiilor considerate necesare pentru întocmirea
ofertei tehnico-financiare.

Cheltuielile pentru vizitarea amplasamentelor vor fi suportate integral de ofertanții
interesați.

Planificarea vizitei se va face la tel: +40 0243231401, fax: +40 0243212149, e-mail :
mihaela.samit@municipiulslobozia.ro.

La finalul vizitei, reprezentantulul autorității contractante va emite si va înmâna
reprezentantului ofertantului (împuternicit prin document emis de acesta), un proces verbal de
vizitare a amplasamentului care va fi atașat la ofertă.

Vizita amplasamentului în perioada de pregătire a ofertelor nu este obligatorie, însă
Autoritatea Contractantă precizează că orice solicitare suplimentară de date, termene sau
valori, transmisă atât pe timpul achiziției publice sau pe timpul derulării contractului, care se
datorează necunoașterii condițiilor concrete din teren, nu vor fi luate în considerare.
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7. Ipoteze și riscuri
7.1. Ipoteze
În pregătirea Ofertei, Ofertanţii trebuie să aibă în vedere cel puţin ipotezele şi

riscurile descrise exemplificativ în continuare şi să estimeze posibilele efecte ale acestora.
În acest sens, la întocmirea ofertei, Ofertantul trebuie să ia în considerare resursele

necesare (de timp, financiare şi de orice altă natură), pentru implementarea strategiilor de risc
propuse.

Ipotezele considerate la momentul iniţierii acestei achiziții publice sunt:
- Serviciile solicitate sunt descrise explicit în Caietul de Sarcini şi sunt reglementate

prin legislaţie specifică, accesibilă tuturor factorilor interesaţi;
- Nu se prevăd schimbări ale cadrului instituţional şi legal care să afecteze major

implementarea şi desfăşurarea în bune condiţii a Contractului;
- Toate informaţiile, datele şi documentaţiile relevante şi disponibile pentru

prestarea/realizarea serviciilor în legătură cu obiectivul de investiţii vor fi puse la dispoziţia
Contractantului, în măsura în care sunt la dispoziţia Autorităţii Contractante;

- Buna cooperare între toate părţile implicate: Autoritate Contractantă, Contractant,
autorităţi competente şi orice alţi factori relevanţi implicaţi.

7.2. Riscuri
În pregătirea Ofertei, Ofertanţii trebuie să aibă în vedere cel puţin riscurile descrise

în continuare. Riscurile cu cea mai mare probabilitate de apariţie pe perioada derulării
Contractului, identificate de Autoritatea Contractantă în etapa de pregătire a documentaţiei de
atribuire, pot consta în:

- Întârzieri în emiterea autorizaţiilor/avizelor etc., ce urmează a fi puse la dispoziţie de
către Autoritatea Contractantă sau Contractant, după caz;

- Apariţia unor eventuale dificultăţi de colaborare şi comunicare între diferiţi factori
interesaţi şi anume: Contractant, Autorităţile Competente, Autoritate Contractantă, alţi
contractanţi ai Autorităţii Contractante;

- Neîncadrarea în termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin Contractul ce
rezultă din această procedură;

- Apariţia de solicitări specifice ale autorităţilor competente referitoare la
amplasamentul obiectivului/proiectului de investiţii, inclusiv situaţia în care parametrii pentru
anumite caracteristici/activităţi stabiliţi de autorităţile competente sunt mai stricţi decât
parametrii propuşi de Contractant;

- Adăugarea de activităţi/ solicitări de informaţii noi, în funcţie de progresul
activităţilor;

- Datele şi infornnaţiile comunicate de către Autoritatea Contractantă nu sunt
suficiente sau sunt incomplete pentru îndeplinirea cerinţelor solicitate prin prezentul Caiet de
Sarcini;

- Depăşirea duratei de realizare a activităţilor asumată prin Propunerea Tehnică.
- Neintocmirea de catre antreprenor/ subantreprenor a planului propriu de securitate si

sanatate, care trebuie consultat si avizat de catre Contractant

Pentru riscurile incluse în acest capitol, Autoritatea Contractantă nu va accepta
solicitări ulterioare de reevaluare a condiţiilor din Propunerea Financiară şi/sau Tehnică,
respectiv de modificări la contract, dacă Oferta Contractantului nu a inclus diligenţele
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necesare, respectiv includerea de măsuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea
impactului acestuia.

8. Garantia de buna executie
Executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului,

pentru intreaga perioada de derularea a acestuia. Garantia trebuie sa fie irevocabila și
necondiționată. în cuantum 5% din pretul contractului, fara TVA si va fi constituita in lei.

Garanţia de bună execuţie se constituie de către prestator în scopul asigurării
achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului.

Garanţia astfel constituită este destinată acoperirii eventualelor prejudicii suferite de
achizitor în executarea prezentului contract, sau în cazul rezilierii contractului din motive
imputabile Prestatorului, precum şi în cazul prejudiciilor produse în executarea lucrărilor
prevăzute în contract, din vina Prestatorului, ori în alte situaţii prevăzute de lege.

In cazul în care prejudiciul produs achizitorului este mai mare decât cuantumul
garanţiei de bună execuţie, Prestatorului este obligat să-l despăgubească pe achizitor integral
şi întocmai.

9. Resursele necesare pentru realizarea activităților în Contract și obținerea
rezultatelor

Pe parcursul derulării contractului, Prestatorul are obligația de a asigura personalul
necesar care să acopere întreaga durată a contractului.

Prestatorul va asigura personal adecvat pentru îndeplinirea sarcinilor, în acord cu
cerințele minime definite în prezentul caiet de sarcini.

Prestatorul va include în oferta sa numele si CV-urile cu activitatea desfasurata
pentru dovedirea experientei similare, certificatul de atestare ca si coordonator in materie de
securitate si sanatate si dovada actualizarii lui la 3 ani conform prevederilor legale, pentru toți
experții-cheie.

Prestatorul va asigura orice alt personal de specialitate pentru completarea și
implementarea serviciilor.

Toți experții nominalizați de Prestator trebuie să fie independenți și să nu existe
conflicte de interese în responsabilitățile care le revin.

Costurile aferente mobilizării acestor experți sunt considerate a fi incluse în prețul
ofertat. Prestatorul neputând solicita ulterior semnării contractului sume suplimentare pentru
decontarea serviciilor prestate de acești experți.

Totodata, întregul personal operativ implicat în contract trebuie, în mod obligatoriu,
să fie atestat.
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9.1. Numărul de experți pe categorie de expertiză necesară
Prestatorul va asigura personal adecvat pentru îndeplinirea sarcinilor, în acord cu

cerinţele minime definite în prezentul caiet de sarcini.
Prestatorul va fi responsabil pentru îndeplinirea corectă a serviciilor descrise în caietul de

sarcini.
In cazul în care pentru realizarea serviciilor solicitate este necesar personal

suplimentar faţă de cel specificat în oferta şi mai apoi în contract, Prestatorul va fi responsabil
pentru suplimentarea resurselor fără a solicita alte costuri. Prestatorul este liber să-şi
stabilească strategia proprie privind personalul, astfel încât să se asigure pe toata durata
contractului.

Pentru realizarea activităților în cadrul Contractului, Autoritatea Contractantă
anticipează că sunt necesari anumiți experți-cheie:

Categorie de profesii/domeniu al specializării Număr de experți
Coordonator în materie de securitate şi sănătate pe durata
realizării lucrării 1
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Rol expert - Coordonator în materie de securitate şi sănătate pe durata realizarii
lucrarilor

Competente necesare

Coordonatorul în materie de securitate şi sănătate pe durata realizarii
lucrarii trebuie să aibă competenţa necesară exercitării funcţiei:

a) formare specifică de coordonator în materie de securitate şi
sănătate, actualizată la fiecare 3 ani.

Responsabilități în
cadrul Contractului

- sa elaboreze un plan de securitate si sanatate, precizand regulile
aplicabile santierului
- sa deschida un registru de coordonare si sa-l completeze
- sa pregateasca un dosar de interventii ulterioare, adaptat
caracteristicilor lucrarii
- să coordoneze aplicarea principiilor generale de prevenire şi de
securitate la alegerea soluţiilor tehnice şi/sau organizatorice în scopul
planificării diferitelor lucrări sau faze de lucru care se desfăşoară
simultan ori succesiv şi la estimarea timpului necesar pentru
realizarea acestor lucrări sau faze de lucru;
- să coordoneze punerea în aplicare a măsurilor necesare pentru a se
asigura că angajatorii şi, dacă este cazul, lucrătorii independenţi
respectă principiile prevăzute la art. 56, într-un mod coerent şi
responsabil, şi aplică planul de securitate şi sănătate prevăzut la art.
54 lit. b);
- să adapteze sau să solicite să se realizeze eventuale adaptări ale
planului de securitate şi sănătate prevăzut la art. 54 lit. b) şi ale
dosarului de intervenţii ulterioare prevăzut la art. 54 lit. c), în funcţie
de evoluţia lucrărilor şi de eventualele modificări intervenite;
- să organizeze cooperarea între angajatori, inclusiv a celor care se
succed pe şantier, şi coordonarea activităţilor acestora, privind
protecţia lucrătorilor, prevenirea accidentelor şi a riscurilor
profesionale care pot afecta sănătatea lucrătorilor, informarea
reciprocă şi informarea lucrătorilor şi a reprezentanţilor acestora şi,
dacă este cazul, informarea lucrătorilor independenţi;
- să coordoneze activităţile care urmăresc aplicarea corectă a
instrucţiunilor de lucru şi de securitate a muncii;
- să ia măsurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate să aibă
acces pe şantier;
- să stabilească, în colaborare cu managerul de proiect şi
antreprenorul, măsurile generale aplicabile şantierului;
- să ţină seama de toate interferenţele activităţilor din perimetrul
şantierului sau din vecinătatea acestuia;
- să stabilească, împreună cu antreprenorul, obligaţiile privind
utilizarea mijloacelor de protecţie colectivă, instalaţiilor de ridicat
sarcini, accesul pe şantier;
- să efectueze vizite comune pe şantier cu fiecare antreprenor sau
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subantreprenor, înainte ca aceştia să redacteze planul propriu de
securitate şi sănătate;
- să avizeze planurile de securitate şi sănătate elaborate de
antreprenori şi modificările acestora.

9.2. Rapoartele/documentele solicitate de la Contractant
a. Rapoartele/documentele intermediare și finale care rezultă din activitățile
realizate în cadrul Contractului:
- Planul de securitate si sanatate
- Registrul de coordonare
- Dosarul de interventii ulterioare
- Rapoarte lunare
- Raport final
b. Termenele de prezentare/transmitere a rapoartelor/documentelor:
Termenul de prestare servicii:
- Prestatorul castigator are obligatia ca in termen de 10 zile de la emiterea ordinului de

incepere a prestarii serviciilor sa intocmeasca Planul de securitate si sanatate, Registrul de
coordonare si Dosarul de interventii.

- Rapoartele lunare, care se vor depune la Primaria Slobozia, pana la data de 10 ale
lunii urmatoare lunii pentru care s-a facut raportarea, rapoarte care vor fi insotite de
documente justificative privind prezenta pe amplasamentului lucrarilor (minute/procese
verbale, confirmate de executant). Rapoartele vor contine si poze cu aspectele negative si
pozitive identificate pe santier.

- Raportul final, care se va depune la Primaria Slobozia, in termen de 10 zile de la
inregistrarea ultimului raport lunar.

c. Modalitatea de transmitere a rapoartelor/documentelor se va realiza după cum
urmează:
- pe suport electronic (Memory stick; pdf și word).
- pe suport hârtie (în format letric)
d. Numărul de exemplare, în cazul celor solicitate în format letric:
- Planul de securitate si sanatate 1 ex.- trebuie să se afle în permanenţă pe şantier

pentru a putea fi consultat, la cerere, de către inspectorii de muncă, inspectorii sanitari,
membrii comitetului de securitate şi sănătate în muncă sau de reprezentanţii lucrătorilor, cu
răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii.

- Registrul de coordonare 1 ex.- se afla la coordonatorul in materie de securitate si
sanatate pana la 5 ani de la receptia finala si poate fi prezentat la cererea beneficiarului/
managerului de proiect, inspectorilor de munca si inspectorilor sanitari.

- Dosarul de interventii ulterioare 1 ex.- se afla la coordonatorul in materie de
securitate si sanatate si este predat beneficiarului dupa receptia finala pe baza unui proces
verbal

- Rapoartele lunare 2 ex.
- Raport final 2 ex.

e. Limba în care se întocmesc rapoartele/documentele:
Limba în care se vor întocmi rapoartele/documentele va fi limba română.
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9.3. Finalizarea serviciilor în cadrul Contractului
Durata contractului va fi de la emiterea ordinului de începere a serviciilor de

coordonator in materie de securitate si sanatate până la recepția la terminarea lucrarilor.

10. Modalitate de plata
Plata serviciilor prestate de catre ofertant se va realiza dupa cum urmeaza:
- 30% din valoarea contractului se va achita la Receptia la terminarea lucrarilor si va fi

conditionata de aprobarea Raportului Final
- restul de 70% va fi achitata in 18 transe lunare egale. Platile lunare vor fi

conditionate de aprobarea Rapoartelor lunare.

Pretul contractului este ferm si nu se modifica sau ajusteaza pe toata perioada de
derulare a contractului de prestare a serviciilor, chiar daca durata de executie a lucrarilor este
mai mica sau mai mare de 18 luni.

In cazul sistarii executiei lucrarilor contractantul nu va presta serviciile de coordonator
in materie de securitate si sanatate. In acest caz, plata serviciilor va fi proportionala cu
numarul de zile lucrate, iar graficul financiar de prestare a serviciilor va fi actualizat.

Prestatorul va emite facturile dupa aprobarea de catre Autoritatea Contractanta a
rapoartelor lunare, iar pentru plata finala va emite factura dupa aprobarea Raportului final.

Facturile vor fi insotite de rapoartele lunare aferente perioadei de raportare, aprobate,
respectiv a raportului final.

Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre Prestator in termen de 30 zile
calendaristicede la inregistrarea facturii la sediul Autoritatii Contractante.

11. Prezentarea ofertei
11.1. Modalitatea de prezentare a ofertei tehnice

Ofertantul va prezenta urmatoarele elemente, ca parte a propunerii tehnice:
- Metodologia de prestare a serviciilor;
- Organizarea si planificarea activitatilor si graficul de indeplinire a serviciilor;
- Propunerea tehnica va fi elaborata astfel incat sa rezulte ca sunt indeplinite toate

cerintele mentionate in Caietul de sarcini.

11.2. Modul de prezentare a ofertei financiare
Oferta financiara va cuprinde valoarea totala cu evidentierea separat a cotei de TVA.

Se va prezenta un grafic financiar de prestare a serviciilor corelat cu graficul de indeplinire a
serviciilor prezentat in oferta tehnica.

12. Legislatia aplicata
- Legea 98 din 19.05.2016 privind privind achizitiile publice;
- HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor

referitoare la atribuirea contractului de achizitie public si a acordului cadru din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice;

- Hotararea 300 din 02.03.2006 (actualizata) privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru santierele temporare sau mobile;

- Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca
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- H.G. nr. 1425/2006 modificata si completata de H.G. nr. 955/2010 - Norme de
aplicare a legii Securitatii si Sanatatii in Munca;

Director executiv,
Cristian Vlad

I/Rd:
Samit Mihaela
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